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Instalación de central de vacio independiente Bloque Quirurgico del HCUVA

LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 
 
 
 
 
 

Javier Aspas Ibáñez        Juan Llobell Llobell 
Colegiado Nº 1807           Colegiado Nº 2034 

1. Instalación de central de vacio independiente Bloque 
Quirúrgico del HCUVA. 

 

1.1  Antecedentes y objeto.  

 
El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca cuenta en la actualizadad con dos 
centrales de generación de vacío: una para el Hospital General y otra para el Hospital 
Materno Infantil, estando éstas intercomunicadas. Con el crecimiento del complejo en 
cuanto a dotación de servicios y el aumento de la dotación de tomas, el equipo se ha 
quedado por debajo de los márgenes de capacidad recomentados. Adicionalmente, en 
las zonas terminales de los quirófanos del bloque quirúrgico de planta primera del Hospital 
General, se tiene una falta de caudal significativo debido a obstrucciones generalizadas 
en tramos terminales de la instalación, así como en tramos generales, que ante la 
imposibilidad de auditora por encontrarse estos tramos dentro del área quirúrgica, es 
inviable su sustitución. 
 
Es por ello que, ante el estado actual, se opta por la instalación de una central generadora 
de vacio para la totalidad del bloque quirúrgico, con previsión para la incorporación a 
este sistema de los caudales de las áreas de REA y UCI, si bien no se conectarán en esta 
actuación, si se dejará en previsión una válvula de corte para conexión futura. Además, a 
la salida de la central de vacío se instalará un colector para futuras tiradas de circuitos. 

 

1.2  Relación de normas y Guías de consulta.  

 

 UNE-EN ISO 7396 Sistemas de canalización de gases medicionales. 

 NTE IGV-Instalaciones de Gas. Vacio. 

 FDS 90 155 : Fascicule AFNOR de Décembre 2008 édictant les règles liées à la mise en 
œuvre des Système de Distribution de Gaz Médicaux en complément de la norme NF 
EN ISO 97396-1. 

 Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems 

 Australian Standard AS 2896-2011 Medical Gas Systems - Installation and Testing of Non-
flammable Medical Gas Pipeline Systems. 
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1.3  Descripción de la instalación.  

 
 

1.3.1 Determinación de los caudales y presiones de trabajo 
necesarias. 

 

En la actualidad la dotación de tomas de vacio en el bloque quirúrgico se compone de: 

 2 tomas en columna de cirugía por quirófano x 13 quirófanos. 

 2 tomas en columna de anestesia por quirófano x 13 quirófanos. 

 1 toma en panel técnico por quirófano x 13 quirófanos. 

 1 toma en pared en antequirófano x 13 antequirófanos. 

 
Adicionalmente, se incluirá para una posible conexión futura, la incorporación a la nueva 
instalación de vacio de las áreas de REA y de UCI, por lo que se considera una dotación 
de 52 tomas por servicio como las que actualmente se encuentran en el servicio de REA. 

 

La presión de trabajo en toma será de -0,6 bar, pudiendo llegar la central de vacio a 
trabajar a -0,8 y -0,9 bar. 

El caudal de trabajo seleccionado se muestra a continuación: 

 
Vacío 

Zona 
Nº 
tomas 

Flujo 
nominal 
(l/min) 

Factor 
p 

Relación de 
flujo por 
puesto 
(l/min) 

Nº 
Ud 

Consumo 
total por 
zona 
(l/min) 

Consumo total 
acumulado 
(l/min) 

Quirófano (Caso general) 6 35 0,5 105 13 1365 1365 

Despertar, REA, CMA 52 24 0,2 249,6 2 499,2 1864,2 

 
 

1.3.2 Sistema de generación de vacio. 
 
 
Se dispondrá de una central con 3 bombas de vacio, pudiendo aportar cada una el 100 % 
de caudal calculado a -0,85 bar. Además, se selecciona una tecnología de bomba de 
vacio que no baje capacidad de producción hasta los -0,9 bar, por lo que se descarta por 
ello la tecnología de bombas de vacio de rotor de uña, y se selecciona un equipo con 
tecnología de paletas rotativas. 
 



 

 

3 

Instalación de central de vacio independiente Bloque Quirurgico del HCUVA

 
 
El sistema se montará sobre un depósito pulmón de 1500 litros y dos filtros bacteriológicos 
con bypass manual, además de sensor de vacio y vacuómetro, según esquema: 
 
 

 
La capacidad de cada bomba por independiente será de 200 m³/h a -0,85 bar. 
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1.3.3 Ubicación de equipos y red de distribución. 
 
 
La central de vacio se ubicará en el actual cuarto técnico donde se ubican los 
climatizadores de quirófanos del ala derecha, en zona disponible dentro del mismo. Se 
incluye en presupuesto la extructura auxiliar necesaria para la regularización del punto de 
ubicación de la central, de cara a conseguir una zona de apoyo plana y nivelada. 
 
 

 
Trazado posible red de tubería de vacio. 

 
Desde la central de vacio, se ejecutará la red de distribución de tubería de cobre duro no 
arsenical, desengrasado según normativa, con certificado. Unión por capilaridad 
mediante soldadura de plata, con un nivel de plata mínimo en varilla del 55%. Con apoyo 
en cubierta, hasta el punto de bajada por fachada a la planta inferior, accediendo a 
pasillo general en planta primera, según imagen siguiente: 
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Una vez la instalación en planta primera, la red tendrá una distribución general por pasillo, 
el cual ha sido verificado comprobando que existen espacios para el trazado de la nueva 
red: 
 

 
 
 
Según planos, se puede observar el trazado particular de la red de vacio, así como el punto 
de entrada a cada conjunto de quirófanos, aprovechando zonas de almacenes y 
antequirófanos, no realizando intervenciones en pasillo limpio en ningún caso. 
 
La actuación en cada quirófano constará de dos actuaciones distintas, ya que por un lado 
se realizará la sustitución de las canalizaciones plásticas interiores en cada brazo tanto 
anestésico como quirúrgico, desde la toma hasta la nueva canalización rígida en falso 
techo. 
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 Y por otro lado la dotación de dos nuevas tomas en superficie, una junto al panel técnico 
y otra en el antequirófano, junto a las tomas existentes: 
 
 

 
 
 

 
 
 
El nuevo trazado conllevará la realización de los mínimos registros en el techo de escayola 
necesarios para la realización de las soldaduras en tuberías. 
 
Cada quirófano se dotará con un sistema general de botella recogelíquidos del tipo: 
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Cada uno de estos equipos se instalará entre válvulas de corte general del quirófano, junto 
a registro en techo para poder proceder a su limpieza periódica. Con este sistema se 
garantiza que posibles entradas de fluidos o sólidos a la red de vacio no puedan acceder 
a la red de distribución general de vacio. 
 
 

1.3.4 Condicionantes de la instalación. 
 
No se podrán realizar actuaciones en el pasillo limpio, ya que obligaría al cierre de toda el 
ala de quirófanos. Es por ello que la red se ha diseñado para que mediante barras de cobre 
de suficiente longitud -por el falso techo- al no estar los tabiques atestados a forjado, se 
puedan pasar las canalizaciones sin soldaduras intermedias, de forma que desde 
almacenes se alcancen los antequirófanos, y una vez en ellos poder cerrar cada quirófano 
o nucleo de quirófanos para realizar la intervención a partir del viernes tarde dejando la 
instalación en servicio para el domingo por la tarde. Por lo que el domingo, deberá quedar 
acabados los trabajos con suficiente antelación para poder realizar labores de limpieza y 
desinfectación de la zona afectada. A priori la actuación se tendrá que dividir en tantas 
actuaciones como sea necesario para alterar lo mínimo posible el funcionamiento del 
servicio de quirófanos. 
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1.4  Cálculos de la red de vacio.  

 

Los cálculos de la red de vacio se basan en el método de cálculo por caída de presión en 
la instalación, teniendo en cuenta que se limita la caída de presión en la red a un máximo 
de 0.1016 bar y limitando la velocida a un máximo permisible de 25 m/s. 

Las fórmulas de cálculo utilizadas son las siguientes: 

 

 

 CAIDA DE PRESIÓN Y VELOCIDAD: 

 

 

 CONDICIONES BASE DE CÁLCULO: 

 

PRESIÓN INICIO -0,85 Bar 

PRESIÓN MINIMA TOMA -0,6 Bar 

Caidal presión máx. instalación 0,1016 Bar 

Perdida presión tramo 0,0003 bar/ml 

Velocidad máxima 25 m/s 
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 RESULTADOS DE CÁLCULO POR TRAMO: 

 

LINEA CAUDAL TUBERÍA 
PERDIDA DE 

CARGA 
PERDIDA DE 

CARGA 
VELOCIDAD 

INICIO  FIN l/min DN  Tubería (bar) 
Total, tramo con 
accesorios (bar) 

m/s 

BV 1 1864,2 54/51 0,0032548 0,0040685 13,3186 

1 1" 1234,2 54/51 7,97422E-05 9,96778E-05 8,81762 

1" REA 499,2 42/40 0,0027005 0,003375625 5,70268 

1" 2 735 42/40 0,00267884 0,00334855 11,2709 

2 3 420 33/35 0,000742512 0,00092814 6,44054 

3 4 210 28/26 0,00119305 0,001491313 5,48641 

4 Q5 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

4 Q4 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

3 5 210 28/26 0,000198842 0,000248553 5,48641 

5 Q6 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

5 Q7 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

2 6 315 33/35 0,00116898 0,001461225 8,22962 

6 Q1 105 22/20 0,00053048 0,0006631 4,48062 

6 Q2 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

6 Q3 105 22/20 0,00053048 0,0006631 4,48062 

1 7 630 42/40 0,0002421 0,000302625 7,19689 

7 8 315 35/33 0,00116898 0,001461225 8,22962 

8 Q8 105 22/20 0,00053048 0,0006631 4,48062 

8 Q9 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

8 Q10 105 22/20 0,00053048 0,0006631 4,48062 

7 9 315 35/33 0,00311728 0,0038966 8,22962 

9 Q13 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

9 10 210 28/26 0,000318148 0,000397685 5,48641 

10 Q12 105 22/20 0,00026524 0,00033155 4,48062 

10 Q11 105 22/20 0,00159144 0,0019893 4,48062 

    0,022699054 0,028373818  
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1.5  Cálculos de líneas instalación eléctrica.  

 

1.5.1 Descripción de la Instalación 

La instalación eléctrica para la alimentación del cuadro de central de vacio estará 
alimentada desde el Cuadro de Grupo de planta ubicado en planta segunda del edificio. 

Del Cuadro de grupo existente saldrá una línea trifásica RZ1-K(AS) 0,6/1 kV hasta el Cuadro 
Secundario de del grupo de vacio, ubicado en la bancada del propio grupo de vacio. 
Esta línea discurrirá canalizada en diferentes sistemas de instalación según su situación: 

 Canalizada en tubo rígido o metálico. 

Las líneas eléctricas que, desde los cuadros nuevos a instalar, alimentan los receptores los 
se realizará con conductores de cobre, designación UNE RZ1-K 0,6/1kV(AS) libre de 
halógenos y en el caso de equipos con variadores de frecuencia se utilizará cableado 
apantallado, designación UNE RZ1KZ1-K 0,6/1kV(AS) libre de halógenos. Dichas líneas irán 
canalizadas con tubo rígido color gris tipo RHF, autoextinguible, no propagador de la llama 
y libre de halógenos, cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-2 y los criterios de montaje 
expresados en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21, se utilizarán cajas de conexión estancas en material 
ABS libre de halógenos para llegar a cada equipo.  

La sujeción de los tubos a las paredes o techos, en caso de en superficie, será siempre 
mediante grapas, abrazaderas o taco y presilla de poliamida, fijadas mediante taco y 
tornillo según cada caso. Todos los empalmes de conductores se realizarán en las 
correspondientes cajas de derivación. Si en algún caso fuese imprescindible, el empalme 
se realizará mediante un manguito especial recomendado por el fabricante o mediante 
un manguito de material termorretráctil que proporcione el mismo aislamiento y grado de 
protección que el tubo. 

Todos los cuadros estarán constituidos por armarios metálicos con puerta plena y cerradura 
con llave de seguridad con IP54 mínimo, y su composición y cableado se pueden observar 
en los esquemas unifilares del Documento de Planos. Todos los elementos y salidas a los 
diferentes circuitos irán marcados de forma clara con etiquetas indelebles con el texto 
marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la Dirección 
Facultativa, indicando nombre del circuito y punto de destino de la línea. Las dimensiones 
de los cuadros serán suficientes para albergar todos los elementos y dejar previsto un 30% 
de reserva. 

 

1.5.2 Potencia Prevista 

El resumen de los cálculos eléctricos de la línea de acometida desde cuadro de grupo 
hasta el C.T. del grupo de bombas de vacio, es el siguiente: 

En los esquemas unifilares y los planos de planta pueden observarse las potencias de las 
distintas cargas. 

 



Cálculo de secciones de los conductores
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRAL VACIO HCUVA
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1.6 Consideraciones y conclusión 

Se han considerado al redactar la presente memoria las normativas legales reglamentarias, 
teniendo en cuenta la viabilidad posterior de la ejecución de los trabajos, que deberán 
llevarse a cabo por personal cualificado.  

Se deberá comprobar en obra todos los puntos referentes a ubicación de equipos, trazado 
de tuberías de vacio, y redes eléctricas y en general todos aquellos aspectos de la 
ejecución que supongan incidencias con otras instalaciones o con la obra civil, con 
especial celo en el caso de los espacios previstos en el proyecto para ser ocupados por la 
instalación de vacio. Esta comprobación correrá a cargo de la Empresa Contratista de los 
trabajos, teniendo obligación de informar de cualquier incidencia a la Dirección 
Facultativa o propiedad. 

 

 

Murcia, Junio de 2018 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Instalación de central de vacío 
independiente de Bloque 
Quirúrgico del HCUVA. 

 

PRESUPUESTO 

 



 

Instalación de central de 
vacío independiente de 
Bloque Quirúrgico del 
HCUVA. 

 

 

 
 
  

I. Elementos simples 



Version:C:\0-VALNU MURCIA\PROYECTOS 2018\2018051-INSTALACIÓN DE VACIO BQ ARRIXACA\Material
Definitivo\PRESTO\20180051_01.PrestoObra

esimples1.rpt Pág 1

I. ELEMENTOS SIMPLES

Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Precio (€)

32,83h Camión grúa de 10 Tm para descarga ............................................................................MAQ068

Camión de 10 Tm, con grúa útil para descarga.

22,65h Cortadora disco radio 1m .................................................................................................MAQ095

Cortadora de disco de radio hasta 1.00 m. con posibilidad de giro del eje del cor-

te, con guias de recorrido.

18,00hr Oficial 1ª electricista ..........................................................................................................MOELECOF1

15,00h. Ayudante electricista.........................................................................................................O01OB220

12,72h Oficial 1ª construcción.......................................................................................................OCONOFI1

Oficial 1ª construcción

16,95h Oficial 2ª construccion.......................................................................................................OCONOFI2

Oficial 2ª de construccion.

14,73h Peón ordinario construcción .............................................................................................OCONPEON

Peón ordinario construcción.

15,30h Peón especializado construcción.....................................................................................OCONPEONE

Peón especializado construcción

10,35h Oficial esp.inst.electrónica ................................................................................................OELECTESP

Oficial esp. inst. electrónica.

18,54h Oficial 1ª electricista ..........................................................................................................OELEOFI1

Oficial de 1ª electricista.

18,54h Oficial de 2ª electricista.....................................................................................................OELEOFI2

Oficial de 2ª electricista.

18,54h Oficial 1ª Fontanería...........................................................................................................OFONOFI1

Oficial 1ª fontanería.

18,54h Oficial 2ª Fontaneria...........................................................................................................OFONOFI2

Oficial 2ª fontanería.

19,00h Oficial 1ª de pintura............................................................................................................OPINOFI1

Oficial de 1ª de pintura

1.490,05ud Controlador PX OPEN BACnet/IP.......................................................................................P007300112

Controlador PX OPEN para la integración de KNX, M-Bus, Modbus o SCL en BAC-

net/IPo equivalente por la D.F.

200,00Ud Programación del puesto central .....................................................................................PA7007400101

Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de

datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en co-

lor de las instalaciones.

150,00Ud Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado................................PA7007400102

Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta

instalación de los equipos.

150,00Ud Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. ....................PA7007400103

Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo.

150,00Ud Puesta en marcha ..............................................................................................................PA7007400104

Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado,

con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto

funcionamiento de los equipos de control. Entrega de documentación final de

obra.

514,69Ud Cuadro electrico para 1 PXC y 8 modulos ......................................................................PA700744

Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP66, tipo ELDON

MAS0606021R5 o similar aprobado por la D.F., para alojar 1 PXC modular y 8 módu-

los TX de E/S. Medidas: 600x600x210, dispone de diferencial, magneto térmicos,

toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comuni-

cación, con todos los accesorios necesarios
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I. ELEMENTOS SIMPLES

Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Precio (€)

4,81Ud Estructura y envolvente cuadro ........................................................................................PAEENV

Estructura metalica y envolvente para cuadro electrico segun norma UNE 20.098

con grado de protección minimo IP44 segun UNE 20.324. Su carpintería metalica

sera con bastidor de acero de 3mm y envolvente de chapa de acero de 2mm.

Sus dimensiones serán las necesarias para albergar toda la aparamenta descrita

en este descompuesto mas un 25% de espacio de reserva, incluso elementos de

cierre, bisagras, accesorios de fijación etc.

4,81Ud Embarrado/Conexiones de cuadro y accesorios...........................................................PAEM001

Pletinaje y accesorios de distribución de corriente para cuadro eléctrico. Utilizan-

do únicamente materiales aconsejados por el fabricante del cuadro, incluso ac-

cesorios de conexión, fijación, marcaje y aislamiento.

114,03Ud Int. diferencial 40A 2P 30 mA ............................................................................................PAID40230

Interruptor diferencial 2P 40A 30 mA de la serie ACTI 9, clase AC de SCHNEIDER

ELECTRIC o equivalente aprobado por la D.F.  Verificado y cumpliendo la regla-

mentación vigente, UNE-EN 61008 y prescripciones propias del proyecto. Incluso

parte proporcional de accesorios necesarios para su correcta instalación y certifi-

cado de conformidad a normas.

3,01Ud Portaplanos con esquema unifilar ....................................................................................PALANOS

Portaplanos de plástico rígido para montaje en cuadro eléctrico, incluso esque-

ma unifilar correspondiente al cuadro.

36,79Ud Int. automatico iC60N 16A 2P C........................................................................................PAMN162C

Interruptor magnetotérmico 2P 16A curva C de 6 kA de poder de corte, del tipo

iC60N de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la D.F. Verificado y

cumpliendo la reglamentación vigente, UNE-EN 60898 y prescripciones propias

del proyecto. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su correc-

ta instalación y certificado de conformidad a normas.

278,89Ud Int. automatico NG125N 63A 4P C....................................................................................PAMNG0634C

Interruptor magnetotérmico 4P 63A curva C de 25 kA de poder de corte, ref.

18657, del tipo NG125N de MERLIN GERIN o equivalente aprobado por la D.F. Verifi-

cado y cumpliendo la reglamentación vigente, UNE-EN 60947.2 y prescripciones

propias del proyecto.

502,82Ud Bloque VIGI NG125 4P <= 125A Clase A Regulable I/S 300-1000 mA ...........................PAMNG2VIGREG4

Bloque Diferencial VIGI NG125 4P para interruptor automático NG125 I<= 125A Cla-

se A Sensibilidad regulabe I/S 300-1000 mA  ref. 19046 de MERLIN GERIN o equiva-

lente aprobado por la D.F. Verificado y cumpliendo la reglamentación vigente,

UNE-EN 60947.2 y prescripciones propias del proyecto.

22,28Ud Válvulas de Independización, Ø 22 - 3/4" .......................................................................PB150123

  Válvulas de Independización Ø 22 - 3/4", del tipo de accionamiento rápido y cie-

rre esférico, desengrasadas

26,57Ud Válvulas de Independización, Ø 28 - 1"...........................................................................PB150124

  Válvulas de Independización, Ø 28 - 1" de la marca CARBUROS MEDICA o equiva-

lente aprobado por la D.F.,  del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico

34,36Ud Válvulas de Independización, Ø 35 - 1 1/4" ....................................................................PB150125

  Válvulas de Independización, Ø 35 - 1 1/4"  del tipo de accionamiento rápido y

cierre esférico

46,42Ud Válvulas de Independización, Ø 42 - 1 1/2" ....................................................................PB150126

  Válvulas de Independización,Ø 42 - 1 1/2" del tipo de accionamiento rápido y

cierre esférico

49,08Ud Válvulas de Independización,  Ø 54 - 2"..........................................................................PB150127

  Válvulas de Independización, Ø 54  2” del tipo de accionamiento rápido y cierre

esférico
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Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Precio (€)

680,00Ud Panel de Control y Alarmas de Zona para vacío............................................................PB150130pa

Panel de Control y Alarmas de Zona para el control de de vacío, realizado en ca-

ja en superficie, con base soporte trasera que actua como envolvente que permi-

te la sujección del panel. Incluye módulo electrónico con pantalla táctil de 4,3"

en color de la marca CARBUROS MEDICA o equivalente aprobado por la D.F. Se-

ñales digitales de salida mediante relés incluidos (pedir aparte) con posibilidad

de seleccionar el contacto de salida (NC o NA), permitiendo una señal de salida

por cada una de las señales de entrada o bien una única señal  de salida para

alarma general. Incluido los relés necesarios así como la maniobra de control pa-

ra activar la alarma de gases existente, así como el módulo de repetidor de alar-

mas general al que se conectará. Incluido el repetidor de alarmas general.

71,41Ud Toma de gases medicinales de vacio .............................................................................PB150136

Toma de gases medicinales de Vacío de la marca CARBUROS METALICOS o equi-

valente aprobado por la D.F con marcado CE Producto Sanitario, de enchufe rápi-

do por presión. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo

de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento se-

lectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el ró-

tulo del gas. Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas y probadas.

3,20Ud TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) ................................................PB15030032

TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/

EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasado según normativa, con certifi-

cado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Me-

dida la unidad instalada.

4,67Ud TUBO DE COBRE DE 22x1mm Tub-e TM. (cód: 13200609) ................................................PB15030034

TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/

EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasado según normativa, con certifi-

cado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Me-

dida la unidad instalada.

5,98Ud TUBO DE COBRE DE 28x1mm Tub-e TM. (cód: 13200610) ................................................PB15030035

TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/

EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasado según normativa, con certifi-

cado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Me-

dida la unidad instalada.

7,64Ud TUBO DE COBRE DE 35x1mm Tub-e TM. (cód: 13200611) ................................................PB15030036

TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/

EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasado según normativa, con certifi-

cado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Me-

dida la unidad instalada.

9,38Ud TUBO DE COBRE DE 42x1mm Tub-e TM. (cód: 13200613) ................................................PB15030037

TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/

EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasado según normativa, con certifi-

cado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Me-

dida la unidad instalada.

14,87Ud TUBO DE COBRE DE 54x1,2mm Tub-e TM. (cód: 13200614).............................................PB15030038

TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/

EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasado según normativa, con certifi-

cado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Me-

dida la unidad instalada.

466,20Ud Trap. Separador de líquidos 3L. .........................................................................................PB150TRAP3L

Trap separador de líquidos de 3 Litros con válvula de drenaje de 20x135-5/4" AISI

304. Incluida la tubería de adaptación necesaria para conectar el ramal general

al Trap, ásí como la válvula de desagüe de la unidad para mantenimiento.Inclu-

do anclaje de equipo a forjado mediante varilla M8 y placa de anclaje a forjado

con perfil galvanizado de descuelgue.

1,09ml Cable Cat6A 10GPlus 4 pares libre de halógenos ..........................................................PD090106A

Cable 4 pares 23 AWG U/UTP modelo CAT6A 10GPLUS AC6U-HF1 de la marca

BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. homologado como categoría 6A

según ANSI/EIA. Sin apantallar y libre de halógenos según IEC-332-1. Apto para la

transmisión a 250 MHz.
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Código Ud Descripción Precio (€)

26,72Ud Conector RJ45 Cat 6A sin apantalllar UTP CAT6PLUS.......................................................PD090506A

Conector RJ45 Cat 6A sin apantallar compatible IDC 110 modelo AC6JAKUOK3 de

la marca BRAND-REX familia CAT6A o equivalente aprobado por la D.F. Homologa-

do como categoría 6A según ANSI/EIA. Modelo para montar en series de mecanis-

mos con adaptador tipo AMP.

5,33ml Tubo canalizacion Ø32 mm galvanizado en caliente Roscado....................................PE020232

Tubo de acero galvanizado en caliente interior y exterior roscado M-32 mm  mar-

ca "TABALSA" modelo "EUROCONDUIT" o equivalente  aprobado por la D.F.

3,66Ud Marco 1 elemento Serie 82 color blanco.........................................................................PE0614001M

Marco de 1 elemento de color blanco o a elegir por la D.F., de la Serie 82, referen-

cia 82041-37 de la marca SIMON o equivalente aprobado por la D.F.

6,93Ud Adaptador para Conector RJ45 Serie 82..........................................................................PE0614008A

Adaptador para conector modular RJ45 categoria 5 de la Serie 82, referencia

82585-30, de la marca SIMON, o equivalente aprobado por la D.F.

0,36Ud Caja Universal cuadrada de empotrar, enlazable..........................................................PE080000

Caja cuadrada de 2 módulos estrechos o 1 ancho para series modulares, enlaza-

ble con tapa. Marca según mecanismo ó equivalente aprobado por la D.F.

6,34ml Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5G16 Afumex 1000 V ....................................................................PEL703016G

Cable de Cu flexible tipo "AFUMEX IRIS TECH 1000V" de una sección de 16 mm² pa-

ra fase, tierra y neutro, marca "PIRELLI" o equivalente aprobado por D.F., no propa-

gador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V.

     Norma constructiva: UNE 21123-4

      Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC

     Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV

      Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V

Ensayos de fuego:

     No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2

     No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3 ; IEEE

383 ; NFC 32070-C1

     Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1

     Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It =1,5

     Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2

     Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ;

BS 6425-2 ; pH =4,3 ; C =10 µ S/mm

CONDUCTOR

    Metal: cobre electrolítico.

    Flexibilidad: clase 5, según UNE 21022.

    Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en corto-

circuito,

    según norma UNE 21123.

AISLAMIENTO

    Aislados con mezcla especial a base de poliolefinas, tipo DIX3.

CUBIERTA

    De mezcla especial termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, color verde, con fran-

ja de color.

180,00Ud Electricidad .........................................................................................................................PELECT.JC

3,71ml Tubo RHF rígido gris Ø16 mm.............................................................................................PETURHF16

Tubo rígido de 16 mm. de diámetro exterior, color gris, tipo RHF de la marca AIS-

CAN o equivalente aprobado por la D.F. Temperatura de utilización -5 +90ºC, in-

fluencias externas IP54, resistencia a la compresión > 1250 N., resistencia al impac-

to > 6J a -5ºC, rigidez dieléctrica > 2000 V, resistencia de aislamiento > 100 Mohm,

Autoextinguible,no propagador de la llama y libre de halógenos. Este tubo se sumi-

nistra en barras de 3 metros. En cada tubo o curva se suministra un manguito sin

cargo. Los accesorios a utilizar son de tipo: "aiscan-MR" libre de halógenos. Cum-

pliendo la normativa UNE-EN 50086-2-1 y los criterios de montaje expresados en las

ITC 021.

2,30m² Alquiler de andamio tubular .............................................................................................PJ0030

Alquiler de andamio tubular
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Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Precio (€)

20.543,75Ud Central de vacio de 3 bombas paletas rotativas + pulmon 1500 litros .........................PP112S51

Central de vacio hospitalario de la marca BUSCH o equivalente aprobado por la

Dirección Facultativa, modelo GMH3025015 compuesto por:

- 3 Ud de bombas de vacio R5 250D con motor multivoltaje montadas encima de

depósito pulmón.

- 1 Ud de depósito pulmón en acero al carbono de 1500 litros.

- 2 Ud de filtrosbacteriológicos con bypass manual

- 1 Ud sensor de vacio 0-1000 mbar (4-20 mA)

- 1 Ud de vacuómetro con swicht de contacto montado en depósito.

- Bypass manual en depósito pulmón.

- Válvulas de corte manual según esquema de ppio incluido en planos.

- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra con:

    - Cuadro eléctrico de potencia y maniobra con Arrancadores, diferenciales su-

perinmunizados, disyuntores magnetotérmicos, contactores, seta de emergencia,

así como reles, selectores, indicadores, camaras, etc.. que sean necesarias. Panta-

lla tactil en color. Gestión de alarmas con indicadores lumínicos y acústicos. CPU

Siemens o equivalente aprobado por la D.F. modelo 1214C con sistema de comu-

nicación Ethernet con módulo Modbus/TCP

- Certificación CE Sanitaria.

1,50Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...........................................................................................PPP0005

P.P. Accesorios, tacos, tornillo.

0,60PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Material ......................................................................................PPP0011

P.P. Accesorios, bridas, pequeño material necesario para la instalación del tubo.

21,04Pp P.P Accesorios y Soportes..................................................................................................PPP0040

Parte Proporcional de accesorios y soportes

6,01PP P.P de Alineamientos y Pendientes...................................................................................PPPGEN000

P.P de Alineamientos y Pendientes.

6,01Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...........................................................................................PPPGEN001

P.P. Accesorios, tacos, tornillo

1,77PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ..........................................................................................PPPGEN002

Parte proporcional de limpieza de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos,

controles, etc.

2,92Ud P.P. Ayudas de albañileria.................................................................................................PPPGEN003

Parte proporcional de ayudas de albañilería, replanteos, elevaciones, transporte

y limpieza de materiales sobrantes.

1,80PP P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material ......................................................................PPPGEN012

Parte proporcional de piezas especiales y pequeño material para la correcta insta-

lación.

5,83Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ....................................................................................PPPGEN022

Parte proporcional de elementos necesarios para las conexiones, enclavamien-

tos, controles,etc..

1,20PP P.P. Enlucidos, acabados,masilla......................................................................................PPPGEN052

P.P. Enlucidos, acabados,masillados,etc.

6,01Pp Accesorios montaje ...........................................................................................................PPPGEN075

Parte proporcional de accesorios para la fijación del compresor al suelo, elemen-

tos para conexión a la red de aire y al cuadro eléctrico.

0,60Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo.....................................................................PPPIEB002

Parte Proporcional de accesorios de conexión, grapeado, etiquetas para identifi-

cación de la línea, terminales, regletas etc. La identificación con bridas o con

otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las ins-

talaciones de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones

de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para

las instalaciones de control.

3,00Pp P.P. de etiquetas de identificacion ...................................................................................PPPIEB012

P.P de etiquetas de identificacion, adhesivas indelebles, con el texto marcado al

fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F.
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Código Ud Descripción Precio (€)

6,01Pp P.P. accesorios para montaje de cuadros eléctricos .....................................................PPPIEB046

Parte Proporcional de accesorios para cuadros eléctricos, fijaciónes, cerraduras,

canalizacionesa interiores, etiquetas de identificación, etc.

1,20Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre ..................................................PPPIFF016

Parte Proporcional de codos, tes, manguitos, piezas especiales, soportes, etc... pa-

ra tuberias de cobre.

1,07ml Tubería PVC Ø32mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ............................PS0516032

Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-

to al fuego M1 de 32 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, códi-

go 1004650 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada pa-

ra la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodo-

mésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas per-

fectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corro-

sión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas.

7,90ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ............................PS0516075

Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-

to al fuego M1 de 75 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, códi-

go 1100788 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada pa-

ra la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodo-

mésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas per-

fectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corro-

sión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas.

20,34Ud Taladros y orificios ..............................................................................................................PST100

Taladros y orificios, incluso cortes longitudinales para realizar entradas para colo-

car tubos

1,50m³ Agua....................................................................................................................................PZMAT1001

Agua

6,49Kg Sikaflex Pro 3 WF.................................................................................................................PZMAT10502

Masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por

la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y

gran número de agentes químicos.

42,03l Sika Primer 215....................................................................................................................PZMAT10503

Imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la

D.F., líquido de baja viscosidad, se utiliza como tratamiento previo a la aplicación

de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unión de PVC rígi-

do a soporte de hormigón. Las imprimaciones son promotores de adherencia. no

son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión signifi-

cativamente. especialmente es necesaria su aplicación en juntas que vayan a es-

tar en contacto continuado con líquidos.

1,95Kg Pintura..................................................................................................................................PZMAT1071

Pintura de color a elegir por D.F.

2,40l Espuma CF126 ....................................................................................................................PZMAT1101

Espuma marca "HILTI" tipo CF126.

23,30m² Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 8 us.....................................................................................PZMAT1135

Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada

en tablón, de 7.6 cm. de espesor, de 15.5 a 20.5 cm. de ancho y 2.5 a 5 m. de lar-

go, considerando 8 usos.

1,21m Moldura escayola 4.7x4.8 .................................................................................................PZMAT8001

Moldura de escayola 4.7x4.8 cm.

2,10m² Placa escayola lisa 100x60 ...............................................................................................PZMAT8002

Placa de escayola lisa de 100x60 cm.

0,15kg Pegamento cola.................................................................................................................PZMAT8003

Pegamento cola a base de escayola e-35 y aditivos especiales, envasado en sa-

cos de 10 y 20 Kg.

0,76kg Esparto en bala...................................................................................................................PZMAT8004

Esparto en bala.
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Código Ud Descripción Precio (€)

54,10t Escayola e-35 envasada...................................................................................................PZMAT8005

Escayola e-35 envasada (sacos de 25 Kg), con sello INCE.

3,80m² Placa escayola lisa 100x70 ...............................................................................................PZMAT8006

Placa de escayola lisa de 100x60 cm.

2,05l Pint int plas acrl sat color ...................................................................................................PZMAT9785

Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado satinado, en co-

lor.

5,28l Masilla al agua bl ...............................................................................................................PZMAT9786

Masilla selladora al agua de color blanco.



 

Instalación de central de 
vacío independiente de 
Bloque Quirúrgico del 
HCUVA. 

 

 

  

II. Cuadro de materiales 
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II. CUADRO DE MATERIALES
Central de vacio BQ HCUVA

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)

P007300112 1 ud Controlador PX OPEN BACnet/IP 1.490,05 1.490,05

PA7007400101 1 Ud Programación del puesto central 200,00 200,00

PA7007400102 1 Ud Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado. 150,00 150,00

PA7007400103 1 Ud Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de

campo.

150,00 150,00

PA7007400104 1 Ud Puesta en marcha 150,00 150,00

PA700744 1 Ud Cuadro electrico para 1 PXC y 8 modulos 514,69 514,69

PAEENV 50 Ud Estructura y envolvente cuadro 4,81 240,50

PAEM001 20 Ud Embarrado/Conexiones de cuadro y accesorios 4,81 96,20

PAID40230 2 Ud Int. diferencial 40A 2P 30 mA 114,03 228,06

PALANOS 2 Ud Portaplanos con esquema unifilar 3,01 6,02

PAMN162C 2 Ud Int. automatico iC60N 16A 2P C 36,79 73,58

PAMNG0634C 1 Ud Int. automatico NG125N 63A 4P C 278,89 278,89

PAMNG2VIGREG4 1 Ud Bloque VIGI NG125 4P <= 125A Clase A Regulable I/S 300-1000 mA 502,82 502,82

PB150123 40 Ud Válvulas de Independización, Ø 22 - 3/4" 22,28 891,20

PB150124 2 Ud Válvulas de Independización, Ø 28 - 1" 26,57 53,14

PB150125 4 Ud Válvulas de Independización, Ø 35 - 1 1/4" 34,36 137,44

PB150126 1 Ud Válvulas de Independización, Ø 42 - 1 1/2" 46,42 46,42

PB150127 4 Ud Válvulas de Independización,  Ø 54 - 2" 49,08 196,32

PB150130pa 2 Ud Panel de Control y Alarmas de Zona para vacío 680,00 1.360,00

PB150136 78 Ud Toma de gases medicinales de vacio 71,41 5.569,98

PB15030032 260 Ud TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) 3,20 832,00

PB15030034 90 Ud TUBO DE COBRE DE 22x1mm Tub-e TM. (cód: 13200609) 4,67 420,30

PB15030035 43 Ud TUBO DE COBRE DE 28x1mm Tub-e TM. (cód: 13200610) 5,98 257,14

PB15030036 88 Ud TUBO DE COBRE DE 35x1mm Tub-e TM. (cód: 13200611) 7,64 672,32

PB15030037 26 Ud TUBO DE COBRE DE 42x1mm Tub-e TM. (cód: 13200613) 9,38 243,88

PB15030038 65 Ud TUBO DE COBRE DE 54x1,2mm Tub-e TM. (cód: 13200614) 14,87 966,55

PB150TRAP3L 13 Ud Trap. Separador de líquidos 3L. 466,20 6.060,60

PD090106A 100 ml Cable Cat6A 10GPlus 4 pares libre de halógenos 1,09 109,00

PD090506A 2 Ud Conector RJ45 Cat 6A sin apantalllar UTP CAT6PLUS 26,72 53,44

PE020232 80 ml Tubo canalizacion Ø32 mm galvanizado en caliente Roscado 5,33 426,40

PE0614001M 2 Ud Marco 1 elemento Serie 82 color blanco 3,66 7,32

PE0614008A 2 Ud Adaptador para Conector RJ45 Serie 82 6,93 13,86

PE080000 2 Ud Caja Universal cuadrada de empotrar, enlazable 0,36 0,72

PEL703016G 80 ml Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5G16 Afumex 1000 V 6,34 507,20

PELECT.JC 1 Ud Electricidad 180,00 180,00

PETURHF16 100 ml Tubo RHF rígido gris Ø16 mm. 3,71 371,00

PJ0030 9.75 m² Alquiler de andamio tubular 2,30 22,43

PP112S51 1 Ud Central de vacio de 3 bombas paletas rotativas + pulmon 1500 litros20.543,75 20.543,75

PPP0005 38.1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 1,50 57,15

PPP0011 91 PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Material 0,60 54,60

PPP0040 2.34 Pp P.P Accesorios y Soportes 21,04 49,23

PPPGEN000 51.48 PP P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 309,39

PPPGEN001 17.6 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 6,01 105,78

PPPGEN002 51.1 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. 1,77 90,45

PPPGEN003 121.38 Ud P.P. Ayudas de albañileria 2,92 354,43

PPPGEN012 3.9 PP P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material 1,80 7,02

PPPGEN022 0.35 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos 5,83 2,04

PPPGEN052 2.6 PP P.P. Enlucidos, acabados,masilla 1,20 3,12

PPPGEN075 8 Pp Accesorios montaje 6,01 48,08

PPPIEB002 73 Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo 0,60 43,80

PPPIEB012 10 Pp P.P. de etiquetas de identificacion 3,00 30,00

PPPIEB046 15 Pp P.P. accesorios para montaje de cuadros eléctricos 6,01 90,15
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II. CUADRO DE MATERIALES
Central de vacio BQ HCUVA

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)

PPPIFF016 3432 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre 1,20 4.118,40

PS0516032 3.9 ml Tubería PVC Ø32mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 1,07 4,17

PS0516075 3 ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 7,90 23,70

PST100 42 Ud Taladros y orificios 20,34 854,28

PZMAT1001 0.04 m³ Agua 1,50 0,05

PZMAT10502 1.68 Kg Sikaflex Pro 3 WF 6,49 10,90

PZMAT10503 1.68 l Sika Primer 215 42,03 70,61

PZMAT1071 78 Kg Pintura 1,95 152,10

PZMAT1101 7.95 l Espuma CF126 2,40 19,08

PZMAT1135 4.52 m² Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 8 us 23,30 105,41

PZMAT8001 13 m Moldura escayola 4.7x4.8 1,21 15,73

PZMAT8002 78 m² Placa escayola lisa 100x60 2,10 163,80

PZMAT8003 1.95 kg Pegamento cola 0,15 0,29

PZMAT8004 3.25 kg Esparto en bala 0,76 2,47

PZMAT8005 0.04 t Escayola e-35 envasada 54,10 2,22

PZMAT8006 13.65 m² Placa escayola lisa 100x70 3,80 51,87

PZMAT9785 50.7 l Pint int plas acrl sat color 2,05 103,94

PZMAT9786 54.08 l Masilla al agua bl 5,28 285,54

TOTAL 51.253,03



 

Instalación de central de 
vacío independiente de 
Bloque Quirúrgico del 
HCUVA. 

 

 

  

III. Cuadro de mano de 
obra 
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III. CUADRO DE MANO DE OBRA

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

O01OB220 2 h. Ayudante electricista 15,00 30,00

OCONOFI1 22.4 h Oficial 1ª construcción 12,72 284,93

OCONOFI2 16.8 h Oficial 2ª construccion 16,95 284,76

OCONPEON 78 h Peón ordinario construcción 14,73 1.148,94

OCONPEONE 92.06 h Peón especializado construcción 15,30 1.408,46

OELECTESP 0.45 h Oficial esp.inst.electrónica 10,35 4,66

OELEOFI1 17.8 h Oficial 1ª electricista 18,54 330,01

OELEOFI2 18.2 h Oficial de 2ª electricista. 18,54 337,43

OFONOFI1 278.66 h Oficial 1ª Fontanería 18,54 5.166,36

OFONOFI2 378.6 h Oficial 2ª Fontaneria 18,54 7.019,24

OPINOFI1 169 h Oficial 1ª de pintura 19,00 3.211,00

TOTAL 19.225,78



 

Instalación de central de 
vacío independiente de 
Bloque Quirúrgico del 
HCUVA. 

 

 

 
  

IV. Cuadro de 
maquinaria 
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IV. CUADRO DE MAQUINARIA

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

MAQ068 2 h Camión grúa de 10 Tm para descarga 32,83 65,66

MAQ095 15.6 h Cortadora disco radio 1m 22,65 353,34

MOELECOF1 2 hr Oficial 1ª electricista 18,00 36,00

TOTAL 455,00



 

Instalación de central de 
vacío independiente de 
Bloque Quirúrgico del 
HCUVA. 

 

 

 
  

V. Precios auxiliares 
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V. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

A040 m³ Pasta de escayola 89.69

Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra.

OCONPEONE 3 h Peón especializado construcción .......................................................... 15,30 45,90

PZMAT8005 0.79 t Escayola e-35 envasada......................................................................... 54,10 42,74

PZMAT1001 0.7 m³ Agua.......................................................................................................... 1,50 1,05

TOTAL PARTIDA......................................................... 89,69

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.



 

Instalación de central de 
vacío independiente de 
Bloque Quirúrgico del 
HCUVA. 

 

 

  

VI. Precios 
descompuestos 
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DA700740010 Ud Ingeniería de programación 650
Ingeniería de programación de controladores y generación de esquemas de conexionado (listado de señales, descripción
de funciones, parámetros y consignas), esquemas de principio, esquemas eléctricos, programación de los equipos micropro-
cesadores, y de la unidad central (incluyendo la generación de esquemas gráficos),  análisis funcional y elaboración de la
memoria de funcionamiento. Comprende la asistencia técnica y supervisión en obra de la instalación y del conexionado de
equipos suministrados, así como puesta en marcha de los equipos a controlar, una vez probada su funcionalidad de forma
manual por el instalador. Entrega de un dossier técnico completo, por triplicado, actualizado al final de la obra, que com-
prenderá: memoria de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado de puntos, programación y documenta-
ción técnica de cada uno de los componentes Incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utiliza-
ción y manejo del sistema, después de la puesta en marcha.

PA7007400101 1 Ud Programación del puesto central ........................................................... 200,00 200,00
PA7007400102 1 Ud Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado...... 150,00 150,00
PA7007400103 1 Ud Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de cam-

po. ...............................................................................................................
150,00 150,00

PA7007400104 1 Ud Puesta en marcha .................................................................................... 150,00 150,00

650,00
Costes indirectos...................................... 3,00% 19,50

TOTAL PARTIDA......................................................... 669,50

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.

DB150123 Ud Válvulas de Independización, Ø 22 - 3/4" 61.12
 Válvulas de Independización,del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes
uniones desmontables de Ø Ø 22  3/4”  completamente instalada. Cuerpo de Latón con asientos y juntas de PTFE. PN 40.  In-
cluye mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herra-
mientas y  medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entien-
de material totalmente instalado, verificado, con controles  y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados co-
rrespondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PB150123 1 Ud Válvulas de Independización, Ø 22 - 3/4" ............................................. 22,28 22,28
PPP0005 0.7 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 1,50 1,05
PPPGEN002 0.4 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,71
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 18,54
OFONOFI2 1 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 18,54

61,12
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA......................................................... 62,95

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.

DB150124 Ud Válvulas de Independización, Ø 28 - 1" 65.41
 Válvulas de Independización,del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes
uniones desmontables de Ø Ø 22  3/4”  completamente instalada.  Cuerpo de Latón con asientos y juntas de PTFE. PN 40. In-
cluye mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herra-
mientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entien-
de material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados corres-
pondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PB150124 1 Ud Válvulas de Independización, Ø 28 - 1"................................................. 26,57 26,57
PPP0005 0.7 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 1,50 1,05
PPPGEN002 0.4 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,71
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 18,54
OFONOFI2 1 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 18,54

65,41
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA......................................................... 67,37

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DB150125 Ud Válvulas de Independización, Ø 35 - 1 1/4" 73.2
 Válvulas de Independización, del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes
uniones desmontables de Ø 35  1 1/4” completamente instalada.  Cuerpo de Latón con asientos y juntas de PTFE. PN 40.  Inclu-
ye mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramien-
tas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende ma-
terial totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspon-
dientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PB150125 1 Ud Válvulas de Independización, Ø 35 - 1 1/4" .......................................... 34,36 34,36
PPP0005 0.7 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 1,50 1,05
PPPGEN002 0.4 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,71
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 18,54
OFONOFI2 1 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 18,54

73,20
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,20

TOTAL PARTIDA......................................................... 75,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.

DB150126 Ud Válvulas de Independización,Ø 42 - 1 1/2" 85.26
 Válvulas de Independización, del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes
uniones desmontables de Ø 42  1 1/2” completamente instalada.  Cuerpo de Latón con asientos y juntas de PTFE. PN 40.  Inclu-
ye mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramien-
tas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende ma-
terial totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspon-
dientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PB150126 1 Ud Válvulas de Independización, Ø 42 - 1 1/2" .......................................... 46,42 46,42
PPP0005 0.7 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 1,50 1,05
PPPGEN002 0.4 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,71
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 18,54
OFONOFI2 1 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 18,54

85,26
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,56

TOTAL PARTIDA......................................................... 87,82

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

DB150127 Ud Válvulas de Independización, Ø 54 - 2" 87.92
 Válvulas de Independización, del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes
uniones desmontables de  Ø 54  2” completamente instalada.  Cuerpo de Latón con asientos y juntas de PTFE. PN 40.  Incluye
mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende mate-
rial totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspondien-
tes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PB150127 1 Ud Válvulas de Independización,  Ø 54 - 2"................................................ 49,08 49,08
PPP0005 0.7 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 1,50 1,05
PPPGEN002 0.4 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,71
OFONOFI1 1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 18,54
OFONOFI2 1 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 18,54

87,92
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA......................................................... 90,56

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DB150130PA Ud Panel de Control y Alarmas de Zona para vacío 830.08
Panel de Control y Alarmas de Zona para el control de de vacío, realizado en caja en superficie, con base soporte trasera
que actua como envolvente que permite la sujección del panel. Incluye módulo electrónico con pantalla táctil de 4,3" en co-
lor de la marca CARBUROS MEDICA o equivalente aprobado por la D.F. Señales digitales de salida mediante relés incluidos
(pedir aparte) con posibilidad de seleccionar el contacto de salida (NC o NA), permitiendo una señal de salida por cada
una de las señales de entrada o bien una única señal  de salida para alarma general. Incluido los relés necesarios así como
la maniobra de control para activar la alarma de gases existente, así como el módulo de repetidor de alarmas general al
que se conectará. Incluido el repetidor de alarmas general.
 Incluye mano de obra,Incluida p.p. de elementos de conexionado y material auxiliar, replanteos, limpieza previa, y ayudas
de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y
medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material
totalmente instalado, verificado, con controles
 y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas,
ensayos y pruebas.

PB150130pa 1 Ud Panel de Control y Alarmas de Zona para vacío.................................. 680,00 680,00
PPP0005 0.7 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 1,50 1,05
PPPGEN002 0.4 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,71
OELEOFI2 3 h Oficial de 2ª electricista........................................................................... 18,54 55,62
OELEOFI1 5 h Oficial 1ª electricista ................................................................................ 18,54 92,70

830,08
Costes indirectos...................................... 3,00% 24,90

TOTAL PARTIDA......................................................... 854,98

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS.

DB150136 Ud Toma de gases medicinales de vacio 74.79
Toma de gases medicinales de Vacío de la marca CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la D.F con marcado
CE Producto Sanitario, de enchufe rápido por presión. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de
cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamien-
to, y placa embellecedora con el rótulo del gas. Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas y probadas.

PB150136 1 Ud Toma de gases medicinales de vacio ................................................... 71,41 71,41
PPP0011 1 PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Material ............................................................ 0,60 0,60
OFONOFI1 0.15 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 2,78

74,79
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,24

TOTAL PARTIDA......................................................... 77,03

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS.

DB15030032 Ud TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. 18.7
TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/ EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasa-
do según normativa, con certificado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Medida la uni-
dad instalada. Incluidos accesorios y elementos de sustentación mediante abrazaderas isofónicas, carriles de montaje galva-
nizados y varilla M8. Con p.p. de bridas, juntas, tornillos y tuercas, soportes, juntas, reducciones, incluyendo montaje, limpieza
de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, con verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados de examen CE de tipo , homologaciones, etc., puesta en servicio y funcio-
nando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento incluido el desmontaje de falsos techos de
placas si fuese necesario. Señalización de tuberías de gases medicinales con p.p. por metro de tubo, de etiquetas de señali-
zación con el nombre del gas, flecha de dirección (s/ EN-737-3) y código de colores (s/ EN-739). Instaladas cada 3 metros.

PB15030032 1 Ud TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606)...................... 3,20 3,20
PPPIFF016 6 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre........................ 1,20 7,20
PPPGEN000 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes ........................................................ 6,01 0,54
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,09
PPPGEN003 0.09 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 0,26
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 1,85
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 5,56

18,70
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA......................................................... 19,26

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

Usuario
Resaltado
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DB15030034 Ud TUBO DE COBRE DE 22x1mm Tub-e TM. 20.17
TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/ EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasa-
do según normativa, con certificado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Medida la uni-
dad instalada. Incluidos accesorios y elementos de sustentación mediante abrazaderas isofónicas, carriles de montaje galva-
nizados y varilla M8. Con p.p. de bridas, juntas, tornillos y tuercas, soportes, juntas, reducciones, incluyendo montaje, limpieza
de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, con verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados de examen CE de tipo , homologaciones, etc., puesta en servicio y funcio-
nando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento incluido el desmontaje de falsos techos de
placas si fuese necesario.Señalización de tuberías de gases medicinales con p.p. por metro de tubo, de etiquetas de señaliza-
ción con el nombre del gas, flecha de dirección (s/ EN-737-3) y código de colores (s/ EN-739). Instaladas cada 3 metros.

PB15030034 1 Ud TUBO DE COBRE DE 22x1mm Tub-e TM. (cód: 13200609)...................... 4,67 4,67
PPPIFF016 6 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre........................ 1,20 7,20
PPPGEN000 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes ........................................................ 6,01 0,54
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,09
PPPGEN003 0.09 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 0,26
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 1,85
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 5,56

20,17
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA......................................................... 20,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

DB15030035 Ud TUBO DE COBRE DE 28x1mm Tub-e TM. 21.48
TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/ EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasa-
do según normativa, con certificado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Medida la uni-
dad instalada. Incluidos accesorios y elementos de sustentación mediante abrazaderas isofónicas, carriles de montaje galva-
nizados y varilla M8.Con p.p. de bridas, juntas, tornillos y tuercas, soportes, juntas, reducciones, incluyendo montaje, limpieza
de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, con verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados de examen CE de tipo , homologaciones, etc., puesta en servicio y funcio-
nando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento incluido el desmontaje de falsos techos de
placas si fuese necesario.Señalización de tuberías de gases medicinales con p.p. por metro de tubo, de etiquetas de señaliza-
ción con el nombre del gas, flecha de dirección (s/ EN-737-3) y código de colores (s/ EN-739). Instaladas cada 3 metros.

PB15030035 1 Ud TUBO DE COBRE DE 28x1mm Tub-e TM. (cód: 13200610)...................... 5,98 5,98
PPPIFF016 6 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre........................ 1,20 7,20
PPPGEN000 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes ........................................................ 6,01 0,54
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,09
PPPGEN003 0.09 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 0,26
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 1,85
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 5,56

21,48
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA......................................................... 22,12

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS.

DB15030036 Ud TUBO DE COBRE DE 35x1mm Tub-e TM. 23.14
TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/ EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasa-
do según normativa, con certificado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Medida la uni-
dad instalada. Incluidos accesorios y elementos de sustentación mediante abrazaderas isofónicas, carriles de montaje galva-
nizados y varilla M8. Con p.p. de bridas, juntas, tornillos y tuercas, soportes, juntas, reducciones, incluyendo montaje, limpieza
de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, con verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados de examen CE de tipo , homologaciones, etc., puesta en servicio y funcio-
nando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento incluido el desmontaje de falsos techos de
placas si fuese necesario.Señalización de tuberías de gases medicinales con p.p. por metro de tubo, de etiquetas de señaliza-
ción con el nombre del gas, flecha de dirección (s/ EN-737-3) y código de colores (s/ EN-739). Instaladas cada 3 metros.

PB15030036 1 Ud TUBO DE COBRE DE 35x1mm Tub-e TM. (cód: 13200611)...................... 7,64 7,64
PPPIFF016 6 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre........................ 1,20 7,20
PPPGEN000 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes ........................................................ 6,01 0,54
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,09
PPPGEN003 0.09 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 0,26
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 1,85
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 5,56

23,14
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

23,14
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA......................................................... 23,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

DB15030037 Ud TUBO DE COBRE DE 42x1mm Tub-e TM. 24.88
TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/ EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasa-
do según normativa, con certificado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Medida la uni-
dad instalada. Incluidos accesorios y elementos de sustentación mediante abrazaderas isofónicas, carriles de montaje galva-
nizados y varilla M8. Con p.p. de bridas, juntas, tornillos y tuercas, soportes, juntas, reducciones, incluyendo montaje, limpieza
de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, con verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados de examen CE de tipo , homologaciones, etc., puesta en servicio y funcio-
nando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento incluido el desmontaje de falsos techos de
placas si fuese necesario.Señalización de tuberías de gases medicinales con p.p. por metro de tubo, de etiquetas de señaliza-
ción con el nombre del gas, flecha de dirección (s/ EN-737-3) y código de colores (s/ EN-739). Instaladas cada 3 metros.

PB15030037 1 Ud TUBO DE COBRE DE 42x1mm Tub-e TM. (cód: 13200613)...................... 9,38 9,38
PPPIFF016 6 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre........................ 1,20 7,20
PPPGEN000 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes ........................................................ 6,01 0,54
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,09
PPPGEN003 0.09 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 0,26
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 1,85
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 5,56

24,88
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................................... 25,63

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS.

DB15030038 Ud TUBO DE COBRE DE 54x1,2mm Tub-e TM. 30.37
TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. (cód: 13200606) metros de tubo (s/ EN-13348), de cobre duro no arsenical, desengrasa-
do según normativa, con certificado. Unión por capilaridad con soldadura de plata. Mano de obra incluída. Medida la uni-
dad instalada. Incluidos accesorios y elementos de sustentación mediante abrazaderas isofónicas, carriles de montaje galva-
nizados y varilla M8. Con p.p. de bridas, juntas, tornillos y tuercas, soportes, juntas, reducciones, incluyendo montaje, limpieza
de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, con verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados de examen CE de tipo , homologaciones, etc., puesta en servicio y funcio-
nando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento incluido el desmontaje de falsos techos de
placas si fuese necesario.Señalización de tuberías de gases medicinales con p.p. por metro de tubo, de etiquetas de señaliza-
ción con el nombre del gas, flecha de dirección (s/ EN-737-3) y código de colores (s/ EN-739). Instaladas cada 3 metros.

PB15030038 1 Ud TUBO DE COBRE DE 54x1,2mm Tub-e TM. (cód: 13200614)................... 14,87 14,87
PPPIFF016 6 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de cobre........................ 1,20 7,20
PPPGEN000 0.09 PP P.P de Alineamientos y Pendientes ........................................................ 6,01 0,54
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,09
PPPGEN003 0.09 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 0,26
OFONOFI1 0.1 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 1,85
OFONOFI2 0.3 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 5,56

30,37
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA......................................................... 31,28

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.

DB150TRAP3L Ud Trap. Separador de líquidos 3L. 469.58
Trap separador de líquidos de 3 Litros con válvula de drenaje de 20x135-5/4" AISI 304. Incluida la tubería de adaptación nece-
saria para conectar el ramal general al Trap, ásí como la válvula de desagüe de la unidad para mantenimiento. Includo an-
claje de equipo a forjado mediante varilla M8 y placa de anclaje a forjado con perfil galvanizado de descuelgue. Incluida
p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas y probadas.

PB150TRAP3L 1 Ud Trap. Separador de líquidos 3L. ............................................................... 466,20 466,20
PPP0011 1 PP P.P. Accesorios,Bridas,P.Material ............................................................ 0,60 0,60
OFONOFI1 0.15 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 2,78

469,58
Costes indirectos...................................... 3,00% 14,09

TOTAL PARTIDA......................................................... 483,67
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS.

DCA_TIPO_A Ud CUADRO ELÉCTRICO CONTROL 2011.44
UD. CUADRO DE CONTROL PARA SISTEMA PRODUCCIÓN DE VACIO.
Cuadro con bornas de conexionado, totalmente cableado internamente a elementos de protección y equipos de control.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interio-
res al cuadro.
Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP66, tipo ELDON MAS0606021R5 o similar, para alojar 1 PXC modular y 8
módulos TX de E/S. Medidas: 600x600x210, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bor-
nas de las señales de alimentación y  comunicación, con todos los accesorios necesarios.

- Cuadro eléctrico para control para 1 PXC y 8 módulos:
        - Armario metálico IP66 tipo Eldon MAS0606021R5.
        - 1 Ud Controlador PX OPEN para la integración de KNX, M-Bus, Modbus o SCL en BACnet/IP PXC001-E.D.

- Gestión de alarmas con indicadores lumínicos y acústicos.

Incluye:

. Armario metálico

. Placa de montaje

. Maneta 2 pos. c/llave

. Trafo 100VA 220/24V

. Conjunto de relés de maniobra 2NA 24VAC

. Montaje controladores de equipos de gestión y pp de bornero asociado

. Int. diferencial 2x25A 30 mA

. Magnetotérmico 2x10A

. Base Schuko carril 16A

. Bornas portafusibles

. Bornes, topes y tapas finales
Además se incluye parte proporcional de conexiones, enclavamientos, y terminales necesarios para el correcto conexiona-
do, montaje, y limpieza de materiales sobrantes. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles,
pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F., puesta en mar-
cha y funcionando. La unidad se medirá instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA700744 1 Ud Cuadro electrico para 1 PXC y 8 modulos ............................................ 514,69 514,69
P007300112 1 ud Controlador PX OPEN BACnet/IP............................................................. 1.490,05 1.490,05
PPPGEN022 0.35 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos .......................................................... 5,83 2,04
OELECTESP 0.45 h Oficial esp.inst.electrónica...................................................................... 10,35 4,66

2.011,44
Costes indirectos...................................... 3,00% 60,34

TOTAL PARTIDA......................................................... 2.071,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

DD090106AR ml Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A c/tubo RHF Ø20mm 6.12
Cable 4 pares 23 AWG U/UTP modelo CAT6A 10GPLUS AC6U-HF1 de la marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F.
homologado como categoría 6A según ANSI/EIA. Sin apantallar y libre de halógenos según IEC-332-1. Apto para la transmi-
sión a 250 MHz. Bajo tubo rígido RHF grís de diámetro 16 mm libre de halógenos. Incluso parte proporcional de conexionado
del mismo, así como señalización en extremos y certificaciones de medio de transmisión. Instalado completamente por insta-
ladodor homologado por BRAND-REX con verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulación, certificados, ho-
mologaciones, certificado de garantia de 25 años, etc. En perfecto funcionamiento.La identificación con bridas o con otro
elemento similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de
color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instala-
ciones de control.

PD090106A 1 ml Cable Cat6A 10GPlus 4 pares libre de halógenos ................................ 1,09 1,09
PETURHF16 1 ml Tubo RHF rígido gris Ø16 mm................................................................... 3,71 3,71
PPPIEB002 0.65 Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo .......................................... 0,60 0,39
OELEOFI2 0.05 h Oficial de 2ª electricista........................................................................... 18,54 0,93

6,12
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................................... 6,30

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DE0508CGBTPSS Ud Ampliación Cuadro General Baja Tensión 1278.02
Ampliación Cuadro general baja tensión (Red/grupo). Incluye embarrado, envolvente necesaria, así como trabajos de meca-
nizado, troquelado en puerta. Incluye adhesivos para actualizar cuadro a nueva aparamenta y todos los elementos que se-
an necesarios para configurar el cuadro, todo de la marca Schneider Electric o equivalente aprobado por la D.F. Cada apa-
rato o conjunto de aparatos se montará sobre un perfil que sirva de soporte de fijación al que le correspondera una tapa per-
forada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes en tensión.Ca-
da circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo
blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización.
En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores sólo podrán
ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un
mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren ne-
cesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfec-
to funcionamiento. Así como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la
utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza poste-
rior etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los
certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PAEM001 10 Ud Embarrado/Conexiones de cuadro y accesorios................................. 4,81 48,10
PAEENV 40 Ud Estructura y envolvente cuadro .............................................................. 4,81 192,40
PAMNG0634C 1 Ud Int. automatico NG125N 63A 4P C.......................................................... 278,89 278,89
PAMNG2VIGREG4 1 Ud Bloque VIGI NG125 4P <= 125A Clase A Regulable I/S 300-1000 mA . 502,82 502,82
PALANOS 1 Ud Portaplanos con esquema unifilar .......................................................... 3,01 3,01
PPPGEN001 10 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 6,01 60,10
PPPIEB046 10 Pp P.P. accesorios para montaje de cuadros eléctricos ........................... 6,01 60,10
PPPIEB012 5 Pp P.P. de etiquetas de identificacion ......................................................... 3,00 15,00
OELEOFI1 3 h Oficial 1ª electricista ................................................................................ 18,54 55,62
OELEOFI2 3 h Oficial de 2ª electricista........................................................................... 18,54 55,62
OCONOFI1 0.5 h Oficial 1ª construcción............................................................................. 12,72 6,36

1.278,02
Costes indirectos...................................... 3,00% 38,34

TOTAL PARTIDA......................................................... 1.316,36

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS.

DE0508CSPLANTA Ud Ampliación Cuadro zona quirúrgica 519.39
Ampliación Cuadro general baja tensión (Red/grupo). Incluye embarrado, envolvente necesaria, así como trabajos de meca-
nizado, troquelado en puerta. Incluye adhesivos para actualizar cuadro a nueva aparamenta y todos los elementos que se-
an necesarios para configurar el cuadro, todo de la marca Schneider Electric o equivalente aprobado por la D.F. Cada apa-
rato o conjunto de aparatos se montará sobre un perfil que sirva de soporte de fijación al que le correspondera una tapa per-
forada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes en tensión.Ca-
da circuito irá identificado con etiquetas adhesivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo
blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización.
En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores sólo podrán
ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un
mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorretráctil, etiquetas de identificación,
portaplanos con esquema unifilar, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren ne-
cesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfec-
to funcionamiento. Así como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la
utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza poste-
rior etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los
certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PAEM001 10 Ud Embarrado/Conexiones de cuadro y accesorios................................. 4,81 48,10
PAEENV 10 Ud Estructura y envolvente cuadro .............................................................. 4,81 48,10
PAID40230 2 Ud Int. diferencial 40A 2P 30 mA .................................................................. 114,03 228,06
PAMN162C 2 Ud Int. automatico iC60N 16A 2P C.............................................................. 36,79 73,58
PALANOS 1 Ud Portaplanos con esquema unifilar .......................................................... 3,01 3,01
PPPGEN001 5 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 6,01 30,05
PPPIEB046 5 Pp P.P. accesorios para montaje de cuadros eléctricos ........................... 6,01 30,05
PPPIEB012 5 Pp P.P. de etiquetas de identificacion ......................................................... 3,00 15,00
OELEOFI1 1 h Oficial 1ª electricista ................................................................................ 18,54 18,54
OELEOFI2 1 h Oficial de 2ª electricista........................................................................... 18,54 18,54
OCONOFI1 0.5 h Oficial 1ª construcción............................................................................. 12,72 6,36

519,39
Costes indirectos...................................... 3,00% 15,58
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

TOTAL PARTIDA......................................................... 534,97

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

DE0614034 Ud Toma datos RJ45 Serie 82 cat 6A 40.98
Toma de datos RJ45 categoria 6A de la Serie 82 de la marca SIMON, o equivalente aprobado por la D.F. Compuesto por co-
nector modular RJ45 Cat 6A sin apantallar compatible IDC 110 modelo AC6JAKUOK3 de la marca BRAND-REX familia CAT6A
o equivalente aprobado por la D.F. Homologado como categoría 6A según ANSI/EIA, adaptador para conector RJ45, tecla
para un módulo, marco color según D.F.  y caja de empotrar. Conjunto totalmente instalado. Los tamaños de marcos se varia-
rán según el número de elementos por conjunto reflejado en planos. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y las
Directivas Europeas de B.T., Seguridad . Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, re-
planteos, limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares
que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instala-
do, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspondientes a su homologa-
ción, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PD090506A 1 Ud Conector RJ45 Cat 6A sin apantalllar UTP CAT6PLUS............................. 26,72 26,72
PE0614008A 1 Ud Adaptador para Conector RJ45 Serie 82 ............................................... 6,93 6,93
PE0614001M 1 Ud Marco 1 elemento Serie 82 color blanco............................................... 3,66 3,66
PE080000 1 Ud Caja Universal cuadrada de empotrar, enlazable ............................... 0,36 0,36
PPPGEN003 0.5 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 1,46
OELEOFI1 0.1 h Oficial 1ª electricista ................................................................................ 18,54 1,85

40,98
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA......................................................... 42,21

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.

DE703016M ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 5G16 en c\tubo metalico Ø32 13.03
Línea eléctrica trifásica constituida por cable de Cu flexible tipo "AFUMEX IRIS TECH 1000V" de una sección de 16 mm² para fa-
se, tierra y neutro, marca "PIRELLI" o equivalente aprobado por D.F., no propagador de la llama y libre de halógenos, con un
nivel de aislamiento de 1000V, canalizado en tubo de acero galvanizado en caliente de 32mm de diametro exterior marca
"TABALSA" modelo "EUROCONDUIT" o equivalente  aprobado por la D.F. Cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-2 sobre "Ma-
terial Libre de Halógenos" y los criterios de montaje expresados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decre-
to 842/2.002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT 01 a BT 51.
     Norma constructiva: UNE 21123-4
      Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC
     Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV
      Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V
Ensayos de fuego:
     No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2
     No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3 ; IEEE 383 ; NFC 32070-C1
     Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1
     Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It =1,5
     Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2
     Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH =4,3 ; C =10 µ S/mm
CONDUCTOR
    Metal: cobre electrolítico.
    Flexibilidad: clase 5, según UNE 21022.
    Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito,
    según norma UNE 21123.
AISLAMIENTO
    Aislados con mezcla especial a base de poliolefinas, tipo DIX3.
CUBIERTA
    De mezcla especial termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, color verde, con franja de color.
Con P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albañi-
leria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de
material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado y verificado.La identificación con bridas
o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incen-
dios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las
instalaciones de control.

PEL703016G 1 ml Cable RZ1-K 0,6/1 kV 5G16 Afumex 1000 V .......................................... 6,34 6,34
PE020232 1 ml Tubo canalizacion Ø32 mm galvanizado en caliente Roscado.......... 5,33 5,33
PPPIEB002 0.1 Pp P.P. accesorios conexión cables bajo tubo .......................................... 0,60 0,06
OELEOFI1 0.03 h Oficial 1ª electricista ................................................................................ 18,54 0,56
OELEOFI2 0.04 h Oficial de 2ª electricista........................................................................... 18,54 0,74

13,03
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

13,03
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................................... 13,42

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

DEL.JC Ud Instalación de cableado de control. 246
Ud. Suministro e instalación eléctrica y cableado de control desde cuadros eléctricos a equipos de climatización y equipos
de regulación y control (sondas, actuadores, etc.), incluyendo cableado necesario bajo tubo de PVC o bandeja conforme re-
glamento electrotécnico de baja tensión, soportes y accesorios de montaje con resistencia a la instalación en intemperie. Las
señales se ejecutarán con cable apantallado de sección mínima 1 mm². Incluida Puesta en marcha.

PELECT.JC 1 Ud Electricidad............................................................................................... 180,00 180,00
MOELECOF1 2 hr Oficial 1ª electricista ................................................................................ 18,00 36,00
O01OB220 2 h. Ayudante electricista............................................................................... 15,00 30,00

246,00
Costes indirectos...................................... 3,00% 7,38

TOTAL PARTIDA......................................................... 253,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

DJ060104 Ud Regitro falso techo de escayola lisa 37.58
Registro falso techo realizado con placas de escayola lisa de 80x80 cm., sustentado con las correspondientes varillas, se com-
prende totalmente montado, acabado y pintado en taller a pistola en color blanco asi como marco en L de montaje. Inclui-
do banda perimetral de neopreno para el apoyo del resgitro. Se incluyen  p.p. de accesorios, soportación, remates piezas es-
peciales de encuentro con pilares, etc.,

PZMAT8001 1 m Moldura escayola 4.7x4.8 ....................................................................... 1,21 1,21
PZMAT8006 1.05 m² Placa escayola lisa 100x70 ..................................................................... 3,80 3,99
A040 0.004 m³ Pasta de escayola.................................................................................... 89,69 0,36
PZMAT8003 0.15 kg Pegamento cola....................................................................................... 0,15 0,02
PZMAT8004 0.25 kg Esparto en bala......................................................................................... 0,76 0,19
PPP0040 0.18 Pp P.P Accesorios y Soportes........................................................................ 21,04 3,79
OCONOFI1 1 h Oficial 1ª construcción............................................................................. 12,72 12,72
OCONPEONE 1 h Peón especializado construcción .......................................................... 15,30 15,30

37,58
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA......................................................... 38,71

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.

DJ150053 m2 Pintura FUNGICIDA Y ANTIMOHO 4.26
Revestimiento a base de pintura plástica  fungicida  y antomoho, acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura, resis-
tente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satina-
do, en colores, sobre superficie vertical y horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acaba-
do, según NTE/RPP-24.

OPINOFI1 0.2 h Oficial 1ª de pintura ................................................................................. 19,00 3,80
PZMAT9785 0.06 l Pint int plas acrl sat color ......................................................................... 2,05 0,12
PZMAT9786 0.064 l Masilla al agua bl ..................................................................................... 5,28 0,34

4,26
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................................... 4,39

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DP112S5001 Ud Central de vacio de 3 bombas paletas rotativas + pulmon 1500 litros 20696.26
Central de vacio hospitalario de la marca BUSCH o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo GMH3025015
compuesto por:
- 3 Ud de bombas de vacio R5 250D con motor multivoltaje montadas encima de depósito pulmón.
- 1 Ud de depósito pulmón en acero al carbono de 1500 litros.
- 2 Ud de filtrosbacteriológicos con bypass manual
- 1 Ud sensor de vacio 0-1000 mbar (4-20 mA)
- 1 Ud de vacuómetro con swicht de contacto montado en depósito.
- Bypass manual en depósito pulmón.
- Válvulas de corte manual según esquema de ppio incluido en planos.
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra con:
    - Cuadro eléctrico de potencia y maniobra con Arrancadores, diferenciales superinmunizados, disyuntores magnetotérmi-
cos, contactores, seta de emergencia, así como reles, selectores, indicadores, camaras, etc.. que sean necesarias. Pantalla
tactil en color. Gestión de alarmas con indicadores lumínicos y acústicos. CPU Siemens o equivalente aprobado por la D.F.
modelo 1214C con sistema de comunicación Ethernet con módulo Modbus/TCP

- Certificación CE Sanitaria.
- Bancada con ruedas con freno incluida, así como extructura auxiliar para la regularización de la zona de apoyo inferior pa-
ra eliminar pendientes.
Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, perfilería de soporte para fijación. Incluso mano de obra, replanteos,
limpieza previa, y ayudas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herrameintas y medios auxiliares que se
precisen, medios de elevación, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material to-
talmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a
su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PP112S51 1 Ud Central de vacio de 3 bombas paletas rotativas + pulmon 1500 li-
tros .............................................................................................................

20.543,75 20.543,75

MAQ068 2 h Camión grúa de 10 Tm para descarga.................................................. 32,83 65,66
PPP0005 1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 1,50 1,50
PPPGEN075 8 Pp Accesorios montaje ................................................................................. 6,01 48,08
OELEOFI1 1.2 h Oficial 1ª electricista ................................................................................ 18,54 22,25
OFONOFI1 0.81 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 15,02

20.696,26
Costes indirectos...................................... 3,00% 620,89

TOTAL PARTIDA......................................................... 21.317,15

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS.

DX0503205 Ud Pasamuros de tubo Ø75 50.58
Pasamuros de tubo de PVC de Ø 75 mm, para albergar tuberías de diámetro inferior a 75 mm. El orificio del muro, de diáme-
tro 85 mm, se efectua mediante un taladro de punta de diamante, lo cual permite encarar un tubo de Ø 75 mm con suficien-
te holgura como para respetar la pendiente de acometida del mismo. Previamente al extremo del tubo que vaya a quedar
en el pasamuros le será aplicada una imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., lí-
quido de baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicación de masilla, especialmente indicado para poste-
rior masillado de unión de PVC rígido a soporte de hormigón. Las imprimaciones son promotores de adherencia, no son sustitu-
tos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamente. Especialmente es necesaria su aplica-
ción en juntas que vayan a estar en contacto continuado con líquidos. Transcurrido el tiempo de espera (mínimo 30 min; máxi-
mo 10 h) se procederá al masillado de la junta resultante entre la tubería de PVC y la hoquedad practicada. Para ello se em-
pleará masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., a base de poliuretano mono-
componente y resistente aguas residuales y gran número de agantes químicos. Se aplicará espuma  tipo CF126 entre el tubo
de PVC y las tuberías que alberga como elemento aislante e impermeabilizante.

PS0516075 1 ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1.. 7,90 7,90
PST100 1 Ud Taladros y orificios .................................................................................... 20,34 20,34
PZMAT10502 0.3 Kg Sikaflex Pro 3 WF....................................................................................... 6,49 1,95
PZMAT10503 0.04 l Sika Primer 215.......................................................................................... 42,03 1,68
PZMAT1101 2 l Espuma CF126 .......................................................................................... 2,40 4,80
OCONOFI1 0.2 h Oficial 1ª construcción............................................................................. 12,72 2,54
OCONOFI2 0.4 h Oficial 2ª construccion............................................................................. 16,95 6,78
OCONPEONE 0.3 h Peón especializado construcción .......................................................... 15,30 4,59

50,58
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA......................................................... 52,10

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

DX0503232 Ud Pasamuros de tubo Ø32 31.7
Pasamuros de tubo de PVC de Ø 32 mm, para albergar tuberías de diámetro inferior a 32 mm. El orificio del muro o falso te-
cho, de diámetro 32 mm, se efectua mediante un taladro de punta de diamante. Previamente al extremo del tubo que va-
ya a quedar en el pasamuros le será aplicada una imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado
por la D.F., líquido de baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicación de masilla, especialmente indicado
para posterior masillado de unión de PVC rígido a soporte de hormigón. Las imprimaciones son promotores de adherencia,
no son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamente. Especialmente es necesa-
ria su aplicación en juntas que vayan a estar en contacto continuado con líquidos. Transcurrido el tiempo de espera (mínimo
30 min; máximo 10 h) se procederá al masillado de la junta resultante entre la tubería de PVC y la hoquedad practicada. Pa-
ra ello se empleará masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., a base de poliure-
tano monocomponente y resistente aguas residuales y gran número de agantes químicos. Se aplicará espuma  tipo CF126 en-
tre el tubo de PVC y las tuberías que alberga como elemento aislante e impermeabilizante.

PS0516032 0.1 ml Tubería PVC Ø32mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1.. 1,07 0,11
PST100 1 Ud Taladros y orificios .................................................................................... 20,34 20,34
PZMAT10502 0.02 Kg Sikaflex Pro 3 WF....................................................................................... 6,49 0,13
PZMAT10503 0.04 l Sika Primer 215.......................................................................................... 42,03 1,68
PZMAT1101 0.05 l Espuma CF126 .......................................................................................... 2,40 0,12
OCONOFI1 0.2 h Oficial 1ª construcción............................................................................. 12,72 2,54
OCONOFI2 0.4 h Oficial 2ª construccion............................................................................. 16,95 6,78

31,70
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA......................................................... 32,65

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX601353 Ud Desmantelamiento y reposición de falso techo escayola (huecos) 42.73
Desmantelamiento y reposición de falso techo de escayola. La partida consiste en la apertura de un hueco en falso techo a
modo de registro para acceder al forjado y la posterior reparación de dicho hueco con escayola. Se incluye también el lija-
do de la zona y el pintado de la misma con el color que corresponda.
.

OCONPEONE 1 h Peón especializado construcción .......................................................... 15,30 15,30
OCONPEON 1 h Peón ordinario construcción ................................................................... 14,73 14,73
PZMAT1135 0.058 m² Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 8 us .......................................................... 23,30 1,35
PJ0030 0.125 m² Alquiler de andamio tubular ................................................................... 2,30 0,29
PZMAT8002 1 m² Placa escayola lisa 100x60 ..................................................................... 2,10 2,10
PZMAT1071 1 Kg Pintura........................................................................................................ 1,95 1,95
PPPGEN003 0.85 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 2,48
MAQ095 0.2 h Cortadora disco radio 1m ....................................................................... 22,65 4,53

42,73
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA......................................................... 44,01

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS.

DX60150001 Ud Reposición tuberías distribución vacio en brazos quirófano 223.85
Actuación en barzo quirúrgico y anestésico mediante desmontaje de embellecedores y placas de protección, incluso des-
cuelgue de anclaje a techo en caso de ser necesario, para poder acceder al sistema de distribución de vacio y proceder a
la retirada de la red de tubería plástica existente desde la conexión a toma hasta la red fija en cobre instalada en falso te-
cho, procediendo al reemplazo de la tubería existente por nueva tubería plástica, realizando conexión a la toma del brazo y
a la red fija de cobre en falso techo. La nueva tubería se realizará en poliamida sanitaria o material equivalente aprobado
por la D.F. Incluida la reinstalación del brazo así como el reemplazamiento de las tomas de gases nuevas tomas de gases me-
dicinales de Vacío de la marca CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la D.F con marcado CE Producto Sanita-
rio, de enchufe rápido por presión. Totalmente instalado, probado y verificando su correcto funcionamiento. Ensayos de es-
tanqueidad incluidos.

PPPGEN012 0.15 PP P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material ............................................ 1,80 0,27
PPPGEN001 0.1 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo................................................................. 6,01 0,60
PPPGEN002 0.05 PP P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................ 1,77 0,09
PPPGEN003 0.1 Ud P.P. Ayudas de albañileria....................................................................... 2,92 0,29
PPPGEN052 0.1 PP P.P. Enlucidos, acabados,masilla ........................................................... 1,20 0,12
OFONOFI1 6 h Oficial 1ª Fontanería................................................................................. 18,54 111,24
OFONOFI2 6 h Oficial 2ª Fontaneria................................................................................. 18,54 111,24

223,85
Costes indirectos...................................... 3,00% 6,72

TOTAL PARTIDA......................................................... 230,57
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VI. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Central de vacio BQ HCUVA

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

TOTAL PARTIDA......................................................... 230,57

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 1. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VACIO

SUBCAPÍTULO: 1.1. FUENTES DE SUMINISTRO
DP112S5001 Ud Central de vacio de 3 bombas paletas rotativas + pulmon 1500

litros ........................................................................................................
1,00 21.317,15 21.317,15

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1. ............................................... 21.317,15

SUBCAPÍTULO: 1.2. PUNTOS DE CONSUMO Y TUBERÍA
DB15030032 Ud TUBO DE COBRE DE 15x1mm Tub-e TM. ............................................... 260,00 19,26 5.007,60

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

***Tomas***

Quirófano brazos 4,00 104,0013 2,00

Quirófano junto a panel

técnico

6,00 78,0013

Antequirófano 6,00 78,0013

DB15030034 Ud TUBO DE COBRE DE 22x1mm Tub-e TM. ............................................... 90,00 20,78 1.870,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DB15030035 Ud TUBO DE COBRE DE 28x1mm Tub-e TM. ............................................... 43,00 22,12 951,16
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DB15030036 Ud TUBO DE COBRE DE 35x1mm Tub-e TM. ............................................... 88,00 23,83 2.097,04
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DB15030037 Ud TUBO DE COBRE DE 42x1mm Tub-e TM. ............................................... 26,00 25,63 666,38
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DB15030038 Ud TUBO DE COBRE DE 54x1,2mm Tub-e TM. ............................................ 65,00 31,28 2.033,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DB150136 Ud Toma de gases medicinales de vacio................................................ 78,00 77,03 6.008,34
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

***Tomas***

Quirófano junto a panel

técnico

1,00 13,0013

Antequirófano 1,00 13,0013

Brazos de quirófano 4,00 52,0013

DB150130PA Ud Panel de Control y Alarmas de Zona para vacío .............................. 2,00 854,98 1.709,96
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

zona Izda 1,001

Zona Dcha 1,001

DB150TRAP3L Ud Trap. Separador de líquidos 3L............................................................. 13,00 483,67 6.287,71
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Quirófanos 13,0013

DB150123 Ud Válvulas de Independización, Ø 22 - 3/4".......................................... 40,00 62,95 2.518,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Quirófano general antes de

TRAP

1,00 13,0013

Quirófano general despues

de TRAP

1,00 13,0013

Quirófano by pass 1,00 13,0013

General 1,001

DB150124 Ud Válvulas de Independización, Ø 28 - 1" ............................................. 2,00 67,37 134,74
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

General 2,002

DB150125 Ud Válvulas de Independización, Ø 35 - 1 1/4"....................................... 4,00 75,40 301,60
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

General 4,004
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DB150126 Ud Válvulas de Independización,Ø 42 - 1 1/2"........................................ 1,00 87,82 87,82
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

General 1,001

DB150127 Ud Válvulas de Independización, Ø 54 - 2" ............................................. 4,00 90,56 362,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

General 4,004

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2. ............................................... 30.035,99

SUBCAPÍTULO: 1.3. AYUDAS OBRA CIVIL Y VARIOS
DJ060104 Ud Regitro falso techo de escayola lisa ................................................... 13,00 38,71 503,23

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Registro Definitivo

Antequirófano

13,0013

DX601353 Ud Desmantelamiento y reposición de falso techo escayola
(huecos).................................................................................................

78,00 44,01 3.432,78

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Quirófanos 6,00 78,0013

DJ150053 m2 Pintura FUNGICIDA Y ANTIMOHO......................................................... 845,00 4,39 3.709,55
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Quirófano+Antequirófano

Techos

65,00 845,0013

DX60150001 Ud Reposición tuberías distribución vacio en brazos quirófano ............ 26,00 230,57 5.994,82
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Brazos quirófanos 2,00 26,0013

DX0503232 Ud Pasamuros de tubo Ø32 ....................................................................... 39,00 32,65 1.273,35
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Pasantes de tubo en

quirófano y antequirófano

para toma en super

2,00 26,0013

Pasante

quirófano/antequirófano

13,0013

DX0503205 Ud Pasamuros de tubo Ø75 ....................................................................... 3,00 52,10 156,30
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Acometida entrada edificio 1,001

Salida cuarto central de

gases

1,001

Salida evaciación gases 1,001

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. ............................................... 15.070,03
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO: 1.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 1.4.1. ACOMETIDAS

DE703016M ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 5G16 en c\tubo metalico Ø32 ............................. 80,00 13,42 1.073,60
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.4.1. ................................................ 1.073,60

APARTADO 1.4.2. CUADROS ELÉCTRICOS

DE0508CGBTPSS Ud Ampliación Cuadro General Baja Tensión ......................................... 1,00 1.316,36 1.316,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DE0508CSPLANTA Ud Ampliación Cuadro zona quirúrgica................................................... 1,00 534,97 534,97
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.4.2. ................................................ 1.851,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4. ............................................... 2.924,93

SUBCAPÍTULO: 1.5. INSTALACIÓN CONTROL
DCA_TIPO_A Ud CUADRO ELÉCTRICO CONTROL ............................................................ 1,00 2.071,78 2.071,78

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA700740010 Ud Ingeniería de programación................................................................ 1,00 669,50 669,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DEL.JC Ud Instalación de cableado de control. .................................................. 1,00 253,38 253,38
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DD090106AR ml Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A c/tubo RHF Ø20mm.................. 100,00 6,30 630,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DE0614034 Ud Toma datos RJ45 Serie 82 cat 6A......................................................... 2,00 42,21 84,42
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5. ............................................... 3.709,08

TOTAL CAPÍTULO 1.......................................................... 73.057,18
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 2. SEGURIDAD Y SALUD

DSYS001 Ud Seguridad y Salud................................................................................. 1,00 1.287,50 1.287,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL CAPÍTULO 2.......................................................... 1.287,50
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Central de vacio BQ HCUVA

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 3. GESTIÓN DE RESIDUOS

DGR001 Ud Gestión de residuos .............................................................................. 1,00 875,50 875,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL CAPÍTULO 3.......................................................... 875,50

TOTAL PRESUPUESTO.................................... 75.220,18

Version:C:\0-VALNU MURCIA\PROYECTOS 2018\2018051-INSTALACIÓN DE VACIO BQ ARRIXACA\Material
Definitivo\PRESTO\20180051_01.PrestoObra

e4nmedpre.rpt Pág 5



 

Instalación de central de 
vacío independiente de 
Bloque Quirúrgico del 
HCUVA. 

 

 

 
 

VIII. Resumen de 
presupuesto 



Version:C:\0-VALNU MURCIA\PROYECTOS 2018\2018051-INSTALACIÓN DE VACIO BQ ARRIXACA\Material
Definitivo\PRESTO\20180051_01.PrestoObra

Pág 14nrespr11.rpt

VIII RESUMEN de PRESUPUESTO

Central de vacio BQ HCUVA

SubapartadoApartado Subcapitulo CapituloCapítulo RESUMEN DE CAPITULOS %

Capitulo 1.: INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VACIO ......................... 73.057,18 97,12
Subcapitulo 1.1.: FUENTES DE SUMINISTRO ................................................................................ 21.317,15 29,18
Subcapitulo 1.2.: PUNTOS DE CONSUMO Y TUBERÍA................................................................. 30.035,99 41,11
Subcapitulo 1.3.: AYUDAS OBRA CIVIL Y VARIOS..................................................................... 15.070,03 20,63
Subcapitulo 1.4.: INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................. 2.924,93 4,00

1.4.1. ACOMETIDAS......................................................................... 1.073,60

1.4.2. CUADROS ELÉCTRICOS......................................................... 1.851,33

Subcapitulo 1.5.: INSTALACIÓN CONTROL................................................................................ 3.709,08 5,08
Capitulo 2.: SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................... 1.287,50 1,71
Capitulo 3.: GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................ 875,50 1,16

75.220,18TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA)

 Valencia, a 28 de junio de 2018.

Los Ingenieros Industriales

Javier Aspas Ibañez             Juan Llobell Llobell
  Colegiado nº 1807               Colegiado nº 2034

21 % I.V.A................................... 18.797,52

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 108.309,53

Asciende el Presupuesto de Ejecución de Contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES  CENTIMOS.

13 % Gastos generales ........... 9.778,62
6 % Beneficio industrial ......... 4.513,21

SUMA 89.512,01
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