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3.1.- PLIEGO CONDICIONES 
TÉCNICAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 
 

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales es definir las 

condiciones técnicas generales que regirán en el proyecto y ejecución de las obras 

correspondientes del “PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DE LOS 

CONVENTOS EN LORCA (MURCIA)”, a construir en el Término Municipal de Lorca, en la 

Región de Murcia. 

 

Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no 

sean modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por las prescripciones 

de cada capítulo de la obra, en caso de incluirse las mismas. 

 

ARTÍCULO 1.2.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 

El Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

- Documento nº1: Memoria y Anejos. 

- Documento nº2: Planos. 

- Documento nº3: Pliego de Condiciones. 

- Documento nº4: Presupuesto. 

 

El contenido de estos documentos deberá detallarse en la Memoria. 

 

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que hallan incorporados al 

Contrato y que son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. 

Estos documentos son (ordenados según su orden de prevalencia): 
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- Planos. 

- Pliego de Condiciones con los dos capítulos (Prescripciones Técnicas Generales y 

Prescripciones Técnicas Particulares). 

- Cuadro de precios nº1. (Precios unitarios). 

- Presupuesto total. 

 

El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la 

Memoria, con todos sus Anejos, las Mediciones, el cuadro de precios nº 2 y los Presupuestos 

Parciales. 

 

Los documentos informativos mencionados representan sólo una opinión 

fundamentada de la Promotora, sin que ello suponga que se responsabilice de la certeza de los 

datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, solamente, como complemento de 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

Solo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la 

base del Contrato;  por lo tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las 

condiciones de Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos 

(como, por ejemplo, precios de bases de personal, maquinaria y materiales, préstamos o 

vertederos, distancias de transporte, características de los materiales de la explanación, 

justificación de precios, etc.), salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual. 

 

El Contratista será, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener 

la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 

informativos del Proyecto. 

 

Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en 

el caso de incluirse estas como documentación que complemente el Pliego de Condiciones 

Generales, prevalece lo que se ha prescrito en los Planos. En cualquier caso, tanto éstos como 

las Prescripciones Técnicas Particulares prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 

 

Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o 

viceversa, deberá ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre 
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que, a criterio del Director de la obra, queden suficientemente definidas las unidades de obra 

correspondientes, y estas tengan precio en el Contrato. 

 

ARTÍCULO 1.3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista designará a su “Jefe de obra” y a un “encargado”, de dedicación exclusiva 

a la obra, en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 6 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado. 

 

En relación a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regirá por lo 

que disponen las cláusulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de obras del Estado”. El Contratista está obligado a dedicar a las 

obras el personal técnico, que se comprometió a dedicar en la licitación. El personal del 

Contratista colaborará con el Director, y la Dirección, para el normal cumplimiento de sus 

funciones. 

 

ARTÍCULO 1.4.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES 
 

Se regirán por lo que se estipula en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del “Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado”. 

 

Asimismo, se cumplirán los requisitos vigentes para el almacenaje y la utilización de 

explosivos, carburantes, prevención de incendios, etc. y se ajustará a lo señalado en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el Código de Circulación, Reglamento de la Policía y 

conservación de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y a todas las 

disposiciones vigentes que sean de aplicación en aquellos trabajos que, directa o indirectamente, 

sean necesarios para el cumplimiento del Contrato. 
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ARTÍCULO 1.5.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de 

Contratación del Estado y la cláusula 12 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de obras del Estado”. 

 

Particularmente, el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o 

privados que se estropeen, indemnizando a las personas o propiedades que resulten 

perjudicadas. El Contratista adoptará las medidas necesarias a fin de evitar la contaminación de 

ríos, lagos y depósitos de agua así como del medio ambiente, por la acción de combustibles, 

aceites, ligantes, humos, etc., y será responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan 

causar. 

 

El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta 

finalice, las servidumbres afectadas, según establece la cláusula 20 del mencionado “Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado”, siendo a cuenta 

del Contratista los trabajos necesarios para tal fin. 

 

ARTÍCULO 1.6.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

Además de los gastos y tasas, que se nombran en las cláusulas 13 y 38 del “Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado”, serán a cargo 

del Contratista si no se prevé explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 

- Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

instalaciones, herramientas, etc. 

- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

- Gastos de protección  del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro. 

- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua 

y de energía eléctrica necesarios para la ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o 

impuestos de toma, contadores, etc. 
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- Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de 

explotación y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos. 

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos de limpieza general 

de la obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc. 

- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución, excepto los que 

corresponden a Expropiaciones y Servicios afectados. 

- Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la 

obra. 

- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios 

unitarios contratados. 

 

ARTÍCULO 1.7.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 

El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la 

correcta ejecución de las obras, los cuales deben ser aprobados por el Director de Obra. Deberá 

también materializar, sobre el terreno, todos los puntos de detalle, que el Director de Obra 

considere necesarios para la finalización exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. 

Todos los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para estos trabajos, irán a cargo del 

Contratista. 

 

ARTÍCULO 1.8.- MATERIALES 
 

Además de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado”, deberán observarse las 

siguientes prescripciones: 

 

Si las procedencias de los materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, 

el Contratista deberá utilizar, obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorización explícita 

del Director de la obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar aquel 

origen o procedencia, el Contratista se regirá por lo que dispone la cláusula 60 del “Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado”. 
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Si por no cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales 

procedentes de la explanación, préstamos y canteras, que figuren como utilizables solamente en 

los documentos informativos, el Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales, 

que cumplan las Prescripciones, sin que, por este motivo, tenga derecho a un nuevo precio 

unitario. 

 

El Contratista obtendrá, a su cargo, la autorización para el uso de préstamos, yendo, 

también, a su cargo todos los gastos, cánones e indemnizaciones, etc., que se presenten. 

 

El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las 

procedencias de los materiales que se propone utilizar, aportando muestras y los datos 

necesarios, tanto por lo que se refiere a la cantidad como a la calidad. 

 

En ningún caso podrán usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no 

haya sido aprobada por el Director. 

 

ARTÍCULO 1.9.- DESVÍOS PROVISIONALES. 
 

El Contratista ejecutará o acondicionará, en el momento oportuno, las carreteras, 

caminos y accesos provisionales para los desvíos que impongan las obras, en relación con el 

tráfico general y los accesos de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el 

Proyecto o con las instrucciones que reciba de la Dirección. 

 

Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras 

provisionales, cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras 

definitivas. 

 

Estas obras deberán ser abonadas, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares se diga expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para 

tal motivo figuren en el Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas según precios de 

Contrato. 
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Si estos desvíos no fuesen estrictamente necesarios para la ejecución normal de las 

obras, a criterio de la Dirección, no deberán abonarse, y en este caso, será conveniencia del 

Contratista facilitar o acelerar la ejecución de las obras. 

 

Tampoco deberán abonarse los caminos de obra, tales como accesos, subidas, puentes 

provisionales, etc., necesarios para la circulación interior de la obra, para el transporte de los 

materiales, para accesos y circulación del personal de la Administración, o para las visitas de 

obra. A pesar de todo, el Contratista deberá mantener los caminos de obra mencionados y 

accesos en buenas condiciones de circulación. 

La conservación, durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a 

cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO 1.10.- VERTEDEROS. 
 

Salvo manifestación contraria expresada en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, la localización de los vertederos AUTORIZADOS, así como los gastos derivados 

de su utilización, correrán a cargo del Contratista. 

 

Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificación 

del precio unitario, ni la omisión de dicha justificación en la operación de transporte al 

vertedero, serán causas suficientes para alegar modificación del precio unitario. 

 

Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el  material 

procedente de la excavación ha de utilizarse para realizar un terraplén, rellenos, etc, y la 

Dirección de Obra rechaza el citado material por no cumplir las condiciones del presente 

Pliego, el Contratista deberá transportar dicho material al vertedero sin ningún derecho a abono 

complementario  al correspondiente de la excavación, ni ha incrementar el precio del contrato 

por tener que emplear mayores cantidades de material procedente de préstamos. 

 

El Director de la Obra podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas, con 

la condición de que los productos vertidos se extiendan y compacten correctamente. Los gastos 

ocasionados por dicha extensión y compactación correrán a cuenta del Contratista por 

considerarse incluido en los precios unitarios. 
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ARTÍCULO 1.11.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 

En relación a las servidumbres existentes, el Contratista se regirá por lo que estipula la 

cláusula 20 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras 

del Estado”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres relacionadas con el “Pliego de 

Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del Proyecto. 

 

Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos 

correspondientes. 

 

A pesar de todo, el Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios 

para la localización, protección o desvío, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca 

importancia, que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, 

si bien, estos trabajos le serán abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al 

efecto en el Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro nº 1. 

En cuyo defecto, el Contratista se regirá por lo que establece la cláusula 60 del “Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado”. 

 

ARTÍCULO 1.12.- PRECIOS UNITARIOS 
 

En general las obras se contratan a precio único, cerrado y sin revisión, excepto que se 

diga lo contrario en el Pliego de Bases de Contratación. Para la obtención de este importe total 

el Contratista examinará el presente proyecto detalladamente para detectar cualquier error u 

omisión e incluirlo en su oferta. 

  

El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios nº1, será el que se 

aplicará en las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de 

obra. 

 

Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado”, los precios unitarios que 
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figuran en el Cuadro de Precios nº 1 incluyen siempre, salvo prescripción expresa en contra de 

un documento contractual: suministro (incluso derechos de patente, canon de extracción, etc.), 

transporte,  manipulación y utilización de todos los materiales usados en la ejecución de la 

correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, 

herramientas, instalaciones, normales o accidentales, necesarias para acabar la unidad 

correspondiente, y los costes indirectos. 

 

La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios nº 2 es 

de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar 

modificación de los precios en letra del Cuadro nº 1, para las unidades totalmente ejecutadas, 

por errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de precios nº 2.  

 

Incluso en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anejo 

de la Memoria, se utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras 

(jornales y mano de obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo 

de los materiales básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de operaciones 

necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, proporción de 

diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.) Los costes mencionados no podrán 

argumentarse como base para la modificación del correspondiente precio unitario, ya que los 

costos se han fijado al objeto de justificar el importe del precio unitario, y están contenidos en 

un documento fundamentalmente informativo. 

 

La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de 

obra, que figura en los correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino 

enunciativa, para la mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por 

este motivo, las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la 

unidad de obra en su totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran 

incluidos en el precio unitario correspondiente. 

ARTÍCULO 1.13.- PARTIDAS ALZADAS 
 

Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas 

Particulares, en los Cuadros de Precios, o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran 

íntegramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden. 
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Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 

52 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 

Estado”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios nº1 y, en su defecto, a partir de los 

precios unitarios de la Justificación de Precios. 

 

En el caso de abono “según factura”, el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su 

oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se 

abonará únicamente el importe de las facturas. 

 

ARTÍCULO 1.14.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contado a partir de la Recepción 

Provisional por parte de la Consejería de Agricultura y Agua, salvo que en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente este plazo. 

 

Este plazo abarcará todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal, 

balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, 

edificaciones, obras auxiliares, etc.) 

 

En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el artículo 

171 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

ARTÍCULO 1.15.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, 

mantenimiento, reparación y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las 

obras en perfecto estado de funcionamiento. Dicha conservación se extiende a todas las obras 

ejecutadas sobre el mismo contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, 

plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 
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Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, el Contratista se regirá por lo que 

se dispone en la cláusula 22 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de obras del Estado”. 

 

El presente Artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta la 

recepción definitiva. Todos los gastos originados por este concepto serán a cuenta del 

Contratista. 

 

También serán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan 

deteriorado o que hayan sido objeto de robo. El Contratista deberá tener en cuenta, en el 

cálculo de sus proposiciones económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones 

mencionadas o a los seguros que sean convenientes. 

 
 

ARTÍCULO 1.16.- DISPOSICIONES APLICABLES 
 

Además de las disposiciones mencionadas explícitamente en los Artículos del presente 

Pliego, serán de aplicación las disposiciones siguientes: 

 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, Reglamento del Sector publico.  

 

•	 Pliego	 de	 Cláusulas	 Administrativas	 Generales	 para	 la	 Contratación	 de	

obras	 del	 Estado	 para	 la	 Contratación	 de	 Obras	 del	 Estado,	 aprobado	 por	 Decreto	

3854/1970	de	31	de	Diciembre.	

 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas que se establecen 

para la contratación de estas obras. 

 

• Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicas, 

aprobado por Orden de Presidencia de Gobierno de 9 de Abril de 1964.  

 

• El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08)”  
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• Instrucción H.A. 61 para estructuras de hormigón armado e Instrucción E.M. 62 

para estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en 

aquellos puntos no especificados en el presente Pliego o en las Instrucciones Oficiales. 

 

• Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes 

Ministeriales, Normas UNE mencionadas en los documentos contractuales y, 

complementariamente, el resto de las Normas UNE. 

 

• Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. Normas 

DIN, ASTM y otras normas vigentes en otros países, siempre que se mencionen en un 

documento contractual. 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto. 

 

• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 

28 de Noviembre. 

 

• Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12-11-82. 

 

• Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 

de Septiembre. 

 

• Código de circulación vigente. 

 

• Normas para ejecución de Obras de abastecimiento de aguas, Decreto de Obras 

Públicas 17-5-1940. (B.O.E. 12-7-1940). 

 

• Instrucción para la recepción de cementos RC-03 aprobada por Real Decreto 

1797/2003, de 26 de Diciembre 
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• Pliego General de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de 

tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28-7-1974. B.O.E. 2 y 3 -10-1974. 

 

• NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo aprobada por Real Decreto 

1723/1990 de 20-12-90. 

 

• Ordenanzas Municipales. 

 •  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1986 del M.O.P.U. (B.O.E. 

23/09/1986). 

 

•  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Caminos 

(PG-3) aprobado por Orden Ministerial por acuerdo Consejo de Ministros de 6 de febrero de 

1976. 

 

La	 legislación	 que	 sustituya,	 modifique	 o	 complete	 las	 disposiciones	

mencionadas	 y	 la	 nueva	 legislación	 aplicable	 que	 se	 promulgue,	 siempre	 que	 sea	

vigente	con	anterioridad	a	la	fecha	del	Contrato.	

 

En caso de contradicción o simple complementación de diversas normas, se tendrá en 

cuenta, en todo momento, las condiciones más restrictivas. 

 

ARTÍCULO 1.17.- EXISTENCIA DE TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
 

La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la 

ejecución de las Obras, no será motivo de reclamación económica por parte del Contratista. 
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El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las interferencias 

sean mínimas y, si es preciso, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que 

esto sea motivo de incremento del precio del Contrato. 

 

Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservación de los 

mencionados viales de servicio, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y en 

ningún momento podrán ser objeto de reclamación. En el caso de que lo anteriormente dicho 

implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las Obras por fases, éstas serán 

definidas por la Dirección de las Obras, y el posible coste adicional se considerará incluido en 

los precios unitarios, como en el apartado anterior. 

 

ARTÍCULO 1.18.- INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS 
 

El Contratista programará los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecución de 

las Obras, sea posible realizar trabajos de Edificación, Jardinería, Obras Complementarias, 

como pueden ser la ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el 

Contratista, cumplirá las órdenes de la Dirección,  referentes a la ejecución de las obras, por 

fases, que marcará la Dirección de las obras, a fin de delimitar zonas con determinadas unidades 

de obra totalmente acabadas, con el fin de encauzar los trabajos complementarios mencionados 

anteriormente. 

 

Igualmente programará los trabajos de forma compatible con las posibles obras de 

edificación que, en cualquier caso, pueden dar comienzo de manera simultánea o sucesiva con la 

urbanización. Las posibles incompatibilidades de ambas obras en cuanto a su programación 

serán resueltas por el Director de Obra en contacto directo con el Promotor. 

 

Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, 

debidos a la mencionada ejecución por fases, se consideraran incluidos en los precios del 

Contrato, y no podrán ser, en ningún momento, objeto de reclamación. 
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ARTÍCULO 1.19.- EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS 
 

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de 

servidumbres de cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien 

cuando proceda la ejecución simultánea de las Obras y la sustitución o reposición de servicios 

afectados, el Contratista estará obligado a utilizar los medios adecuados para la realización de 

los trabajos, de forma que se evite la posible interferencia y riesgo de cualquier tipo. 

 

El Contratista solicitará, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de 

Servicios, planos de definición de la posición de dichos servicios, y localizará y descubrirá las 

tuberías de servicios enterrados mediante trabajos de ejecución manual. Los gastos originados o 

las disminuciones de rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y 

no podrán ser objeto de reclamación. 

 

ARTÍCULO 1.20.- DESVÍO DE SERVICIOS 
 

Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basándose en los planos y datos de 

que disponga, o mediante la visita a los servicios si es factible, deberá estudiar y replantear sobre 

el terreno los servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los 

trabajos para no estropearlos, y señalar aquellos, que, en última instancia, considere necesario 

modificar. 

 

Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de la Empresa y Organismos 

correspondientes, la modificación de estas instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante 

factura. En el caso de existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista 

tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para 

la Administración, ya que se abonará únicamente el importe de las facturas. 

 

A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas 

solicitan la colaboración del Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria. 
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ARTÍCULO 1.21.- MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD 
 

El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias 

para la buena y segura marcha de los trabajos. 

 

En cualquier caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable, durante la 

ejecución de las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o 

causarlo a otras personas o Entidades.  

 

Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud 

de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

ARTÍCULO 1.22.- ABONO DE UNIDADES DE OBRA 
 

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de 

acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1, se entenderán que se refieren a unidades de obra 

totalmente acabadas. 

 

En el cálculo de la proposición económica, deberá tenerse en cuenta que cualquier 

material o trabajo necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el 

perfecto funcionamiento de la unidad ejecutada en relación con el resto de obra realizada, se 

considerará incluido en los precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de 

sobreprecio. 

 

La ocasional omisión de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto 

no podrá ser objeto de reclamación, ni de precio contradictorio por considerarlos expresamente 

incluidos en los precios del Contrato. 

 



 

Proyecto de colectores de saneamiento de 
Los Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

20 

Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de 

cumplimiento obligatorio en la normativa relacionada en el apartado 1.16. 

 

ARTÍCULO 1.23.- CONTROL DE UNIDADES DE OBRA 
 

La Dirección de la obra solicitará a los laboratorios homologados presupuestos sobre 

control de calidad de las unidades de obra, escogiendo el que sea más idóneo para las 

condiciones de la obra. 

 

El importe hasta el 2 % del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista,  

siempre y cuando no se incluya un capítulo específico en el Presupuesto del Proyecto. El resto, 

si es preciso, será abonado por el Promotor. 

 

El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, 

previa solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de 

funcionamiento. 

 

1) A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de 

controles que se abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados. 

 

2) Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las 

obras y a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la 

comunicación telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 

 

ARTÍCULO 1.24.- SUBCONTRATISTAS. 
 

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización por escrito de la Dirección de Obra. 
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El Contratista está obligado a presentar en el momento de la firma del acta de replanteo 

la relación de la totalidad de subcontratistas que van a intervenir en la obra, así como 

justificación técnico-jurídica de su relación para la obra concreta objeto del presente proyecto. 

 

El Contratista está obligado a presentar con cinco (5) días de antelación al inicio del 

trabajo de cada subcontratista la relación de personal de este último que va a intervenir en la 

obra, así como el documento de alta en la Seguridad Social de cada uno de sus trabajadores. 

 

La obra que el Contratista puede dar a destajo no excederá del sesenta por ciento (60 %) 

del valor total de cada contrata, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo 

incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, 

éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

 

El Contratista será siempre el responsable de todas las actividades del destajista y de las 

obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresas de este Pliego. 

 

ARTÍCULO 1.25.- CONTRADICCIONES U OMISIONES DEL PROYECTO. 
 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en planos, o viceversa, habrá, de 

ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicciones 

entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en los planos, de acuerdo 

con el orden de prevalencia anteriormente mencionado. 

Las omisiones en planos y Pliego de Condiciones o las prescripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuesta en ambos documentos o que, por uso o costumbre deban ser realizados, no 

solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 

sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de Condiciones. 
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ARTÍCULO 1.26.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, o plano de obra, en el 

plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la autorización para iniciar las obras (diez 

días después de la firma del acta de comprobación de replanteo). 

Este programa especificará: 

 

a).- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto, con 

expresión del volumen de éstas. 

 

b).- Determinación de los medios necesarios tales como personal laboral, técnico y 

administrativo, instalaciones, equipo de maquinaria y materiales, auxiliares, así como sus 

rendimientos medios. 

 

c).- Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 

clases de obra, as! como las fechas en que deben efectuarse los diferentes ensayos y toma de 

muestras. 

 

d).- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de obra en precios unitarios. 

e).- Gráficos de las diversas actividades o trabajos, en los cuales se expresarán los plazos 

parciales, costos mensuales y acumulados y cantidad de obra ejecutada. 

 

Si existiese agrupación temporal de contratistas, el Plan de Obra será común, 

especificando las partes de obra a ejecutar por cada uno de ellos. 

 

El citado programa de obras una vez aceptado por la Dirección, será exigible 

contractualmente. 
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ARTÍCULO 1.27.- DELEGADO DE OBRA. 
 

El Contratista estará obligado a disponer, al menos, un jefe de obra y un encargado de 

dedicación exclusiva a la misma. 

 

La titulación del citado personal se especificará en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

ARTÍCULO 1.28.- VIGILANCIA DE OBRA. 
 

El Contratista dispondrá de un vigilante de obra durante las 24 horas del día, sin 

perjuicio de las señalizaciones reglamentarias de zanjas, conducciones eléctricas, almacén de 

combustibles, etc. Bajo ningún concepto se almacenarán explosivos en obra. 

 

El Contratista será responsable de todo lo que suceda en el recinto de la obra mientras 

dure la ejecución de la misma, incluyendo todas las consecuencias que se derivaran de la falta de 

vigilancia anteriormente descrita. 

 

 

ARTÍCULO 1.29.- MATERIALES. 
 

Se estará a lo estipulado en las cláusulas de la Sección 51 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado para la contratación de 

obras del Estado. 

 

ARTÍCULO 1.30.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

El derecho a revisión de precios se especificará en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, aunque por norma general el Contratista no tendrá derecho a revisión de precios 

bajo ninguna circunstancia. 
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ARTÍCULO 1.31.- RIESGO Y VENTURA. 
 

El Contratista no tendrá derecho económico alguno cuando por necesidades de la obra 

o del subsuelo, se haya de emplear mano de obra o maquinaria no presente en el Proyecto, así 

como por la interrupción, reparaciones o cualquier otra circunstancia fortuita. Ni por huelga ni 

otra circunstancia social. 

 

ARTÍCULO 1.32.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 

Ministerial, de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3.-I.C 

“Señalización, balizamiento y defensa de obras”  

 

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 

deriven para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios 

anchos de carretera, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en 

perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones, han de mantenerse los desvíos 

precisos. 

 

Será obligación del Contratista la colocación de vallas metálicas en color amarillo para 

separación de la zona de obras del tráfico rodado o peatonal colindante, fundamentalmente en 

las zonas donde se produzcan diferencias de rasante. Esta protección vendrá inexcusablemente 

acompañada de captafaros reflectantes en horas nocturnas. 

 

Cualquier tipo de pozo o zanja abierta, deberá estar en todo momento de la ejecución 

de las obras, completamente delimitado por vallas metálicas, 

 

En todo caso, el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación 

del tráfico. Si las circunstancias lo requieren, la Dirección podrá exigir a la Contrata la 

colocación de semáforos. 
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Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su 

naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y aquellas zonas limítrofes que defina la 

Dirección. 

 

ARTÍCULO 1.33.- PLAZOS PARA COMENZAR Y EJECUTAR LAS OBRAS. 
 

El acta de replanteo deberá firmarse antes de los 7 días siguientes a la fecha de 

formalización del contrato, siempre y cuando la Consejería de Agricultura y Agua no ponga 

objeciones a ello. 

 

Toda la documentación que solicite la Consejería de Agricultura y Agua como trámite 

previo a la firma del Acta de Replanteo, deberá presentarse en los 7 días siguientes a la fecha de 

formalización del contrato de obra. 

 

La ejecución de las obras deberá iniciarse dentro del plazo de 7 días contados desde la 

fecha de la citada acta de replanteo. El plazo de ejecución de las obras será el indicado en la 

Memoria. 

 

ARTÍCULO 1.34.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN. 
 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 

provisionalmente por la Consejería de Agricultura y Agua correspondiente todas las obras que 

integran el Proyecto. 

 

Las obras de jardinería pasarán a conservación municipal una vez recibidas 

provisionalmente, no obstante, el Contratista queda obligado a reponer a su costa cualquier 

especie que se seque o que sufra cualquier tipo de afección o merma en sus características 

(porte, vistosidad, etc...) hasta que no se formalice la recepción definitiva de las mismas. 
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ARTÍCULO 1.35.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA. 
 

Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos: 

 

a).- Los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación, y los 

replanteos parciales de las mismas. 

b).- Los gastos de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

c).- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

d).- Los gastos de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

e).- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

f).- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, así como para efectuar los 

desvíos provisionales necesarios de¡ tráfico para ejecutar las obras adecuadamente. Estos 

desvíos provisionales serán acordados con la Administración, previa consulta a la misma, as! 

como las medidas materiales reguladoras necesarias. 

g).- Los gastos de retirada de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación. 

h).- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 

del agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 

i).- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

j).- Los daños a terceros. 

k).- Los gastos de materiales y de ejecución de las pruebas de estanqueidad de la red de 

saneamiento y distribución de agua potable, así como los gastos de la prueba de presión interior 

de este último servicio. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los ensayos de 

materiales y control de obra. 



 

Proyecto de colectores de saneamiento de 
Los Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

27 

 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la liquidación, así como los de retirada de 

los medios auxiliares empleados en la ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO 1.36.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS. 
 

El Contratista estará obligado a realizar cualquier unidad de obra no prevista, si así se lo 

ordena la Dirección, siempre que el importe total de la misma (cuando no sustituya a unidad 

alguna) o del incremento de coste sobre la unidad que sustituye no exceda del 30% del 

Presupuesto total de la obra. 

 

Cualquier precio nuevo no contemplado en el Presupuesto se ajustará a los precios del 

Cuadro de Precios nº 1 y 2 del presente Proyecto. 

 

En su defecto se elaborará el correspondiente precio contradictorio con las unidades y 

rendimientos contemplados en precios análogos existentes en este Proyecto. 

 

ARTÍCULO 1.37.- SERVIDUMBRES. 
 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las 

obras, y con las características definidas por la Dirección, y a reponer a su finalización todas 

aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación de¡ replanteo 

o de necesidades surgidas durante la ejecución de las obras, e igualmente serán obligatorias para 

el Contratista. 

 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición 

de tales servidumbres. 
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ARTÍCULO 1.38.- CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS. 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento inmediato de las órdenes emanadas de la 

Dirección de las Obras, expresadas bien en el Libro de Ordenes o a través de notificaciones 

escritas. 

 

En el supuesto de que transcurran 24 horas sin iniciar la orden establecida, se le 

impondrán sanciones económicas de una cuantía equivalente a CIENTO CINCUENTA 

EUROS por día de retraso a partir de la fecha de notificación de la orden. 

 

Las unidades de obra notificadas podrán ser ejecutadas subsidiariamente por la 

Propiedad, cuando ésta lo estime oportuno, con cargo al Contratista si se trata de reparación de 

unidades de obra defectuosas, o de unidades de obra nuevas y necesarias para la continuidad de 

la obra, sin derecho a reclamación alguna por parte del Contratista. 

 

La ejecución subsidiaria no paraliza la aplicación de las sanciones económicas descritas, 

dejando de contar el plazo de aplicación de las mismas, una vez iniciada la referida ejecución 

subsidiaria. La suma total de multas, será deducida de la certificación correspondiente al mes en 

que se apliquen. 

 

ARTÍCULO 1.39.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. 
 

El Contratista está obligado a la elaboración, al mismo tiempo que se desarrollan las 

obras, de los planos “según construcción” correspondientes a las mismas. En ellos vendrá 

especificado claramente el movimiento de tierras ejecutado (excavaciones y terraplenes), la 

ubicación y profundidad exacta de todos los servicios, la ubicación exacta de bordillos y solares, 

etc. 

 

Igualmente el Contratista está obligado a la elaboración, en un plazo no superior a 15 

días desde la firma del acta de replanteo, de un plan de Control de Calidad y ensayos que debe 
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ser aprobado por la Dirección Facultativa. La cumplimentación completa de dicho plan será 

requisito imprescindible para la recepción de las obras. 

	

Murcia, Diciembre 2014 

 

 

El ingeniero de caminos, canales y puertos: 

 

 

 

Fdo.- José Ramón Diez de revenga Albacete 
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3.2.- PLIEGO CONDICIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

1.- INTRODUCCION 
 

1.1.- NATURALEZA DEL PLIEGO 

 

1.1.1.- Definición: 
	

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones, que modifican o complementan lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Generales de este proyecto y en el PG-3, y que de forma conjunta con lo señalado en los 

Planos, definen todos los requisitos de las obras que son objeto del Proyecto. 

 

Los Documentos indicados contienen además la descripción general y la localización de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, los análisis y de las unidades de obra, 

componiendo la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

 

1.1.2.- Ámbito de aplicación: 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras referentes a este proyecto consistente en la ejecución de 

todas las instalaciones necesarias para la ejecución del “PROYECTO DE COLECTORES DE 

SANEAMIENTO DE  LOS CONVENTOS EN LORCA (MURCIA)” 

 

1.1.3.- Obras incluidas en el proyecto: 
 

Colectores de aguas residuales, desvíos de servicios y reposición de pavimentos. 

 
1.1.4.- Orden de prevalencia de la documentación del 
proyecto: 

 

El orden de prevalencia de los documentos que componen este proyecto en caso de existir 

contradicciones en los mismos es el siguiente: 
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1º.- Detalles constructivos 

2º.- Planos 

3º.- Pliego de condiciones particulares 

4º.- Pliego de condiciones generales 

5º.- Cuadro de precios nº 1 

6º.- Cuadro de precios nº 2 

7º.- Presupuesto general 

8º.- Memoria.  

9º.- Presupuestos Particulares. 

10º.- Mediciones. 

 

1.2.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

Dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra, como personal propio o mediante 

servicios contratados, el Contratista dispondrá a pie de obra de un Técnico cualificado y competente, con 

titulación de grado como mínimo (Ingeniero Técnico de Obras Públicas o similar), para que esté 

presente desde el principio y en el desarrollo de la misma, así como un encargado general con al menos 5 

años de experiencia que será quien realice las labores de coordinación de equipos de ejecución de obra, 

controlará la calidad de la misma, el plazo de ejecución, etc. 

 

La empresa Contratista queda obligada a solicitar autorización por escrito a la Dirección 

Facultativa para la subcontratación de empresas que ejecuten la obra. Por cada empresa que se quiera 

subcontratar se efectuará una solicitud con tiempo suficiente.  

 

Igualmente el Contratista está obligado y es responsable del cumplimiento de su empresa y de 

todas las subcontratadas de todas las obligaciones legales que existan en materia de Seguridad y Salud, 

Seguridad Social, Agencia Tributaria y demás organismos competentes. 

 

Se comprobará mensualmente que todos y cada uno de los trabajadores están dados de alta en la 

Seguridad Social, y que las empresas están al corriente de los pagos a la misma. 
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2.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

Serán de aplicación para las obras definidas en este proyecto, además de las dispuestas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, y en aquellos términos no modificados por este Pliego, las 

siguientes disposiciones: 

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. (Decreto 

3854/1970 de 31 de Diciembre, BOE 16 de Febrero de 1971). 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG-3. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables (BOE nº 269 de 10 de 

Noviembre de 1.995). 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (BOE de 31 de Enero). 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y 

seguridad en el trabajo (BOE de 23 de Abril). 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

- El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08)”. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los Trabajadores de los Equipos de Protección Individual. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio por el que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas para la utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

- Estatuto de los Trabajadores. Ley 1/95 de 24 de Marzo. 
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- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos 

(RC-08). 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

- Decreto 842/2002 de 2 de Agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión.  

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por el que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre la 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en las vías fuera de poblado. 

- R.D. 1812/1994 del 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

- R.D. 1231/2003 del 26 de septiembre por el que se modifica la nomenclatura y el catalogo de autopistas 

de Red de carreteras del Estado. 

- Orden del 16 de diciembre de 1997 por el que se regula los accesos a carreteras del Estado, vías de 

servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 

- Orden FOM/1740/2006 de mayo por el que se modifica la Orden del Ministerio de Fomento del 16 de 

diciembre 1997, por el que se regula los accesos a carreteras del Estado, vías de servicio y la construcción 

de instalaciones del servicio. 

- Orden FOM/3426/2005 del 27 de octubre por el que se fijan condiciones especiales para la entrega de 

Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras. 

- Orden 23 de julio de 2001 por el que se regula la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la 

Red de Carreteras del Estado. 

- R.D. 396/2006 de 31 marzo por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. 

- DIRECTIVA 2009/148/CE del parlamento europeo y del consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 

trabajo. 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

- UNE 36068:1994, Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.  

- UNE 36065:2000 EX, Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad 

para armaduras de hormigón armado. 

- UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

- UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 

agua. Requisitos y métodos de ensayo. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden de 28 de 

julio de 1974). 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Medio Ambiente. 

- Instrucción E. Torroja para estructuras de Acero. 

- PG-3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

- Reglamento del Ministerio de Industria para Líneas de Alta Tensión. 

- Reglamento del Ministerio de Industria para Estaciones de Transformación. 

- Reglamento del Ministerio de Industria para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 

- Cualquier reglamento, norma o instrucción que tenga relación con las obras a realizar, sus materiales y los 

medios auxiliares para la ejecución. 

 

 

 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN LA OBRA CIVIL.  
 	

Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas 

en este Pliego. El Contratista tiene libertad para ofrecer materiales que las obras precisen, del origen que 

estime conveniente, siempre que dicho origen haya quedado definido y aprobado en el proyecto de 

construcción. En caso contrario, la procedencia de los materiales requerirá la aprobación del Director de 

Obra y su criterio será siempre decisivo. 

 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de 

obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, no 

pudiendo aducirse por la contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente, 

justifique una inferioridad de éste. 

 

 

4.- ACTIVIDADES DE OBRA. 
 

4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS, DRENAJES Y FIRMES. 
 

4.1.1.- Terraplenes, pedraplenes y rellenos. 
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Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el PG-3, en su artículo 

330.3 para “suelos adecuados” o “suelos seleccionados”. El Proyecto de construcción definirá el tipo de 

suelo a utilizar en función de la misión resistente del terraplén. 

 

Los materiales para pedraplenes cumplirán las condiciones que para “rocas adecuadas” establece 

el PG-3 en su artículo 331.4. Cuando el relleno deba ser filtrante, se estará a lo que especifica el artículo 

4.1.2. 

 

 

4.1.2.- Drenes subterráneos. 

 

Los tubos empleados en el drenaje general del terreno, deberán cumplir con las condiciones 

establecidas en el PG-3 en su artículo 420.2. 

 

El material empleado en drenes y rellenos filtrantes bajo cimientos, deberá cumplir las 

condiciones establecidas en el PG-3, en su artículo 421.2. 

 

4.1.3.- Rejillas para sumideros y tapas de registro. 

 

Serán de fundición dúctil y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma UNE 33 111 73 

IR, para fundición tipo FG30 ó FG35. 

 

4.1.4.- Sub-bases granulares. 

 

Los materiales de las sub-bases granulares deberán cumplir las condiciones establecidas en el 

PG-3, en su artículo 500.2, para condiciones de tráfico pesado y medio. 

 

4.1.5.- Zahorra artificial. 

 

Los materiales de zahorra artificial cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 

501.2, del PG-3 y su curva granulométrica estará comprendida en los husos reseñados como Z 2 de 

dicho artículo. 

 

4.1.6.- Riegos de imprimación. 

 

Los materiales cumplirán las condiciones que establece el PG-3, en su artículo 530.2. 
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Los ligantes bituminosos deben ser betunes asfálticos fluidificados de curado medio del tipo 

MCO, MC1 ó MC2. 

 

4.1.7.- Riegos de adherencia. 

 

Los materiales cumplirán las condiciones que establece el PG-3, en su artículo 531.2, debiendo 

ser betunes asfálticos fluidificados de curado rápido, del tipo RCO, RC1 ó RC2. 

 

4.1.8.- Mezclas bituminosas en caliente. 

 

Los materiales deberán cumplir las exigencias del PG-3, en su artículo 542.2. Los ligantes 

deberán ser betunes asfálticos y cumplirán las exigencias del artículo 211. 

 

Se utilizarán mezclas basadas en el artículo 542.3, del PG-3, para tráfico pesado. 

 

4.1.9.- Aceras. 

 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón bicapa y cumplirán las condiciones establecidas 

en el PG-3, en su artículo 570.2.3. 

 

4.2.- CEMENTOS, MORTEROS Y HORMIGONES. 
 

4.2.1.- Cementos. 

 

El cemento será de categoría 350 ó superior, salvo en hormigones de limpieza o rellenos, en que 

conviniera utilizar la categoría 250. 

 

Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al Portland 350 (P-350) ó superiores, en 

función de las características específicas de la obra, y siempre dentro de los tipos contemplados en el 

Pliego RC-03. 

 

4.2.2.- Morteros. 

 

Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos, teniendo en cuenta la compatibilidad 

de los aglomerantes de acuerdo con la Norma UNE 41.123. 



 

Proyecto de colectores de saneamiento de Los 
Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

10

 

4.2.3.- Hormigones. 

 

Los materiales para hormigones en masa o armados cumplirán las normas contenidas en los 

artículos 6, 7 y 8 de la Instrucción de Hormigón estructural EHE. 

 

Los materiales para hormigones pretensados cumplirán las normas contenidas en los artículos 8, 

9 y 10 de la Instrucción de Hormigón estructural EHE. 

 

4.3.- MATERIALES METÁLICOS. 
 

4.3.1.- Aceros para armaduras de hormigón armado. 

 

Los aceros para armaduras de hormigón armado cumplirán las exigencias contenidas en el 

artículo 31 de la Instrucción de Hormigón estructural EHE. Las barras lisas se regirán por la Norma 

UNE 36.097, las barras corrugadas se regirán por la Norma UNE 36.088 y las mallas electrosoldadas se 

regirán por la Norma UNE 36.092. Los productos denominados “alambres corrugados” se asimilan a las 

barras corrugadas, cuando cumplan las condiciones de éstas y se regirán por la norma UNE 36.099. 

 

4.3.2.- Aceros para estructuras. 
 

Los aceros para estructuras se seleccionarán de acuerdo con la Norma UNE 36.004 (II) y 

cumplirán con las condiciones correspondientes a las normas específicas que regulen a cada uno de ellos. 

 

Las características mecánicas de los aceros para estructuras serán como mínimo las que recoge la 

Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (e.m. 62) y la EA/95 “acero laminado para 

estructuras de edificación”, como acero tipo A 42 (dicho acero viene designado, en la Norma UNE 

36.080, como A 410). 

 

4.3.3.- Aceros inoxidables. 

 

Los aceros inoxidables se regirán por las Normas UNE 36.016 y 36.257. 

 

4.3.4.- Fundición gris. 
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La fundición gris se regirá por la Norma UNE 36.111. Sólo podrán utilizarse los tipos de 

fundición FG 30 y FG 35. 

 

4.3.5.- Fundición nodular. 

 

La fundición nodular se regirá por la Norma UNE 36.118. La calidad mínima de fundición 

nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42, en la citada Norma. 

 

4.4.- TUBERÍAS. 
 

4.4.1.- Condiciones Generales. 

 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 

regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no 

representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se 

realizará sin la previa autorización de la Administración. 

 

La Administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus 

representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier 

elemento. 

 

Los tubos y demás de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 

cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y, especialmente las interiores, 

queden reguladas y lisas terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

 

Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a la acción de las aguas que 

deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a 

soportar en servicio y durante las pruebas, y mantenerse la estanqueidad de la conducción a pesar de la 

posible acción de las aguas. 

 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado 

para que éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estará perfectamente acabado 

para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 

evitando tener que forzarlas. 

 

4.4.2.- Tubos de hormigón. 
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Los tubos a utilizar de hormigón serán prefabricados y de sección circular, debiendo cumplir las 

especificaciones de la American Society for Testing and Materials (ASTM), en la norma C-76M-83 para 

hormigón armado y la C-14-81 para hormigón en masa. 

 

En las mencionadas normas ASTM se indican para cada clase y diámetro interior, el espesor del 

tubo, la resistencia características del hormigón y en su caso, la sección de la armadura en centímetros 

cuadrados por metro lineal de pared de tubo. 

 

La totalidad de prescripciones que figuran en las citadas normas ASTM serán de aplicación en la 

fabricación de las tuberías. 

No se admitirán armaduras elípticas. 

 

4.4.3.- Tubos de policloruro de vinilo (PVC) y polietileno (PE). 

 

Los tubos a utilizar deberán de verificar el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, para colectores o de Abastecimiento de aguas, para 

impulsiones. 

 

Los tubos de polietileno para impulsiones serán como mínimo de alta densidad (PE-AD) y de 

una presión de trabajo no inferior a 6 atm. 

 

4.5.- PIEZAS ESPECIALES. 
 

4.5.1.- Juntas entre conductos de hormigón armado. 

 

Los tubos se unirán mediante juntas elásticas que garanticen la estanqueidad tanto a presión 

interna como a la externa originada por aguas freáticas, permitiendo un mínimo de desviación angular 

que no afecte a la estanqueidad. 

 

Los anillos de goma a colocar en los extremos de los tubos para asegurar las condiciones 

mencionadas cumplirán con la totalidad de las prescripciones que figuran en la norma ASTM C-443 M-

80. 

 

4.5.2.- Juntas entre conductos de PVC. 
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La unión entre los tubos de PVC se realizará mediante juntas elásticas que garanticen la 

estanqueidad tanto a presión interna como a la externa originada por aguas freáticas, permitiendo un 

mínimo de desviación angular que no afecte a la estanqueidad. 

 

Cuando los conductos se instalen dentro de una vaina, la junta será encolada. El adhesivo no 

deberá despegarse con la acción agresiva del agua y deberá cumplir la UNE 53.174. 

 

 

4.5.3.- Juntas entre conductos de PE. 

 

La unión entre los tubos de polietileno se realizará mediante soldadura. 

 

4.5.4.- Juntas entre tubos y pozos de registro y obras de fábrica en 

general. 

 

Tubería de hormigón. 

 

La unión entre tubos de hormigón y pozos de registro de obras de fábrica en general, se realizará 

de manera que la junta resultante mantenga las mismas características de estanqueidad y flexibilidad que 

poseen las uniones entre tuberías. 

 

El tipo de unión a colocar en las juntas objeto de este apartado estará constituido por un 

manguito flexible al que se atornilla una brida interna en el extremo correspondiente a la pared de obra 

de fábrica y otra externa en el extremo de la tubería. 

 

Las características físicas y químicas del manguito cumplirán la totalidad de las prescripciones 

que figuran en las normas ASTM C-443 y C-923-79. Su espesor mínimo será de 9 mm. 

 

Las bridas de conexión serán de acero inoxidable tipo 304 no magnético y los tornillos ariete 

serán de acero al cromo-níquel y deberán cumplir la totalidad de las prescripciones que figuren en las 

normas ASTM C-923 y A-167. 

 

Tubería de PVC. 
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La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará dejando embebida en ésta un manguito 

pasamuros, de la misma tipología que la copa del tubo normal, de manera que permita una 

impermeabilidad y estanqueidad igual que la unión de tubo a tubo. 

 

Deberá de colocarse una junta de la tubería a una distancia no superior a 50 centímetros de la 

pared. 
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4.6.- OTROS MATERIALES. 
 

4.6.1.- Materiales metálicos en instalaciones y equipos. 

 

Los materiales metálicos serán los definidos en el capítulo 5 de este Pliego, con las limitaciones 

de calidad impuestas en el apartado 3.3 de este capítulo. 

 

4.6.2.- Tornillos y roblones. 

 

Los materiales para Roblones y Tornillos se regirán por la norma EA/95. 

 

4.6.3.- Galvanización en caliente. 

 

La galvanización en caliente se regirá y deberá cumplir las condiciones existentes en la norma 

UNE 37.501. 

 

4.6.4.- Pinturas para protección de superficies metálicas. 
 

Los tipos, calidades y espesores de las capas de pintura a aplicar a las superficies metálicas según 

su atmósfera de exposición, serán las definidas en el punto 6.1.2.19.1 de este Pliego. 

 

4.6.5.- Limpieza de superficies metálicas. 

 

Las superficies de acero, antes de pintar, se prepararán mediante limpieza por chorreado 

abrasivo. Se regirá por la norma INTA 160705 y se conseguirá un chorreado abrasivo “a metal casi 

blanco” correspondiendo a un grado Sa 2 ½ de SVENSK STANDARD SIS 055900. 

 

4.6.6.- Soldaduras. 

 
Las soldaduras en obra se realizarán por arco. El proyecto de construcción definirá el tipo de 

electrodo a utilizar, según norma UNE 14001. 

 

 

4.6.7.- Encofrados de madera de tabla. 
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La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Éstos, en todo caso, 

tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. En general será 

tabla de dos y medio (2,5) centímetros. En los paramentos vistos que figuren en Proyecto, o que la 

Dirección Facultativa determine, serán de tabloncillo y de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centímetros y 

necesariamente cepillado. 

 

Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente resistencia 

para el uso a que se destinará. 

 

Se admiten variantes justificativas que requerirán aprobación específica previa a la Dirección 

Facultativa. 

 

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de madera 

machihembrada, cepillada. El número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior 

a tres. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de lechada. 

 

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrán constituirse con tabla 

suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios adecuados para evitar la pérdida de lechada. 

 

4.6.8.- Cimbras, encofrados y moldes. 

 

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en la Instrucción 

EHE. 

 

4.6.9.- Registros prefabricados. 

 

Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la Norma C478M-80, 

tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, ensayos de recepción, etc. 

 

Estarán constituidos por los siguientes elementos: 

	

‐	Pieza	de	fondo	que	deberá	tener	incorporados	los	pasamuros	de	PVC	sobre	los	

que	se	acoplarán	las	tuberías	del	mismo	material.	

‐	Elementos	cilíndricos	intermedios.	

‐	Elemento	superior	de	reducción.	
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Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de materiales elásticos que 

aseguren la total estanqueidad tanto interior como exterior. 

 

4.6.10.- Marcos y tapas de registro. 

 

Los marcos y tapas de registro serán de P.R.F.V. y de las dimensiones especificadas en los 

planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y maniobra que se especifiquen, y su 

procedencia deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

 

Para accesos a registros y arquetas se utilizarán siempre que no se indique lo contrario, tapas 

circulares de paso libre 600 mm, que cumplan las características del tipo D400 según la Norma EN124, 

es decir que estén dimensionadas para soportar una carga de control de 40 Ts. Los marcos deberán tener 

un mínimo de 4 taladros para facilitar un anclaje a la boca del cono de pozo. 

 

5.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS CIVILES. 
 

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS, DRENAJES Y FIRMES. 
 

5.1.1.- Excavaciones de explanación, vaciado y emplazamiento de las 

obras. 

 

Se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en los planos de este proyecto de 

construcción, así como las Normas que dicte el Director de Obra. 

 

La ejecución deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el PG-3, en su artículo 320.3. 

 

El empleo de los productos de excavación en rellenos y demás casos, estará condicionado al 

cumplimiento de las prescripciones exigidas en el capítulo de condiciones técnicas de los materiales, del 

presente Pliego. 

 

5.1.2.- Excavaciones en zanjas o pozos. 

 

Las excavaciones de zanjas y pozos incluyen las siguientes operaciones: 

	



 

Proyecto de colectores de saneamiento de Los 
Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

18

‐	Excavación,	 incluyendo	 todos	 los	 sistemas	y	medios	necesarios	para	 la	misma:	precorte,	

voladuras,	etc.	

‐	Remoción,	 extracción	 y	 depósito	 de	 los	 productos	 resultantes	 de	 la	 excavación	 en	 las	

proximidades.	

‐	Posibles	entibaciones.	

‐	Refino	de	taludes	y	soleras	de	las	excavaciones.	

	

Según el material a excavar, las excavaciones se clasifican en: 

	

‐	Excavación	de	tierra	vegetal.	

‐	Excavación	en	terreno	de	tierras.	

- Excavación	en	terreno	duros	o	en	roca.	

 

La excavación de tierra vegetal se ejecutará siempre en zonas de aprovechamiento agrícola y se 

tomarán las medidas para acopiarla independientemente del resto de las excavaciones para su posterior 

reposición. 

 

Se entiende por terreno de tierras los materiales fácilmente excavables por cualquier 

procedimiento, con medios convencionales de potencia media. 

 

Deberán entibarse aquellas excavaciones en las que por la naturaleza del terreno y la 

profundidad de la excavación sean de temer desprendimientos, y de acuerdo con las normas de seguridad 

vigentes. 

 

En los terrenos de tránsito o en roca será preciso la utilización de medios potentes de 

escarificación, tipo D-8 o retroexcavadoras de gran potencia, e incluso explosivos o martillo picador o 

cualquier combinación de estos sistemas. 

 

El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el plan de ejecución de las 

excavaciones en zanja. En este plan deberá indicarse la maquinaria y los medios auxiliares previstos para 

la ejecución de las zanjas, así como las fases y procedimientos constructivos (posibles escarificado previo, 

plan de voladuras, medidas de protección frente a las posibles proyecciones, control de vibraciones en el 

terreno y de la onda aérea, etc.). 

 

Efectuado el replanteo de las zanjas, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

señalada en los planos, y de forma que se obtenga un fondo de zanja uniforme. La Dirección de Obra 
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podrá modificar la rasante del fondo de la zanja si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio de las tuberías. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando se utilizarán los medios e 

instalaciones necesarias para agotarla. 

 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la excavación en 

roca deberán ser regularizados. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los 

estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la 

excavación de los últimos 30 cm. no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos. 

 

En el caso de que la regularización del fondo de la excavación o el saneo de sus taludes implique 

la necesidad de realizar una sobreexcavación, ésta deberá rellenarse con los materiales indicados en la 

memoria y en planos. 

 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de las obras 

sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo, se 

apilará en acopios situados en otras zanjas y autorizados por el Director de Obra. 

 

Los productos aprovechables se colocarán a un lado de la zanja, de forma que produzcan el 

mínimo de perturbación al tránsito de personal y vehículos. 

 

La tolerancia en la rasante de la excavación será como máximo, de 25 mm. 

 

5.1.3.- Entibaciones. 

 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado (entibadores) no 

admitiéndose, en ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro personal no clasificado como tal. 

 

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre higiene y salud en el 

trabajo, relacionado con el contenido del presente artículo y muy especialmente en lo que se refiere a la 

vigilancia diaria y permanente a cargo del personal especializado, del estado de las entibaciones y apeos, 

exigiéndose particularmente la constante atención del “acuñado” a fin de que, en ningún caso, quede 

mermada su efectividad en ningún punto de la zona protegida. 
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Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de lo 

preceptuado anteriormente, serán de la exclusiva responsabilidad del contratista. 

 

5.1.4.- Terraplenes, pedraplenes. 

 
Los terraplenes se ejecutarán según se especifica en el artículo 330.5 del PG-3. El proyecto de 

construcción deberá definir la compactación que se debe alcanzar, que no será inferior, en ningún caso, 

al 97% de la densidad máxima obtenida en el ensayo de próctor modificado (NLT-107). 

 

Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el PG-3, en su artículo 330.6. 

 

Los pedraplenes se ejecutarán según se especifica en el PG-3, en su artículo 331.5, con las 

limitaciones de la ejecución contenidas en el artículo 331.6. La compactación exigida vendrá definida en 

el proyecto de construcción y no será inferior al 97% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 

próctor modificado (NLT-107). 

 

La terminación y refino de la explanada y taludes se ejecutará según se especifica en los artículos 

340.2 y 341.2, del PG-3. 

 

5.1.5.- Rellenos de tierras. 

 

Los rellenos se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del PG-3 en su artículo 332.5, con las 

limitaciones de la ejecución contenidas en el artículo 332.6. La compactación exigida vendrá definida en 

el proyecto de construcción y no será inferior al 97% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 

próctor modificado (NLT-107). 

 

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, 

debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin. 

 

La ejecución de rellenos de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los mismos 

según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detalla en los planos las diferentes clases de 

relleno. 
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En el precio del relleno de zanjas se considera incluido la carga y transporte en caso de haber 

tenido que efectuar acopios intermedios. 

 

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la conducción 

durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o sustituyendo el relleno 

existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del Contratista de la obra, incluyendo los 

daños que como consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan producirse.  

 

5.1.6.- Demoliciones. 

 

Previamente a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección Facultativa el método de 

derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y medidas de seguridad previstas. En 

ningún caso se iniciarán los trabajos de demolición sin la autorización expresa de la Dirección 

Facultativa. 

 

Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las demoliciones necesarias 

para la ejecución de la obra se considerará incluido en el precio de la excavación. 

 

5.1.7.- Drenes subterráneos. 

 

La ejecución se ajustará a lo especificado en los artículo 420.3 y 421.3 del PG-3. La 

compactación del relleno de material filtrante deberá especificarse en el proyecto de construcción y no 

será inferior al 97% de la densidad máxima obtenida en el ensayo próctor modificado, siempre que, a 

juicio de la Dirección de Obra, ésto no suponga algún riesgo para los tubos drenantes. 

 

5.1.8.- Dimensionamiento de firmes flexibles. 

 

Los firmes flexibles se dimensionarán en función de la capacidad portante de la explanada, según 

la Instrucción de Carreteras, Norma 6.1.IC para categorías de tráfico T1 y T2 (pesado y medio). 

 

En pavimentos deberá utilizarse mezclas bituminosas en caliente, con las limitaciones indicadas 

en el capítulo de ensayos del presente Pliego. 
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5.1.9.- Dimensionamiento de firmes rígidos. 

 

Los firmes rígidos se dimensionarán según la Instrucción de Carreteras Norma 6.2.IC, en 

función de la capacidad portante de la explanada, para categorías de tráfico T1 y T2 (pesado y medio). 

 

5.1.10.- Sub-bases granulares. 

 

La ejecución deberá cumplir las condiciones expuestas en el PG-3, en su artículo 500.3. 

 

Las tolerancias de la superficie acabada serán las contenidas en el artículo 500.4 del PG-3, siendo 

las limitaciones de la ejecución las existentes en el artículo 500.5 del citado Pliego. 

 

5.1.11.- Zahorra artificial. 

 

Se ejecutará conforme se especifica en el artículo 501.3 del PG-3, compactando al 100% de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo próctor modificado (NLT-108). Las tolerancias de la superficie 

acabada serán las contenidas en el PG-3, en su artículo 501.5 del citado Pliego. 

 

5.1.12.- Riegos de imprimación y de adherencia. 

 

Los riegos de imprimación se ejecutarán según las especificaciones en el PG-3, en su artículo 

530.5, siendo las limitaciones de ejecución las contenidas en el artículo 530.6 del citado Pliego. 

 

Los riegos de adherencia se realizarán con arreglo a lo especificado en el artículo 531.5 del PG-3 

y de las limitaciones de ejecución serán las contenidas en el artículo 531.6 del citado Pliego. 

5.1.13.- Mezclas bituminosas en caliente. 

 

Se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el PG-3, en su artículo 542.5. Las 

tolerancias de la superficie acabada serán las contenidas en el artículo 542.7 del PG-3, siendo las 

limitaciones de la ejecución las existentes en el artículo 542.8 del citado Pliego. 

 

5.1.14.- Bordillos. 

 

La ejecución de bordillos deberá cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 570.3 del 

PG-3. 
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5.2.- DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN. 
 

5.2.1.- Cimbras, encofrados y moldes. 

 

Se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 66 de la Instrucción EHE. 

 

El descimbrado, desencofrado y desmoldeo se ejecutará de acuerdo con el artículo 21 de la 

Instrucción EHE para obras de hormigón en masa y armado y con el artículo 28 para obras de hormigón 

pretensado. 

 

5.2.2.- Armaduras. 

 

El doblado y colocación de armaduras del hormigón armado se realizará como dispone el 

artículo 66 de la Instrucción EHE. 

 

La colocación de las armaduras pasivas y activas, así como el tensado de estas últimas en las 

obras de hormigón pretensado, se realizará según se especifica en los artículos 66 y 67 de la Instrucción 

EHE. 

 

5.2.3.- Hormigones pretensados. 

 

Para obras de hormigón pretensado se regirán por los artículos 20, 32, 33, 34, 35, 36, 67 y 68 de 

la Instrucción EHE. 

En general, para obras de hormigón pretensado, se cumplirán las condiciones existentes en la 

Instrucción EHE, distinguiéndose la clase I del artículo 49.2.4 en la relación de la protección requerida a 

efectos de la fisuración. 
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5.2.4.- Hormigones en masa o armado. 

 

Consideraciones generales. 

 

En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá en todo 

momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el proyecto y ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado, EHE y las observaciones de la Dirección Facultativa de la Obra. 

 

El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección 

Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 

 

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia características resultara inferior a la carga 

de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección 

de la Obra, reservándose siempre éste el derecho de desechar el elemento de obra o bien a considerarlo 

aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

 

En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir entre la 

demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación sin refuerzo. En 

estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a pagar. 

 

Ejecución de las obras. 

 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 

siguientes: 

 

 Preparación del tajo: 

 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, 

y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de 

los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente 

calidad de terminación o resistencia. 
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También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante las 

oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos preelaborados, se mantendrá la 

distancia de las armaduras al encofrado mediante separadores manufacturados de hormigón o plástico, 

de modo que quede impedido todo movimiento de aquélla durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a éste envolver los separadores sin dejar coqueras. 

 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, 

losas o voladizos, para evitar su descenso. 

 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a la calidad de la obra resultante. 

 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una 

capa de hormigón de rasanteo HM-125 para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar caídas de tierra 

sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o tongada 

anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

 

 Transporte del hormigón. 

 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 

lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían 

recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables 

en el contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se 

impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 

material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

 

 Puesta en obra del hormigón. 

 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 

conglomerantes o aditivos especiales pudiéndose aumentar, además. Cuando se adopten las medidas 

necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad 
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y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de 

fraguado, segregación o desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 

m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar 

más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea 

superior a treinta (30) centímetros. 

 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

 

Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón mediante 

bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con caída de menos de 2,5 m, 

desde las canaletas propias de un camión hormigonera. El importe del bombeo del hormigón está 

incluido en el precio de esta unidad de obra. 

 

 Compactación del hormigón. 

 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, 

de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de 

los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin 

que llegue a producirse segregación. 

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

Si avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el 

ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apasionado aplicado con 

barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el 

hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido el vibrado averiado. 

 

Juntas del hormigonado. 

 

Las juntas de hormigonado no prevista en los planos, se situarán en dirección lo más normal 

posibles a la de las tensiones de compresión. 
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Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. 

 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 

encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

 

En ningún caso se pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento 

que sean incompatibles entre sí. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 

Dirección de Obra, para su Vº Bº o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de 

limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras 

previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevea realizar los trabajos, antelación que no será 

nunca inferior a quince días (15). 

 

Acabado del hormigón. 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 

sin defectos ni rugosidades. 

 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con 

mortero especial aprobado por la Dirección Facultativa del mismo color y calidad que el hormigón, para 

lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra. 

 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 

ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación 

en las masas finales del hormigón. 

 

La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una 

regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier dirección, será de 6 mm en superficies vistas y 25 

mm en superficies ocultas. Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán 

respecto de un escantillón de 2 m, cuya curvatura sea la teórica. 

 

Observaciones generales respecto a la ejecución. 
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Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad 

de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 

procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 

hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, 

articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 

 Desencofrado. 

 

Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costerios, fondos, etc.), como los 

apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, 

cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas  de arena, gatos y otros 

dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va 

a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad 

no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre 

juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

 

A título de orientación pueden utilizarse los planos de desencofrado o descimbramiento dados 

por la fórmula expresada en la Instrucción EHE. 

 

La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con cemento portland y en el 

supuesto de que el endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 

elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a uno, dos ó tres centímetros del 

mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas 

al caer desde gran altura. 
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Dentro de todo lo indicado anteriormente, el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, 

con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

 

 Curado. 

 

El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón. 

Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por otros sistemas capaces de 

aportar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras humedecidas. 

 

Se podrán utilizar igualmente productos filmógenos que hayan sido aprobados previamente por 

la Dirección de Obra.  

 

5.2.5.- Encofrados. 

 

 Ejecución de la obra. 

 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, fijas y 

variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del 

proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados será de 5 mm para los movimientos 

locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m se dispondrá el encofrado de manera que, una 

vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la 

luz), para conseguir un aspecto agradable. 

 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 

dado el modo de compactación previsto. 

 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 

Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales 

en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
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Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 

piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del 

hormigón. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se permita su libre entumecimiento, sin 

peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o plásticos) en las aristas exteriores del 

encofrado, o utilizando otro procedimiento similar a su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización 

de berenjenos para achaflanar dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de la 

Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas. Su coste 

está incluido en el precio de m2 de encofrado. 

 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión 

para permitir desde ellas la compactación de hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia 

vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse 

uso de desencofrante, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán contener sustancias 

perjudiciales para el hormigón. 

 

A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 

antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 

evitando el uso de gas-oíl, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. El desencofrante que se 

utilice no podrá producir manchas ni alteraciones en la superficie del hormigón y deberá ser aprobado 

por la Dirección de Obra. 

 

Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc. necesarios para dar forma al 

encofrado, a sus encuentros con tuberías y otros elementos, y demás, se consideran incluidos en el precio 

del m2 de encofrado. 

 

5.2.6.- Forjados reticulares de hormigón armado. 
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Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuesto en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, y que cumplan las condiciones que establecen las bases de cálculo. 

 

Las piezas de entrevigado serán cerámicas sin alabeos, roturas ni fisuraciones, deberán resistir, 

apoyado en sus bordes una carga vertical de 250 Kg/m2. Los puntales del encofrado serán capaces de 

soportar el peso del forjado que sobre él gravita, más un 30% por carga accidental durante la 

construcción. Se colocarán bajo las sopandas, no debiéndose utilizar diámetros inferiores a 7 cm, ni 

admitiéndose más de un puntal empalmado por cada cuatro enterizos. 

 

a) Conviene producir riostras y cruces de San Andrés discrecionalmente, sobre todo el 

contorno. Cuando la altura supere los 4 m, se tomarán precauciones en la disposición de 

puntales y su arriostramiento. 

b) Cuando se trate del primer forjado, se cuidará el apoyo de los puntales sobre el terreno. 

 

El desencofrado se realizará: 

 

a) En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de 21 días. 

b) Puede homogeneizarse la planta superior a los 8 días del hormigonado de la planta inferior, 

siempre que ésta se encuentre apuntalada. 

c) No deben existir más de tres plantas encofradas simultáneamente. 

d) Para luces de recuadros mayores de 0,6 x 0,6 m o bien cuando la temperatura se aproxime a 

5 grados C, los 8 días del apartado (b) se sustituirán por 10 días. 

e) En caso de voladizos en el desencofrado se hará de manera que la flecha se obtenga 

gradualmente. 

f) Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los encofrados 

sobre los forjados. 

	

Durante la construcción de los cerramientos y tabiques se evitará el acopio excesivo de material 

sobre el forjado e igualmente se tendrá en cuenta la deformación propia del mismo, a fin de evitar la 

formación de fisuras en las fábricas. 

 

Es muy importante evitar los agujeros en las zonas macizas de capiteles. En el caso de que sea 

evitable, los orificios se preverán al hacer el proyecto, a fin de disponer el armado especial que cada caso 

requiera y poder emplear como molde tubos de fibrocemento o metálicos, sin herir el hormigón del 

capitel. 
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Se verificará que no disminuya la resistencia al esfuerzo cortante o a la flexión en el elemento y, 

en ningún caso, se practicarán agujeros después de hormigonar el forjado. 

 

Las piezas de aligeramiento, se mojarán previamente y en este estado se encontrarán en el 

momento de hormigonar. 

 

La alineación de las piezas debe ser lo más perfecta posible, utilizando el procedimiento que se 

estime oportuno. 

 

Los capiteles o zonas macizas del forjado se anclarán a los pilares, según el detalle que figura en 

los planos correspondientes. 

 

Antes de hormigonar, se revisará la disposición, calibres y recubrimientos de las armaduras. 

 

A no ser que se indique expresamente otra cosa, los nervios perimetrales tendrán un ancho 

mínimo de 25 cm, pero siempre mayor que el canto del forjado. 

 

Cuando existan fábricas y otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurará que dicho 

forjado ha sido calculado para dicha carga, a cuyo fin en los planos se indicará la zona prevista para dicho 

apoyo. 

 

Se evitará la colocación de maquinillos en los bordes de los forjados sin el debido apeo. 

 

Cuando se dejen vanos para la implantación de la grúa, se procurará que no afecten a las fajas 

principales entre pilares y sobre todo, que no deje en vuelo el forjado cortado. 

 

5.2.7.- Morteros de cemento. 
 

El Proyecto de construcción definirá la dosificación en función del uso a que se destina. 

 

El cemento será Portland I-35, en general, el mortero para fábricas de ladrillo y mampostería 

podrá tener una dosificación de 250 Kg de I-35 por metro cúbico y para el resto de usos superior a 450 

Kg de I-35 por metro cúbico. 
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5.3.- DE CONDUCCIONES EN ZANJA. 
 

5.3.1.- Transporte y manipulación de tuberías. 

	

 La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes 

o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre 

piedras y, en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran 

golpes de importancia. Para el transporte, los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y 

paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en 

transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 

 El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga 

en obra y manipulación de tubos. 

 No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por 

cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que 

garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 

 

 Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

 

 Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o 

contra el suelo. 

 

 Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y 

de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado 

sobre puntos aislados. 

 

 Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 

puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. 

 

 Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar 

sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía, se colocarán los tubos, 

siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la 

excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 
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 En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período 

largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario 

hacerlo, se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

 

 Se deberá prestar especial atención a que el terreno sobre el que se lleva a cabo el 

almacenamiento de los tubos esté exento de piedras de diámetro superior a 3 cm o de cualquier otro 

elemento que pueda estropear la pared del tubo. 

 

 

5.3.2.- Zanjas para alojamiento de tuberías. 

 

Dimensiones de la zanja. 

	

 Las dimensiones de las zanjas para los diversos diámetros y profundidades de implantación de 

las tuberías vienen detalladas en los planos. 

	

Apertura de zanjas.  

	

 Se recomienda que no transcurran más de dos días entre la excavación de la zanja y la colocación 

de la tubería. 

 

 En el caso de los terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 

imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 20 cm 

sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en un plazo inferior al citado. 

	

Realización de la zanja. 

 

 Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la 

rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos nichos del 

fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que se 

verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación. 

 

 Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 

descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario excavar 

por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar voladuras para las 



 

Proyecto de colectores de saneamiento de Los 
Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

35

excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de personas o 

propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso. 

 

 El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las 

zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en 

peligro a los trabajadores.  

 

 El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 

regularizará preferentemente con arena suelta grava o piedra machacada, siempre que el tamaño de ésta 

no exceda de 2 cm. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán 

cuidadosamente y se regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena 

y grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. 

 

 Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una 

rasante uniforme. 

 

 Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas 

especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. 

En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la conveniencia de construir 

una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.). 

 

Acondicionamiento de la zanja.  

 

 Los tubos se colocarán en todos los casos sobre un lecho de arena o grava de espesor no inferior 

a 0,10 m. 

 

Montaje de los tubos. 

 

 En la manipulación de los tubos para el montaje de la tubería se tendrá en cuenta lo prescrito en 

4.5.1. 

 

 Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior 

está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizarán centrando y perfeccionando su 

alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordalarlos con un poco de material de relleno 

para impedir su movimiento. 
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 Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, 

deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

 

 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de aguas, para ello es buena práctica montar los tubos 

en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

 

 Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, 

procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al 

reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

 

Relleno de la zanja. 

 

General. 

 

 Para proceder al relleno de las zanjas, se precisará la autorización expresa del Director de Obra. 

 

 Como indicación general, no se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para proteger los tubos de posibles golpes. 

 

 Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para la consolidación de los rellenos, 

de forma que no se produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán zanjas, normalmente, en 

tiempo de grandes heladas o con material helado. 

 

Tuberías de hormigón armado y fibrocemento. 

	

	 El	relleno	de	las	zanjas	se	realizará	con	material	granular,	de	tamaño	no	superior	a	20	

mm,	apisonado	y	colocado	por	tongadas	sucesivas	de	espesor	no	superior	a	15	cm,	y	cuidando	

especialmente	de	que	 los	 flancos	queden	perfectamente	 llenos,	 continuando	hasta	una	altura	

igual	a	la	mitad	de	la	del	tubo	o	un	sexto	según	tipo	definida	en	los	Planos.	

	

	 El	relleno	de	la	zanja	se	efectuará	con	el	propio	material	de	la	excavación,	salvo	que	por	

sus	características	no	sea	admisible	para	ello.	

	

	 El	 relleno	 se	 realizará,	 por	 tongadas	 sucesivas	 de	 espesor	 no	 superior	 a	 15	 cm,	

manteniendo	constantemente	 la	misma	altura	a	ambos	 lados	del	 tubo,	hasta	alcanzar	30	cm,	
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por	encima	de	la	coronación	de	éste,	evitando	colocar	piedras	o	gravas	de	diámetro	superior	a	

2	cm.	y	con	un	grado	de	compactación	no	inferior	al	95%	del	próctor	normal.	

	

	 Las	restantes	podrán	contener	material	más	grueso,	recomendándose,	sin	embargo,	no	

emplear	elementos	de	dimensiones	superiores	a	20	cm,	y	con	un	grado	de	compactación	del	

100%	del	próctor	normal.	El	espesor	de	las	tongadas	no	será	superior	a	20	cm.	

	

	 Cuando	 los	 asientos	 previsibles	 de	 las	 tierras	 de	 relleno	 no	 tengan	 consecuencias	 de	

consideración,	 se	 podrá	 admitir	 al	 relleno	 total	 con	 una	 compactación	 al	 95%	 del	 próctor	

normal.	

	

	 En	 todo	 caso,	 se	prestará	 especial	 cuidado	 al	 correcto	 rellenado	de	 los	 flancos	de	 las	

tuberías.	

	

Tuberías	de	PRFV,	PVC	y	Polietileno	bajo	cauces	de	ríos	o	con	aguas	freáticas.	

	

	 El	relleno	de	las	zanjas	se	realizará	con	material	granular,	de	tamaño	no	superior	a	20	

mm,	ligeramente	apisonado	y	colocado	por	tongadas	sucesivas	de	espesor	no	superior	a	15	cm	

y	cuidando	especialmente	de	que	los	flancos	queden	perfectamente	llenos,	continuando	hasta	

una	altura	igual	a	la	mitad	de	la	del	tubo.	

	

	 La	 parte	 superior	 de	 la	 tubería	 se	 recubrirá	 con	 hormigón	 H‐175	 de	 lastrado	 y	

protección,	hasta	15	cm	por	encima	de	la	clave	del	tubo.	

	

	 La	zona	de	zanja	situada	por	encima	del	 revestimiento	de	hormigón,	se	rellenará	con	

material	procedente	de	la	propia	excavación	ligeramente	compactado.	

 

 

Tuberías de PRFV, PVC y Polietileno bajo cauces de ríos. 

 

	 El	 relleno	de	 las	 zanjas	 se	 realizará	de	 forma	análoga	a	 la	 indicada	en	en	el	apartado	

anterior,	 excepto	 que	 la	 altura	 a	 alcanzar	 por	 material	 granular	 compactado	 será	 hasta	 la	

generatriz	superior	de	la	tubería,	recubriéndose	la	misma	en	una	altura	adicional	de	30	cm	con	

el	mismo	material,	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 procederá	 al	 relleno	 con	material	 procedente	 de	 la	

propia	excavación,	ligeramente	compactado.	
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5.4.- VARIOS. 
 

5.4.1.- Ejecución de unidades no especificadas en este Pliego. 

 

	 Las	unidades	que,	sin	expresa	especificación	en	este	Pliego,	hayan	de	ser	ejecutadas	en	

obra,	 se	 realizarán	 conforme	 a	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 Normas	 y	 Reglamentos	 o	

Instrucciones	enumerados	en	apartados	anteriores.	

	

5.4.2.- Iluminación minima. 

Salvo	 indicación	 contraria	 de	 la	 dirección	de	 obra,	 se	 establece	 el	 siguiente	 nivel	mínimo	de	

iluminación:	

	

‐	 Viales:	20	lux.	

‐	 Mecanismos:	50	lux.	

	

	 La	instalación	cumplirá	las	exigencias	del	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión,	

siendo	luminarias	de	vapor	de	mercurio	y	las	columnas	de	8	m	de	altura.	

 

6.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
  

6.1.- EQUIPOS MECÁNICOS. 
 

6.1.1.- Generalidades. 

 

	 Siempre	que	sea	posible	se	 instalarán	equipos	análogos	cuyos	componentes	unitarios	

sean	intercambiables	a	fin	de	reducir	el	número	de	repuestos.	

	

	 Los	 equipos	mecánicos	 deberán	 ser	 fácilmente	 revisables	 y	 accesibles,	 por	 lo	 cual	 se	

deberá	prever	espacio	suficiente	para	su	reparación	o	sustitución.	
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	 Cuando	el	peso	unitario	de	algún	elemento	 lo	 requiera,	 se	preverán	sistemas	para	 su	

izado	y	manejo.	La	naturaleza	de	estos	elementos	auxiliares	será	proporcional	a	su	función	y	a	

la	frecuencia	de	la	misma.	

	

	 La	instalación	de	los	equipos	se	hará	en	forma	que	se	eviten	vibraciones,	trepidaciones	

o	 ruidos.	 El	 nivel	 de	 ruidos	 en	 las	 salas	 de	máquinas	 y	 el	 del	 conjunto	 de	 la	 instalación	 no	

llegará	 a	 convertir	 la	 zona	 en	 un	 área	molesta,	 por	 lo	 que,	 cuando	 sea	 necesario,	 se	 deberá	

prever	un	aislamiento	acústico	para	la	absorción	de	aquéllos.	

	

	 Los	 equipos	mecánicos	deberán	de	verificar	 las	 especificaciones	 técnicas	particulares	

especificadas	en	el	capítulo	9	de	este	Pliego.	

 

6.1.2.- Órganos de cierre y regulación de caudal en tuberías y canales. 

 

Generalidades. 

 

	 La	 disposición	 de	 los	 órganos	 de	 cierre	 y	 regulación	 de	 caudal	 deberá	 ser	 tal	 que	 el	

personal	 de	 mantenimiento	 pueda	 acceder	 fácilmente	 y	 con	 seguridad	 al	 mecanismo	 de	

accionamiento	de	aquéllos.	

	

	 Las	 válvulas	 y	 compuertas	 accionadas	 por	 servomotores	 eléctricos	 o	 neumáticos	

llevarán	 un	 equipo	 de	 accionamiento	manual	 para	 apertura	 y	 cierre	 de	 las	mismas.	 Estarán	

dotadas	de	dispositivos	 limitadores	y	de	seguridad.	Si	alguna	válvula	o	compuerta	gobernada	

automáticamente	no	llevara	equipo	de	accionamiento	manual,	por	causa	justificada	y	aprobada	

por	el	Director	de	Obra,	el	contratista	suministrará	y	montará	dos	unidades	de	aislamiento	y	

una	derivación	dotada	de	una	tercera	para	la	totalidad	del	caudal.	Todos	los	órganos	de	cierre	y	

regulación	llevarán	señalización	externa	de	su	posición.	

 

Compuertas de husillo. 

 

	 Todas	 las	 compuertas	 serán	 de	 primera	 calidad,	 con	 tablero	 de	 chapa	 de	 acero	

laminado	y	su	correspondiente	estructura	soporte,	a	fin	de	conseguir	la	máxima	rigidez	posible.	

El	deslizamiento	se	llevará	a	cabo	sobre	guías	metálicas,	en	las	cuales	asentará	el	elemento	de	

cierre	que	será	de	bronce	o	acero	inoxidable,	de	tal	manera	que	nunca	exista	el	contacto	hierro‐

hierro.	
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	 El	espesor	mínimo	de	chapa	del	tablero	será	de	5	mm.	Los	vástagos	y	husillos	tendrán	

el	 diámetro	 necesario	 para	 que	 en	 las	 condiciones	 más	 desfavorables	 de	 accionamiento,	 la	

flecha	no	exceda	de	1/1.000	de	la	longitud.	El	marco	será	de	acero	inoxidable.	

	

	 Todas	 las	 partes	 metálicas	 se	 protegerán	 según	 lo	 especificado	 en	 el	 apartado	

correspondiente.	

	

	 Las	compuertas	que	deban	ser	motorizadas,	recomendándose	que	lo	sean	aquellas	cuyo	

órgano	 de	 accionamiento	 está	 a	 una	 altura	 superior	 a	 1	 m	 y	 las	 que	 en	 instalaciones	

importantes	tiene	un	accionamiento	con	periodicidad	constante.	

	

Válvulas. 

 

	 Las	válvulas	serán	de	primera	calidad,	construidas	en	una	sola	pieza	y	no	presentarán	

poros,	 grietas	 u	 otro	 tipo	 de	 defectos.	 Deberán	 ser	 probadas	 a	 una	 presión	 doble	 de	 la	 de	

servicio	de	la	instalación.	

	

	 El	contratista	razonará	el	tipo,	material	y	características	de	todas	las	válvulas	a	colocar,	

y	para	cada	tipo	de	válvulas	se	especificarán,	al	menos,	las	siguientes	características:	

	

‐	 Marca.	

‐	 Sistema	de	cierre	y	apertura.	

‐	 Sistema	de	estanqueidad.	

‐	 Sistema	de	acoplamiento	a	la	tubería.	

‐	 Presión	de	servicio	a	pruebas.	

‐	 En	caso	de	accionamiento	mecanizado:	tipo,	marca	y	características	del	accionamiento,	

tiempo	de	cierre,	especificando	cuantos	detalles	sean	precisos,	para	lograr	un	perfecto	

conocimiento	del	sistema	y	de	los	materiales	que	lo	componen.	

	

	 En	 el	 diseño	 de	 las	 válvulas	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 golpe	 de	 ariete,	 especialmente	

cuando	la	presión	de	trabajo	sea	superior	a	3	Kg/cm2.	

 

Válvulas de compuerta. 
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	 Las	 válvulas	 de	 compuerta	 deberán	 ser	 de	 paso	 integral,	 con	 cierre	 de	 elemento	

elástico.	 La	 estanqueidad	 se	 conseguirá	 mediante	 juntas	 tóricas	 no	 admitiéndose	

prensaestopas.	

	

	 Materiales:	cuerpo	y	guarnición	de	bronce	para	diámetros	mayores	de	50	mm.	

	

	 Construcción:	según	Normas	DIN.	

	

Extremos:	 rascados	para	diámetros	 inferiores	a	50	mm	y	embridados	para	diámetros	

superiores.	

 

Válvulas de retención. 

 

	 Serán	de	tipo	clapeta	oscilante.	

	

	 Cuando	la	presión	de	trabajo	sea	superior	a	3	Kg/cm2,	y	el	 líquido	a	retener	sea	agua	

residual,	llevará	contrapeso	para	amortiguar	el	golpe	de	ariete.	

	

	 Materiales:	 Cuerpo	 y	 guarnición	 de	 bronce	 para	 diámetros	 menores	 de	 50	 mm	 y	 el	

cuerpo	de	hierro	fundido	y	guarnición	de	bronce,	para	diámetros	mayores.	

	

	 Construcción:	según	Normas	DIN.	

	

	 Extremos:	embridados.	

	

	 Se	 dispondrá	 de	 un	 mecanismo	 actuador,	 para	 válvulas	 superiores	 a	 300	 mm	 que	

conectará	directamente	con	el	eje.	

 

Válvulas de mariposa. 

 

‐	 Materiales:	hierro	fundido.	

‐	 Cierre:	de	chapeta	sobre	elastómero	de	caucho.	

‐	 Construcción:	según	normas	DIN.	

‐	 Extremos:	embridados.	
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	 Se	 dispondrá	 de	 un	 mecanismo	 actuador,	 para	 válvulas	 superiores	 a	 300	 mm,	 que	

conectará	directamente	con	el	eje.	

	

	 El	 contratista	 definirá	 el	 tipo	 de	 accionamiento.	 En	 caso	 de	 ser	 hidráulico,	 llevará	

dispositivo	de	visualización	y	señalización,	así	como	mando	manual	de	emergencia.	En	caso	de	

ser	 eléctrico	 llevará	 un	 multiplicador	 y	 un	 motorreductor	 con	 limitador	 de	 paro	 mecánico.	

Asimismo,	irán	dotados	de	un	mando	manual	de	emergencia	y	señalización	visual	de	posición.	

	

	 Todas	las	válvulas	llevarán	un	indicador	de	posición	del	disco.	

	

	 El	 concursante	 definirá	 el	 tipo	 de	 accionamiento.	 En	 caso	 de	 ser	 hidráulico,	 llevará	

dispositivo	 de	 visualización	 y	 señalización,	 así	 como	 mando	 manual	 de	 emergencia.	 En	 un	

mando	manual	de	emergencia	y	señalización	visual	de	posición.	Todas	las	válvulas	llevarán	un	

indicador	de	posición	del	disco.	

 

Válvulas de bola. 

 

	 Materiales:	iguales	a	los	especificados	para	las	válvulas	de	compuerta.	

	

Construcción:	según	Normas	DIN.	

	

	 Extremos:	 roscados	para	diámetros	 inferiores	a	50	mm	y	embridados	para	diámetros	

superiores.	

	

La	dirección	del	fluido	deberá	estar	estampada	en	el	cuerpo	de	la	bomba.	

 

Válvulas de membrana. 

 

	 Materiales:	cuerpo	de	hierro	fundido,	con	recubrimiento	interior	de	goma	y	membrana	

de	neopreno	o	similar.	

	

	 Construcción:	según	Normas	DIN.	

	

	 Extremos:	embridados.	
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	 El	 mecanismo	 de	 accionamiento	 deberá	 estar	 totalmente	 situado	 en	 el	 exterior	 del	

fluido.	

 

Válvula de pie. 

	

	 Se	situará	en	la	aspiración	de	las	bombas	cuando	éstas	no	trabajen	en	carga.	

	

	 Los	materiales	de	construcción	serán	los	mismos	que	los	de	las	válvulas	de	retención.	

	

Válvulas telescópicas. 

 

	 El	 accionamiento	 se	 llevará	 a	 cabo	 con	 husillo,	 accionado	 desde	 una	 columna	 de	

maniobra.	

	

	 Materiales:	 columna	 de	 maniobra	 de	 fundición.	 Guías	 de	 deslizamiento	 de	 bronce.	

Cuerpo	de	la	válvula	de	hierro	fundido,	recubierto	de	goma.	Membrana	de	caucho	natural.	

	

	 Construcción:	según	Normas	DIN.	

	

	 Extremos:	embridados.	

 

Válvulas de tres vías. 

 

	 Estarán	accionadas	por	servomotor	motor	eléctrico.	Cuando	no	reciba	ninguna	señal,	la	

válvula	 estará	 abierta	 en	 la	 dirección	 normal,	 cuando	 se	 produzca	 la	 recepción	 de	 la	 señal	

eléctrica,	la	válvula	cambiará	de	posición.	

	

	 El	vástago	de	la	válvula	se	construirá	en	acero	inoxidable.	El	cuerpo	será	de	fundición.	

	

	 La	dirección	del	fluido	deberá	estar	estampada	en	el	cuerpo	de	la	válvula.	

	

6.1.3.- Bombas. 

 

Generalidades. 
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	 Todas	 las	 bombas	 estarán	 proyectadas	 para	 impulsar	 los	 líquidos	 que	 corresponda,	

tanto	en	 cuanto	a	 los	materiales	empleados	en	 su	 fabricación	como	en	 la	adaptabilidad	a	 las	

variaciones	de	caudal	que	puedan	existir.	

	

	 El	 concursante	 incluirá	 en	 su	 oferta	 las	 especificaciones	 técnicas	 de	 cada	 bomba,	

incluyendo,	como	mínimo,	las	siguientes:	

	

‐	Marca.	

‐	Capacidad.	

‐	Altura	total	(TDH).	

‐	Potencia	requerida	por	la	bomba.	

‐	Rendimiento.	

‐	Curva	caudal‐altura	y	punto	de	trabajo.	

‐	NPSH	requerido	en	el	punto	de	trabajo.	

	

	 Las	tuberías	de	descarga	llevarán	incorporadas	una	conexión	con	tapón	roscado	para	la	

medida	de	presión.	

	

	 En	las	bombas	horizontales	también	lo	llevarán	las	tuberías	de	aspiración.	Cuando	las	

bombas	sean	superiores	a	10	CV,	se	incluirán	manómetros	en	dichas	conexiones.	

	

	 Se	dispondrán	válvulas	en	la	descarga	de	cada	bomba	para	su	aislamiento,	en	caso	de	

que	quede	fuera	de	servicio.	

	

	 Se	indicará	el	tipo	de	cojinetes	adoptados	y	el	sistema	de	lubricación	previsto,	así	como	

la	máxima	temperatura	y	el	tipo	de	protección	y	alarma	previstos	para	cada	cojinete.	

	

	 Los	cojinetes	se	dimensionarán	para	permitir	una	duración	de	100	horas	(en	bombas	

de	utilización	continua)	y	50	horas	(en	bombas	de	utilización	intermitente).	

	

	 Los	alojamientos	de	los	cojinetes	serán	estancos	a	la	humedad	y	a	las	materias	extrañas.	

Las	bombas	se	diseñarán	de	forma	que	los	cojinetes	sean	de	fácil	acceso	para	su	mantenimiento	

y	sustitución.	
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	 Se	 indicará,	 en	 su	 caso,	 el	 caudal	 y	 calidad	del	 agua	de	 sellado	y	 refrigeración	de	 los	

prensaestopas.	

	

	 Las	purgas	de	las	bombas	serán	conducidos	al	sistema	de	drenaje.	

	

	 Los	 concursantes	 especificarán	 el	 tipo	 y	 la	 calidad	de	 los	materiales	 empleados	en	 la	

fabricación	 de	 las	 bombas	 (especialmente	 los	 relativos	 a	 su	 carcasa,	 rodete,	 eje	 y	 anillos	 de	

estanqueidad),	teniendo	en	cuenta	el	servicio	específico	de	cada	uno	y	poniendo	una	especial	

atención	a	la	compatibilidad	química	y	galvánica	y	a	la	prevención	de	erosiones	y	corrosiones.	

	

	 Los	ejes	estarán	cuidadosamente	mecanizados	en	toda	su	 longitud,	poniendo	especial	

cuidado	 en	 el	 acabado	 de	 las	 zonas	 de	 apoyo.	 Además,	 estarán	 provistos	 de	 camisas	 en	 las	

zonas	de	desgaste.	

	

Bombas centrífugas. 

	

	 Todas	 las	 bombas	 centrífugas	 se	 diseñan	 de	 forma	 que	 el	 punto	 nominal	 de	

funcionamiento	sea	el	correspondiente	a	un	caudal	de	10%	superior	al	previsto	en	los	cálculos,	

con	la	misma	presión.	

	

	 Los	materiales	de	los	distintos	elementos	cumplirán	las	condiciones	siguientes:	

	

‐	 Carcasa:	fundición	nodular	u	otro	material	que	proponga	el	concursante	y	sea	aceptado	

por	el	Director	de	obra.	

‐	 Eje:	acero	inoxidable.	

‐	 Rodetes:	bronce	o	acero	inoxidable.	

‐	 Cierre:	 mecánico,	 salvo	 en	 aquellos	 que	 trasieguen	 arenas	 o	 líquidos	 cargados	 con	

partículas	abrasivas.	

	

	 Las	bombas	serán	montadas	de	 tal	 forma	que	sus	acoplamientos	de	entrada	y	salidas	

del	líquido	impulsado	no	soporten	tensiones	producidas	por	las	tuberías	acopladas.	

	

	 Todas	las	tuberías	de	impulsión	dispondrán	de	conexiones	con	válvula	auxiliar	y	racord	

de	3/4"	para	posibilitar	la	medida	de	presión	con	manómetro.	
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	 Todas	las	bombas	centrífugas	se	instalarán	con	la	aspiración	bajo	la	carga	hidrostática	

adecuada	a	fin	de	evitar	el	descebado	y	las	vibraciones.	

	

	 Se	 evitará,	 asimismo,	 y	 por	 ese	 motivo,	 curvas	 cerradas	 y	 diseños	 complejos	 en	 la	

aspiración,	que	debe	ser	lo	más	simple	y	directa	posible.	

	

	 Cualquier	 bomba	 instalada	 en	 la	 planta	 dispondrá	 de	 las	 válvulas	 de	 aislamiento	

correspondiente	además	de	las	antirretorno	que	precise.	

	

	 El	 funcionamiento	 de	 las	 bombas	 no	 superará	 las	 1.500	 r.p.m.	 en	 régimen	 normal.	

Únicamente,	 se	 admitirán	 velocidades	 superiores	 si	 no	 fuera	 posible	 la	 adquisición	 en	 el	

mercado.	

	

6.1.4.- Tuberías. 

 

Generalidades. 

 

	 El	 tendido	 de	 las	 tuberías	 se	 hará	 proveyéndolas	 del	 número	 necesario	 de	 anclaje,	

juntas	de	dilatación,	etc.,	que	asegure	un	funcionamiento	sin	vibraciones.	

	

	 La	flecha	máxima	admisible	en	el	centro	de	vanos	entre	apoyos	será	1/3	longitud	entre	

soportes,	medida	con	la	tubería	en	funcionamiento.	

	

	 No	se	colocarán,	en	ningún	caso,	tuberías	al	nivel	del	suelo	ni	a	menos	de	10	cm	del	piso	

en	los	sitios	de	paso,	salvo	en	galerías	donde,	debidamente	señalizadas	en	el	cruce	de	tuberías	

cuya	generatriz	distará	del	suelo	una	distancia	de	1,70	m.	

	

	 La	distancia	mínima	de	cualquier	generatriz	a	la	base	o	los	parámetros	no	bajará	de	15	

cm.	

	

	 Las	velocidades	en	las	tuberías	de	agua	no	deberán	pasar	de	2,4	m/s.	Para	la	protección	

anticorrosiva	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 las	 prescripciones	 técnicas	 del	 MOPU	 para	 tuberías	 de	

abastecimiento	de	agua.	

 

Tuberías de hormigón. 
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	 Las	 tuberías	 de	 hormigón,	 en	 cuanto	 a	 clasificación,	materiales,	 proyecto	 y	 límite	 de	

tolerancias,	piezas	especiales	y	pruebas,	cumplirán	las	Prescripciones	Técnicas	Generales	para	

tuberías	 de	 abastecimiento	 del	 MOPU	 aprobado	 el	 28	 de	 Julio	 de	 1974	 y	 en	 la	 instrucción	

I.E.T.C.C.	para	hormigón	armado	y	pretensado.	

 

Tuberías de acero. 

 

	 El	material	de	las	tuberías	de	acero	será	del	tipo	A410	según	norma	UNE	36.080.	

	

	 Los	accesorios,	como	bridas,	codos,	reducciones,	etc.,	serán	construidos	de	acuerdo	con	

la	norma	DIN,	siendo	las	bridas	planas.	

	

	 La	 relación	 de	 diámetro	 de	 tubería	 a	 espesor	 de	 la	 chapa	 será	 superior	 a	 200	 y	 el	

espesor	será	siempre	igual	o	mayor	a	5	en	tuberías	de	diámetro	igual	o	menor	de	300	mm	y	6	

mm	para	tuberías	de	diámetro	superior	a	300	mm.	

	

	 El	radio	mínimo	de	los	codos	será	vez	y	media	el	radio	interior	de	la	tubería.	La	longitud	

de	los	conos	será,	como	mínimo,	siete	veces	la	diferencia	de	los	diámetros	máximos	y	mínimos	

de	los	conos.	

	

	 Los	 entronques	 de	 tuberías	 de	 diámetro	 superior	 a	 300	 mm.,	 se	 rigidizarán	 con	

refuerzos	 a	base	de	baberos.	 Como	mínimo,	 el	 espesor	del	 babero	 será	 cuatro	 veces	 el	de	 la	

tubería	de	mayor	espesor.	

	

	 Los	entronques	de	tuberías	300	mm	o	si	una	de	las	tuberías	es	de	diámetro	inferior	a	

300	mm	se	digitalizarán	con	esfuerzos	planos,	cuyo	espesor	no	será	inferior	al	de	la	chapa	de	la	

tubería	de	mayor	diámetro.	

	

	 No	se	permitirá	soldadura	directa	de	codos,	conos,	reducciones,	etc.,	a	bridas.	La	unión	

se	hará	mediante	un	carrete	cilíndrico,	cuya	longitud	no	será	inferior	a	100	mm.	

	

	 Los	 codos	 serán	 estirados	 sin	 soldaduras	hasta	un	diámetro	de	150	mm.	 a	partir	del	

cual	podrán	ser	codos	por	sectores.	
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	 La	preparación	de	las	chapas	y	su	soldadura	para	la	formación	de	virolas	será	ejecutada	

en	taller,	por	procedimientos	automáticos	o	semiautomáticos.	

Tuberías de fundición dúctil. 

 

	 Las	características	mecánicas	deberán	ser	las	siguientes:	

	

‐	 Tubos	centrifugados:	

	 tracción	mínima:	 43	Kg/mm2.	

	 alargamiento	rotura:	 8%	

‐	 Tubos	fundidos	en	molde	de	arena	y	piezas:	

	 tracción	mínima:	 43	Kg/mm2	

	 alargamiento	rotura:	 5%.	

	 La	dureza	Brinell	máxima	será	de	230.	

	

	 Las	 tuberías	 de	 fundición	 dúctil	 cumplirán	 las	 exigencias	 existentes	 en	 el	 Pliego	 de	

Prescripciones	Técnicas	Generales	para	tuberías	de	abastecimiento	de	agua,	aprobado	el	28	de	

Julio	de	1.974.	

 

Tuberías de plomo y cobre. 

 

	 Los	 materiales	 cumplirán	 las	 exigencias	 prescritas	 en	 el	 Pliego	 de	 Prescripciones	

Técnicas	Generales	del	MOPU	para	tuberías	de	abastecimiento	de	agua	aprobado	el	28	de	Julio	

de	1.974.	

Tuberías de otros materiales no metálicos. 

 

	 Las	tuberías	de	policloruro	de	vinilo,	PVC	y	de	polietileno	deberán	cumplir,	en	cuanto		a	

materiales,	 fabricación,	 clasificación,	 tolerancias	 y	 juntas,	 las	 prescripciones	 del	 Pliego	 de	

Prescripciones	Técnicas	Generales	para	tuberías	de	abastecimiento	de	agua,	aprobado	el	28	de	

Julio	de	1.974.	

 

Tornillería. 

	

	 Todos	 los	 tornillos	 que	 se	 utilicen	 en	 la	 instalación	 serán	 de	 acero	 inoxidable.	 Las	

dimensiones	y	roscas	estarán	de	acuerdo	con	las	normas	DIN.	
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Barandillas, pasarelas y escaleras. 

 

	 Se	instalarán	barandillas	en	las	zonas	visitables,	cuya	solera	quede	1,01	Vm	estando	a	

nivel	del	terreno,	requieran	protección	por	ser	causa	de	posibles	accidentes.	

	

	 Estarán	construidas	en	acero	con	una	altura	mínima	de	900	m/m	y	diámetro	superior	a	

30	m/m.	

	

	 Se	instalarán	pasarelas	en	todas	aquellas	zonas	que	por	necesidades	de	operación	de	la	

depuradora	hayan	de	ser	accesibles.	

	

	 Las	escaleras	se	construirán	con	el	número	de	peldaños	y	la	inclinación	suficientes	para	

permitir	una	utilización	cómoda	de	las	mismas.	La	anchura	mínima,	salvo	imponderables,	será	

de	60	cm.	El	espesor	de	los	peldaños	será,	como	mínimo,	de	6	mm.	

 

6.1.5.- Protección anticorrosiva. 

 

	 Como	 norma	 general,	 todos	 los	 elementos	 normalizados	 (motores,	 reductores,	

soportes,	cojinetes,	etc.)	deberán	pintarse	según	normas	del	fabricante.	

	

	 Las	partes	mecanizadas	deberán	estar	protegidas	con	barniz	especial	antioxidante.	

	

	 Todas	 las	 superficies	 que	 deban	 ir	 pintadas,	 se	 preparan	 adecuadamente	 antes	 de	 la	

aplicación	de	cualquier	material.	

	

	 La	protección	a	aplicar	a	las	diferentes	superficies	metálicas	será	la	siguiente:	

	

a)	 Partes	sumergidas.	

	 Varias	capas	de	pintura	negra	epoxi	y	bituminosa.	Espesor	total	300	micras.	

	

b)	 Partes	en	contacto	intermitente	con	el	agua.	

	 1	capa	de	imprimación	zinc	epoxi,	de	40	micras.	

	 1	capa	de	pintura	negra	epoxi	bituminosa,	de	100	micras.	

	

c)	 Partes	sin	contacto	con	el	agua.	
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	 2	capas	de	 imprimación	minio	plomo	al	clorocaucho,	de	80	micras	de	espesor	

total.	

	

	 Como	norma	general,	las	pinturas	de	imprimación	deberán	aplicarse	sólo	con	brocha	o	

con	pistola	sin	aire.	

	

	 Cada	 capa	 deberá	 dejarse	 secar	 durante	 el	 tiempo	 que	 se	 indique	 en	 la	 hoja	 de	

características	del	producto,	antes	de	la	aplicación	de	la	siguiente	capa.	

	

	 El	espesor	de	la	película	para	capa	de	pintura	deberá	ser	especificado	por	el	Centralista	

en	el	Proyecto	de	construcción.	Siempre	que	no	se	indique	lo	contrario,	se	tratará	de	espesores	

de	película	seca.	

	

	 Durante	 la	 aplicación	 de	 las	 pinturas	 se	 observarán	 las	 medidas	 de	 seguridad	

adecuadas.	

	

	 Todas	las	superficies	que	vayan	a	ser	pintadas	serán	inspeccionadas,	antes	y	después	de	

realizar	el	trabajo,	por	un	Técnico	Facultativo	designado	por	el	Director	de	Obra.	

	

	 Todas	las	superficies	metálicas	deberán	ser	protegidas	contra	la	corrosión,	con	arreglo	

a	las	anteriores	especificaciones,	excepto	las	siguientes:	

	

‐	Aceros	inoxidables.	

‐	Latón,	bronce	y	metales	cromados.	

‐	Mecanismos	de	interruptores.	

‐	Placas	de	características.	

‐	Aislamientos.	

‐	Interiores	de	equipos	en	los	que	no	se	especifique	explícitamente.	

‐	Tuberías	con	aislamiento.	

 

6.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 

6.2.1.- Transformadores. 
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	 Serán	trifásicos,	con	decanados	de	cobre,	en	baño	de	aceite,	refrigeración	natural,	con	

válvula	 para	 toma	 de	 muestras	 y	 bornas	 para	 la	 puesta	 a	 tierra	 de	 la	 cuba.	 Todos	 llevarán	

depósitos	de	expansión	de	aceite.	

	

	 Los	transformadores	serán	de	conexión	triángulo	en	alta	y	estrella	en	baja,	con	neutro	

accesible	y	aislado,	grupo	de	conexión	D	y	11.	

	

	 La	regulación	será	en	alta	 tensión	con	tomas	para	más	menos	2,5%	y	más	menos	5%	

mediante	conmutador	manual	en	vacío.	

	

	 El	concursante	indicará	en	su	oferta	las	características	siguientes:	

	

‐	Tensión	primaria.	

‐	Tensión	secundaria.	

‐	Tensión	en	cortocircuito.	

‐	Pérdida	en	vacío.	

‐	Pérdidas	totales	en	carga.	

	

	 En	el	proyecto	de	construcción	se	indicarán,	además,	las	siguientes	características:	

	

‐	Calentamiento	máximo	en	bobinados	con	42ºC	de	temperatura	ambiente.	

‐	Curvas	de	rendimiento.	

	

	 Hasta	 una	 potencia	 de	 100	 KVA,	 inclusive,	 serán	 para	 servicio	 exterior,	 con	 ganchos	

para	colgar	sobre	perfil	en	U	de	80	mm,	con	una	separación	máxima	interior	entre	ganchos	de	

550	mm.	

	

	 Los	de	potencia	superior	a	100	KVA,	serán	para	servicio	 interior,	provistos	de	ruedas	

desmontables	y	orientables	en	dos	direcciones.	Llevarán,	asimismo,	relé	de	protección	Bucholz	

de	flotadores	para	alarma	y	disparo.	

	

	 El	número	de	transformadores	será	de	dos	si	la	potencia	punta	de	consumo	es	inferior	a	

630	KVA	y	de	tres	si	supera	esta	cifra.	En	el	primer	caso,	la	potencia	conjunta	será	el	doble	de	la	

punta	de	consumo	en	el	segundo	caso	un	50%	mayor.	La	línea	se	dimensionará	para	un	50%	

más	de	la	potencia	conjunta	de	los	transformadores	instalados.	
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6.2.2.- Electromotores. 

 

	 Las	características	serán,	en	general,	las	siguientes:	

	

‐	Tipo	jaula.	

‐	Tensión:	380/640	V.	

‐	Frecuencia:	50	Hz.	

‐	Aislamiento:	clase	F.	

‐	Ambiente:	exterior.	Temperatura	ambiente	de	40ºC.	

‐	Carcasa	y	ventilador:	provistos	de	pintura	anticorrosiva.	

‐	Protección:	completamente	cerrados.	Clase	IP	55,	a	excepción	de	los	situados	en	zonas	

de	 la	 planta	 en	 que	 puedan	 existir	 gases	 explosivos,	 en	 que	 deba	 cumplirse	 las	

exigencias	del	Reglamente	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	Instrucción	MI	BT	026.	

‐	Conexión	de	devanado:	en	estrella.	

‐	Caja	de	conexiones:	los	terminales	devanados	irán	reunidos	en	una	caja	de	conexiones.	

‐	Rotación:	en	un	sólo	sentido,	perfectamente	marcado	en	la	carcasa.	

‐	Arranque:	directo	o	estrella‐triángulo.	

	

	 Estas	características	sólo	podrán	ser	obviadas	en	el	caso	de	motores	de	accionamiento	

de	máquinas	especiales,	debidamente	justificadas.	

	

	 Los	 motores	 con	 potencia	 superior	 a	 100	 CV	 llevarán	 elementos	 de	 calefacción	 que	

conectarán	 y	 desconectarán	 automáticamente	 al	 pararse	 y	 arrancarse	 el	 motor.	 Así	 mismo	

llevarán	 elementos	 para	 la	 medida	 con	 dispositivos	 de	 alarma	 por	 máxima	 temperatura	 de	

rodamiento.	

 

 

6.2.3.- Disyuntores de alta tensión. 

 

	 La	 protección	 de	 los	 transformadores	 para	 interior	 se	 hará	 mediante	 interruptores	

automáticos	 provistos	 de	 relés	 térmicos	 para	 protección	 contra	 sobrecarga	 y	 cortocircuitos.	

Serán	tripolares	con	mando	por	muelle	accionado	manual/eléctricamente	provisto	del	número	

suficiente	de	circuitos	auxiliares	para	mando,	señalización	y	enclavamientos.	
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	 Podrán	ser	operados	desde	su	emplazamiento	donde	existirá	un	colector	de	maniobra	y	

desde	el	cuadro	de	control.	

	

	 Se	instalará	después	un	seccionador	de	apertura	manual	en	vacío.	

	

	 En	 el	 centro	 donde	 vayan	 instalados,	 se	 preverán	 las	 suficientes	 celdas	 libres	 para	

poder	instalar	un	nuevo	transformador	en	paralelo	con	el	que	existiese.	

	

	 Los	 transformadores	 para	 exterior	 se	 protegerán	 contra	 sobreintensidades	mediante	

cortocircuitos	fusible	de	alto	poder	de	ruptura.	

	

	 Tanto	 los	 transformadores	 de	 interior	 como	 los	 de	 exterior,	 se	 protegerán	 contra	

sobretensiones	mediante	descargadores	de	sobretensión	de	acción	autovalvular.	

 

6.2.4.- Cuadro de baja tensión. 

 

	 El	 cuadro	 de	B.T.	 llevará	 las	 barras	 principales	 correspondientes	 a	 las	 tres	 fases	 y	 la	

correspondiente	al	neutro.	Todas	las	barras	irán	cubiertas	con	cinta	de	PVC.	

	

	 Será	 accesible	 tanto	 por	 delante	 como	 por	 detrás,	 dejando	 los	 espacios	 libres	

suficientes	para	sacar	cualquier	elemento	de	su	 interior.	Será	estando	a	posibles	entradas	de	

agua,	 debiéndose	 acondicionar	 las	 salidas	 de	 cables	 con	 este	 fin.	 Dispondrá	 de	 resistencias	

calefactoras	reguladas	mediante	termostatos.	

	

	 Dispondrá	 de	 las	 aberturas	 necesarias	 para	 mantener	 una	 ventilación	 natural	

suficiente.	 Todos	 los	 transformadores	 de	 intensidad	 llevarán	 arrollamientos	 con	 aislamiento	

clase	B.	

	

	 Todos	los	instrumentos	de	medida	serán	de	tipo	robusto	preferente	con	bisel	cuadrado.	

	

	 Estará	formado	por	el	embarrado	de	380	V	y	las	entradas	y	salida	del	mismo,	siendo	de	

chapa	de	acero,	recubierta	en	su	interior	por	una	pintura	anticorrosiva	y	en	su	exterior	por	tres	

capas	de	pintura	del	color	que	apruebe	la	Dirección	de	Obra.	
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	 La	barra	del	neutro	tendrá	la	misma	sección	de	las	fases	y	cada	circuito	una	conexión	

atornillada	independientemente	al	neutro	principal.	

 

6.2.5.- Cables de potencia, control y bandejas de cables. 

 

	 No	 se	 emplearán	 cables	 de	 aislamientos	 de	 papel	 impregnado,	 ni	 cables	 sin	 vaina	

protectora	en	conducciones	subterráneas	de	tierra.	Las	secciones	mínimas	serán:	

	

‐	Cables	de	potencia:	2,5	mm2.	

‐	Cables	de	señalización	y	control:	1,5	mm.	

‐	La	tensión	de	aislamiento	será:	0,6/1	KV.	

	

	 Se	dispondrán	conducciones	separadas	para	las	distintas	tensiones	y	para	los	cables	de	

control.	

	

	 Las	bandejas	 serán	 resistentes	a	 los	agentes	ambientales	e	 irán	provistas	de	 tapa	del	

mismo	 material	 en	 los	 caminos	 exteriores.	 Los	 cables	 de	 alta	 tensión	 (si	 los	 hay)	 irán	

firmemente	sujetos	a	las	mismas.	

	

	 Las	 salidas	 de	 cables	 del	 edificio	 se	 harán	 en	 galería,	 bajo	 tubo,	 o	 de	 cualquier	 otra	

forma	 que	 pueda	 garantizar	 una	 ordenación	 y	 separación	 adecuada	 de	 los	 cables	 y	 la	

imposibilidad	de	entrada	de	agua	o	tierra	en	el	edificio.	

	

6.2.6.- Protecciones y enclavamientos. 

 

	 Los	 alternadores	 llevarán	 protección	 contra	 sobreintensidad,	 diferencial,	 potencia	

inversa,	pérdida	de	campo	inductor	y	defectos	a	tierra.	

	

	 Los	 transformadores	 llevarán	 protección	 contra	 sobreintensidad	 Bucholz	 con	 dos	

posiciones,	alarma	y	disparo.	Las	protecciones	actuarán	sobre	el	disyuntor	de	alta.	

	

	 Los	motores	irán	dotados	de	las	siguientes	protecciones:	

	

‐	Motores	de	potencia	inferior	a	100	CV:	protección	térmica	y	bobina	de	mínima.	
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‐	 Motores	 de	 potencia	 superior	 a	 100	 CV:	 protección	 de	 sobreintensidad,	 térmica,	

mínima	tensión	y	desequilibrios.	

	

	 Los	circuitos	de	alumbrado	y	 fuerza	de	todos	 los	edificios	y	zonas	exteriores	 llevarán	

protección	diferencial	con	sensibilidad	de	30	mA.	

	

	 Se	 estudiarán	 y	 dispondrán	 los	 enclavamientos	 y	 protecciones	 no	 indicados	 en	 estas	

especificaciones	y	que	se	consideren	necesarios.	
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7.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 
  

	 La	medición	del	número	de	unidades	que	han	de	abonarse	se	realizará	en	su	caso	de	

acuerdo	 con	 las	 normas	 que	 establece	 este	 capítulo,	 tendrá	 lugar	 en	 presencia	 y	 con	

intervención	 del	 contratista,	 entendiendo	 que	 éste	 renuncia	 a	 tal	 derecho	 si,	 avisado	

oportunamente,	no	compareciese	a	tiempo.	En	tal	caso,	será	válido	el	resultado	que	la	Dirección	

Facultativa	consigne.	

	

	 Para	 la	medición	 de	 las	 distintas	 unidades	 de	 obra,	 servirán	 de	 base	 las	 definiciones	

contenidas	 en	 los	 planos	 del	 proyecto,	 o	 sus	 modificaciones	 autorizadas	 por	 la	 Dirección	

Facultativa.	

	

	 No	 le	 será	de	 abono	al	 contratista	mayor	 volumen,	 de	 cualquier	 clase	de	obra	que	el	

definido	 en	 los	 planos	 o	 en	 las	 modificaciones	 autorizadas	 por	 la	 Dirección	 Facultativa.	

Tampoco	 le	será	abonado,	en	su	caso,	el	 coste	de	 la	restitución	de	 la	obra	a	sus	dimensiones	

correctas,	ni	la	obra	que	hubiese	tenido	que	realizar	por	orden	de	la	Dirección	Facultativa	para	

subsanar	defecto	de	ejecución.	

 

7.1.- DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, DRENAJES Y FIRMES. 
 

7.1.1.- Demoliciones. 

 

	 Se	 medirán	 y	 abonarán	 por	 m3,	 m2,	 ml.,	 o	 unidades	 (ud.)	 de	 material	 realmente	

derribado,	al	precio	correspondiente	que	figure	en	el	cuadro	de	precios.	

	

	 Si	 en	el	presupuesto	no	se	hace	referencia	a	 la	unidad	de	demoliciones,	 se	entenderá	

que	forma	parte	de	las	de	excavación,	y	por	tanto,	no	deberá	hacerse	su	medición	y	abono	por	

separado.	

	

	 Si	a	juicio	del	Director	de	Obra	la	demolición	a	efectuar	es	de	volumen	considerable,	se	

procederá	a	la	redacción	de	un	precio	contradictorio,	si	no	existiese	precio	unitario.	

	

	 El	 precio	 correspondiente	 incluye	 la	 carga	 sobre	 camión	 y	 transporte	 a	 vertedero	 o	

lugar	de	utilización,	así	como	la	manipulación	y	uso	de	materiales,	maquinaria	y	mano	de	obra	

necesaria	para	su	ejecución.	
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	 Solamente	 se	 abonarán	 las	 demoliciones	 de	 fábricas	 antiguas	 que	 obstaculicen	 o	

imposibiliten	la	realización	de	las	obras,	pero	no	se	abonará	la	rotura	de	tuberías	no	previstas	

en	el	proyecto,	sea	cual	sea	su	tipo	o	medida.	

	

	 No	 se	 considerará	 demolición	 de	 pavimento	 si	 no	 tiene	 una	 consistencia	 superficial	

superior	a	la	del	terreno	de	tránsito.	

	

	 El	 contratista	 tiene	 la	 obligación	 de	 depositar	 los	 materiales	 procedentes	 de	 las	

demoliciones,	 que	 la	 Dirección	 de	 Obra	 estime	 de	 posible	 utilización	 o	 de	 algún	 valor	 y	

depositarlos	donde	se	señale.	

	

	

7.1.2.- Excavaciones. 

 

	 Las	prescripciones	del	presente	apartado	afectan	a	toda	clase	de	obras	de	excavaciones,	

ya	sean	ejecutados	a	mano	o	a	máquina	y	tanto	para	vaciado,	explanaciones,	emplazamientos,	

zanjas	a	pozos.	Afectarán,	asimismo,	a	las	obras	de	demolición	de	fábricas	existentes.	

	

	 Se	entiende	que	 la	excavación	es	a	cielo	abierto	siempre	que	el	ancho	del	 fondo	de	 la	

excavación	sea	superior	a	2,5	m.	

	

	 Las	obras	de	excavación	se	medirán	por	metros	cúbicos	o	metros	cuadrados	realmente	

extraídos	por	diferencia	entre	 los	perfiles	 tomados	antes	de	 iniciar	 los	 trabajos	y	 los	perfiles	

finales	con	la	salvedad	expresada	en	el	párrafo	siguiente.	

	

	 Si	 por	 conveniencia	 de	 la	 contrata	 adjudicataria	 y	 aún	 con	 la	 conformidad	 de	 la	

Dirección	de	Obra	se	realizara	mayor	excavación	que	la	prevista	en	los	perfiles	del	proyecto,	el	

exceso	de	excavación	así	como	el	ulterior	relleno	de	dicha	demasía,	no	será	objeto	de	medición	

al	 contratista,	 a	 menos	 que	 tales	 aumentos	 sean	 obligados	 por	 causa	 de	 fuerza	 mayor	 y	

expresamente	 ordenados,	 reconocidos	 y	 aceptados	 por	 la	 Dirección	 de	 Obra	 con	 la	 debida	

anticipación.	

	

	 La	unidad	comprende	la	limpieza	y	desbroce	de	toda	clase	de	vegetación,	el	empleo	de	

herramientas,	 maquinarias	 y	mano	 de	 obra	 necesaria	 para	 la	 remoción,	 extracción,	 la	 carga	
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sobre	 vehículo	 y	 transporte	 a	 vertedero	 o	 depósito,	 la	 construcción	 de	 obras	 de	 desagüe,	 la	

eliminación	de	las	aguas	en	caso	necesario,	bien	por	el	natural	cauce	de	desagüe	de	las	mismas	

o	 mediante	 medios	 mecánicos	 de	 extracción,	 entibaciones,	 arreglo	 de	 áreas	 afectadas	 y	

dispositivos	de	seguridad	para	vehículos,	viandantes	y	construcciones	existentes.	El	desbroce,	

transporte	a	vertedero,	agotamiento	y	entibaciones	se	abonarán	 independientemente	si	en	 la	

definición	del	precio	correspondiente	no	figuran	explícitamente.	

	

	 El	desbroce	del	terreno	incluirá	el	arranque,	retirada	y	transporte	a	vertedero	de	toda	

clase	de	vegetación	con	sus	raíces.	

	

	 Los	 precios	 de	 excavaciones	 siempre	 llevan	 incluido	 los	 medios	 y	 mano	 de	 obra	

necesaria	para	el	acopio	en	la	obra	de	los	materiales	de	la	excavación	a	utilizar	en	los	rellenos.	

	

	 Si	en	 la	definición	del	precio	se	menciona	en	cualquier	 tipo	de	 terreno,	 la	medición	y	

abono	de	la	excavación	será	sin	clasificar.	

	

	 Según	la	naturaleza	del	terreno	a	excavar,	las	excavaciones	se	clasifican	en:	

	

‐	Excavación	de	tierra	vegetal.	

‐	Excavación	en	terreno	de	tierras	(suelto).	

‐	Excavación	en	terreno	de	roca	(o	tránsito).	

	

	 En	 las	excavaciones	en	zonas	de	aprovechamiento	agrícolas	o	 jardines,	se	excavará	 la	

capa	superficial	de	tierra	vegetal	(máximo	0,5	m	de	profundidad)	para	su	acopio	independiente	

y	su	posterior	restitución.	

	

	 Se	entiende	por	 terreno	de	 tierras	 los	materiales	 fácilmente	excavables	por	cualquier	

procedimiento,	con	medios	mecánicos	convencionales	de	potencia	media.	

	

	 Los	 terrenos	más	duros	se	engloban	dentro	de	un	precio	único,	que	 incluye	 tanto	 los	

terrenos	de	tránsito	como	las	rocas.	En	ellos	será	preciso	la	utilización	de	medios	potentes	de	

escarificación,	 tipo	D‐8	 o	 retroexcavadoras	 de	 gran	 potencia,	 e	 incluso	 explosivos	 o	martillo	

picador	o	cualquier	combinación	de	estos	sistemas.	
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	 En	 los	precios	de	excavaciones	en	roca	están	incluidos	el	control	de	las	voladuras,	así	

como	las	medidas	de	protección	necesarias.	

	

	 El	 empleo	 de	maquinaria	 zanjadora	 con	 la	 autorización	 del	 Director	 de	 Obra	 y	 cuyo	

mecanismo	activo	dé	 lugar	 a	una	 anchura	de	 zanja	 superior	 a	 la	 proyectada,	 si	 bien	no	dará	

lugar	a	sanción	por	exceso	de	excavación,	tampoco	supondrá	incremento	de	medición	a	favor	

del	contratista	por	el	mayor	volumen	excavado	ni	por	el	subsiguiente	relleno.	

	

	 Los	excesos	no	justificados	de	anchura	de	la	excavación	en	los	que	están	incluidos	los	

desprendimientos	 que	 pudieran	 producirse	 y	 su	 relleno,	 sobre	 las	 medidas	 fijadas	 por	 el	

Director	 de	 Obra,	 no	 supondrá,	 en	 ningún	 caso,	 un	 incremento	 de	 medición	 a	 favor	 de	 la	

contrata,	sin	perjuicio	de	la	sanción	en	que	ésta	pueda	haber	incurrido	por	desobediencia	a	las	

órdenes	superiores.	

	

7.1.3.- Terraplenes, pedraplenes y rellenos. 

 

	 Se	 medirán	 por	 metros	 cúbicos	 empleados	 y	 compactados,	 por	 diferencia	 entre	 los	

perfiles	 tomados	 antes	 de	 su	 ejecución	 y	 los	 perfiles	 finales,	 sin	 considerarse	 los	 posibles	

asentamientos	del	terreno.	

	

	 Se	 considera	 incluido	 en	 esta	 unidad	 el	 refino	 de	 explanada	 y	 taludes	 y	 capa	 de	

coronación	 de	 pedraplenes	 ejecutados	 en	 la	 forma	 que	 se	 especifica	 en	 el	 Pliego	 de	

Prescripciones	Técnicas	Generales	para	Obras	de	Carreteras	y	Puentes	(PG‐3)	en	sus	artículos	

340	y	341.	

	

	 En	el	precio	se	incluirá	la	compra	del	material	(si	es	de	préstamo),	cargas	y	transportes,	

extendido,	humectación	y	compactación	con	todos	los	medios	necesarios.	

 

7.1.4.- Transporte a vertedero o depósito. 

 

	 El	 transporte	 de	 tierras	 o	 materiales	 procedentes	 de	 excavaciones	 a	 depósitos	 o	

vertederos,	se	medirá	por	metros	cúbicos	medidos	en	perfil,	que	sea	objeto	de	transporte,	sin	

tener	en	cuenta	el	esponjamiento,	cualquiera	que	sea	su	grado.	No	se	aplicará	este	precio	a	las	

unidades	de	obra	que	especifiquen	con	el	transporte	incluido.	
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	 El	transporte	a	depósito	(interior)	de	obra	no	será	de	abono	para	distancias	menores	de	

50	m	y	siempre	deberá	ser	autorizado	por	el	Director	de	Obra.	

	

	 La	unidad	comprende	el	empleo	de	útiles	o	vehículos	de	transporte,	la	carga	y	descarga	

en	el	lugar	del	depósito	o	vertedero	y	cánones.	

	

	

7.1.5.- Entibaciones. 

 

	 Cuando	se	considere	necesaria	la	entibación	a	juicio	del	Director	de	Obra,	o	en	aquellos	

casos	 propuestos	 por	 la	 contrata	 y	 aceptados	 por	 el	 Director	 de	 Obra,	 se	 medirán	 las	

entibaciones	por	metro	cuadrado	de	acuerdo	con	lo	que	se	establece	en	el	párrafo	siguiente.	

	

	 La	superficie	entibada	a	efectos	de	medición	será	la	realmente	entablada.	Si	entre	dos	

entablados	existe	una	distancia	 inferior	a	medio	metro,	se	considerará	dicha	superficie	como	

realmente	entibada.	

	

	 La	unidad	incluye	la	pérdida	de	madera	ocasionada	por	los	cortes	para	acoplamiento	y	

ajuste	de	las	piezas,	correas	de	sujeción	del	entablado,	codales,	aras,	puntales	o	tornapuntas	de	

sujeción	de	correas,	elementos	acuñados	y	trabazón,	auxiliares	metálicos,	 transporte	a	pie	de	

obra,	montaje	y	desmontaje.	Queda	 igualmente	 incluido	el	solape	de	las	tablas	para	empalme	

de	las	distintas	hiladas,	así	como	su	multiplicidad	para	la	sujeción	de	una	superficie	común.	

	

	 Se	 incluye,	 asimismo,	 en	 esta	 unidad	 la	 pérdida	 o	 deterioro	 del	 material,	 si	 por	 las	

especiales	condiciones	del	terreno	no	pudiera	recuperarse.	

	

	 Este	precio	no	será	de	abono	si	la	unidad	de	excavación	tiene	especificada	la	entibación.	

 

7.1.6.- Drenes subterráneos. 

 

	 Se	 medirán	 por	 metros	 lineales	 del	 tipo	 correspondiente	 realmente	 ejecutados,	

medidos	en	el	terreno.	

 

7.1.7.- Arquetas y pozos de registro. 
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	 Se	medirán	por	unidades	realmente	ejecutadas	en	obra.	

 

 

7.1.8.- Imbornales y sumideros. 

 

	 Se	medirán	por	unidades	realmente	ejecutadas	en	obra.	

	

7.1.9.- Sub-bases granulares. 

 

	 Se	medirán	 por	metros	 cúbicos	 realmente	 ejecutados,	medidos	 en	 las	 secciones	 tipo	

señaladas	en	los	planos.	

	

	 Esta	unidad	incluye	la	preparación	de	la	explanada	o	capa	de	apoyo.	

	

7.1.10.- Zahorra artificial. 

 

	 Se	medirán	 por	metros	 cúbicos	 realmente	 ejecutados,	medidos	 en	 las	 secciones	 tipo	

señaladas	en	los	planos.	

	

	 Esta	unidad	incluye	la	preparación	de	la	explanada	o	capa	de	apoyo.	

	

7.1.11.- Riegos de imprimación y de adherencia. 

 

	 La	medición	 se	 realizará	por	metros	 cuadrados	de	 superficie	 realmente	ejecutada.	La	

preparación	de	 la	superficie	existente	si	no	está	 incluida	en	 la	unidad	de	capa	subyacente,	se	

considerará	incluida	dentro	de	esta	unidad.	

	

7.1.12.- Mezclas bituminosas en caliente. 

 

	 La	medición	 se	 realizará	por	metros	 cuadrados	de	 superficie	 realmente	ejecutada.	La	

preparación	de	la	superficie	existente,	si	no	está	incluida	en	la	unidad	de	capa	subyacente,	se	

considerará	incluida	dentro	de	esta	unidad.	

	

7.1.13.- Aceras. 
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	 El	 pavimento	 de	 baldosas	 se	 medirá	 por	 metros	 cuadrados	 realmente	 colocados.	 La	

unidad	incluye	la	capa	de	asiento	de	mortero.	

7.1.14.- Bordillos. 

 

	 Los	bordillos	se	medirán	por	metros	lineales	realmente	colocados.	La	unidad	incluye	la	

capa	de	asiento	de	mortero,	así	como	el	relleno	de	juntas	del	mismo	material.	

 

7.1.15.- Geotextil. 

 

	 La	medición	 se	 realizará	 por	metros	 cuadrados	de	 superficie	 realmente	 ejecutada	de	

acuerdo	con	 las	 secciones	 tipo	definidas	en	 los	Planos.	Las	mermas,	 recortes	y	 solapes	están	

incluidas	en	los	precios	definidos	en	los	Cuadros	de	Precios	y	por	tanto	no	se	considerarán	en	

las	mediciones.	

 

7.2.- DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN. 
 

7.2.1.- Hormigones. 

 

	 Los	 hormigones,	 en	 general,	 se	 medirán	 por	 metros	 cúbicos	 realmente	 ejecutados,	

medidos	con	arreglo	a	los	señalados	en	los	planos	de	proyecto.	

	

	 Los	muros	pantalla	 se	medirán	por	metros	cuadrados	realmente	ejecutados,	medidos	

con	arreglo	a	lo	señalado	en	los	planos	del	proyecto.	

 

7.2.2.- Piezas prefabricadas. 

	

	 Se	medirán	por	 unidades	 del	 tipo	 correspondiente,	 realmente	 colocadas.	 Esta	unidad	

incluye	 encofrados,	 armaduras,	 y	 cualquier	 elemento	 o	 material	 auxiliar	 necesario	 para	 su	

completa	ejecución.	

 

7.2.3.- Encofrados. 

 

	 Se	 medirán	 por	 metros	 cuadrados	 de	 superficie	 de	 hormigón	 realmente	 ejecutado,	

medidos	sobre	planos.	A	tal	efecto,	los	forjados	se	considerarán	encofrados	por	la	cara	inferior	

y	bordes	laterales,	y	las	vigas	por	sus	laterales	y	fondos.	
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	 Se	define	como	paramentos	interiores	de	elementos	de	pequeñas	dimensiones	aquellas	

caras	interiores	en	que	sus	dimensiones	cumplen	las	dos	condiciones	siguientes:	

	

‐	 menor	a	un	metro	ochenta	centímetros	(1,8	m),	en	su	dimensión	más	pequeña.	

‐	 menor	a	cinco	metros	(5	m),	en	su	dimensión	mayor.	

	

	 la	unidad	incluye	el	desencofrado.	

	

7.2.4.- Armaduras de hormigón armado. 

 

	 Se	medirán	 por	 su	 peso	 en	 kilogramos,	 aplicando	 para	 cada	 tipo	 de	 acero	 los	 pesos	

unitarios	correspondientes	a	las	longitudes	deducidas	de	los	planos.	Cuando	el	peso	se	deduce	

a	 partir	 de	 las	 secciones	 transversales,	 el	 peso	 unitario	 será	 el	 definido	 en	 el	 PG‐3.	 En	 este	

precio	 se	 incluye	 parte	 proporcional	 de	 recortes,	 solapes,	 pates	 y	 separadores	 que	 se	

produzcan	en	el	armado.	

	

7.2.5.- Armaduras de hormigón pretensado. 

	

	 Las	armaduras	pasivas	se	medirán	con	arreglo	a	 lo	especificado	en	el	apartado	600.7	

“Armaduras	de	hormigón	armado”.	

	

	 Las	 armaduras	 activas	 se	 medirán	 por	 su	 peso	 en	 kilogramos	 colocados	 en	 obra,	

deducidos	 de	 los	 planos,	 aplicando	 para	 cada	 tipo	 de	 acero	 los	 pesos	 unitarios	

correspondientes	a	 las	 longitudes	deducidas	de	los	planos,	medidas	entre	caras	exteriores	de	

las	placas	de	anclaje.	

	

	 Los	anclajes	activos	y	pasivos,	empalmes	y	demás	accesorios,	así	como	las	operaciones	

de	 tesado,	 la	 inyección	 y	 eventuales	 cánones	 y	 patentes	 de	 utilización,	 se	 considerarán	

incluidos	en	el	precio	de	la	armadura	activa.	

	

7.3.- VARIOS. 
 

7.3.1.- Tuberías. 
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	 El	 suministro	 y	 colocación	 de	 tuberías	 se	 medirá	 por	 metros	 lineales	 realmente	

colocados,	 sobre	 el	 trazado	 de	 su	 eje,	 descontándose	 la	 longitud	 interior	 de	 los	 pozos	 de	

registro,	aliviadero,	etc.	

	

	 Se	 abonará	 por	 aplicación	 de	 los	 precios	 que,	 referidos	 a	 esta	 unidad	 de	 obra,	 se	

especifican	en	el	cuadro	de	precios	nº	1,	según	los	correspondientes	tipos,	clases	y	diámetros	

nominales	interiores.	

	

	 Están	 incluidos	 en	 esta	 unidad	 de	 obra	 el	 suministro	 y	montaje	 de	 los	 tubos,	 juntas	

elásticas,	 piezas	 especiales	 (codos,	 reducciones,	 tes,	 etc.),	 accesorios	 y	 revestimientos	 de	

protección.	

	

	 Los	precios	indicados	comprenden	el	suministro	de	materiales	auxiliares,	maquinaria	y	

mano	 de	 obra	 necesarios	 para	 la	 ejecución	 completa	 de	 los	 trabajos,	 incluso	 la	 descarga	 y	

acopio	de	los	tubos	en	el	lugar	y	forma	indicados	por	la	Dirección	de	Obra.	

 

7.3.2.- Pozos de registro prefabricados. 

	

	 Se	miden	por	unidad	de	módulo	base,	metro	 lineal	de	módulos	añadidos	cilíndricos	y	

unidad	de	módulo	cónico	realmente	colocados	en	la	obra.	El	precio	unitario	 incluye	todas	las	

operaciones	precisas	para	su	puesta	en	obra,	la	colocación	de	los	anillos	o	juntas	estancas	entre	

los	módulos	y	la	ejecución	de	las	perforaciones	y	colocación	de	juntas	de	estanqueidad	para	el	

colector	y	 ramales	que	acometen	al	pozo	de	registro,	 igualmente	 incluye	el	 transporte	de	 los	

acopios	y	su	trasiego.	

	

	 Las	 mediciones	 de	 metro	 lineal	 de	 pozo	 de	 registro	 prefabricado	 serán	 iguales	 a	 la	

altura	desde	 la	 rasante	 inferior	del	 tubo	de	entrada	hasta	 la	rasante	de	 la	 tapa	menos	1,5	m,	

correspondientes	a	las	unidades	de	base	y	cono.	

	

 

7.3.3.- Marcos y tapas. 

	

	 El	 suministro	 y	 colocación	 de	 marcos	 y	 tapas	 metálicas	 de	 pozos	 de	 registro	 o	

especiales	 se	 medirán	 y	 pagarán	 por	 unidades	 realmente	 ejecutadas	 y	 acabadas	 según	 las	

condiciones	indicadas	en	este	Pliego	y	en	los	planos	de	Proyecto.	
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	 El	 precio	 señalado	 comprende	 el	 suministro,	 manipulación	 y	 utilización	 de	 los	

materiales,	 maquinaria	 y	 mano	 de	 obra	 necesarios	 para	 la	 ejecución,	 así	 como	 todas	 las	

necesidades	circunstanciales	precisas	para	que	la	obra	realizada	sea	aprobada	por	el	Director	

de	la	Obra.	

 

7.3.4.- Reposición de pavimentos. 

	

	 Los	 pavimentos	 a	 reponer	 se	 medirán	 y	 pagarán	 por	 m2	 repuestos,	 medidos	 sobre	

planos	de	secciones	tipo	de	este	Proyecto	y	aplicados	a	los	tramos	indicados.	

	

	 La	preparación	de	la	superficie	se	considerará	incluida	en	esta	unidad	de	obra,	así	como	

la	construcción	de	la	capa	subyacente	y,	por	tanto,	no	se	abonará	separadamente,	así	como	los	

riegos	 precisos	 para	 asegurar	 la	 calidad	 de	 la	 unión	 entre	 firmes,	 y	 firmes	 y	 suelo,	 y	 la	

compactación	que	se	especifica	en	el	capítulo	correspondiente	del	Pliego	de	este	Proyecto,	o	las	

indicaciones	de	la	propiedad.	

	

	 El	 precio	 señalado	 comprende	 el	 suministro,	 manipulación	 y	 utilización	 de	 los	

materiales,	 maquinaria	 y	 mano	 de	 obra	 necesarios	 para	 la	 ejecución,	 así	 como	 todas	 las	

necesidades	circunstanciales	precisas	para	que	la	obra	realizada	sea	aprobada	por	el	Director	

de	Obra.	

	

7.3.5.- Protecciones de superficie metálica. 

	

	 Las	 pinturas	 para	 protección	 de	 superficies	 metálicas,	 galvanizadas,	 etc.,	 no	 serán	

objeto	 de	 medición	 y	 deberán	 incluirse	 en	 las	 unidades	 que	 comprenden	 los	 equipos	 y	

elementos	de	base.	

	

	 Igualmente,	la	limpieza	de	superficies	metálicas	prescritas	en	este	Pliego	y	las	pinturas	

de	acabado	no	serán	objeto	de	medición	e	irán	incluidas	en	las	unidades	que	comprenden	los	

equipos	y	elementos	de	base.	

 

7.3.6.- Partidas alzadas. 
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	 Las	partidas	alzadas	de	abono	íntegro	no	tendrán	mediciones	y	serán	de	abono	una	vez	

realizados	 los	 trabajos	 que	 se	 detallen,	 mientras	 que	 las	 partidas	 alzadas	 a	 justificar	 se	

abonarán	 según	 las	 mediciones	 de	 las	 unidades	 de	 obra	 que	 intervengan	 en	 los	 trabajos	

incluidos	con	los	criterios	definidos	en	este	capítulo	y	a	los	precios	del	cuadro	de	precios.	

	

	 No	se	abonará	ninguna	partida	alzada	en	concepto	de	medios	auxiliares,	pues	todos	los	

gastos	de	esta	índole	quedan	incluidos	en	los	correspondientes	precios	unitarios.	

	

7.3.7.- Otras unidades de obra. 

	

	 Las	 obras	 no	 previstas	 en	 el	 Proyecto	 o	 no	 incluidas	 en	 el	 presente	 capítulo,	 se	

abonarán	a	los	precios	unitarios	del	cuadro	de	precios	nº	1.	

	

	 Si	para	la	valoración	de	estas	obras	no	bastasen	los	precios	de	dicho	cuadro,	se	fijarán	

precios	contradictorios	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	de	Contratos	del	Estado.	

	

	 Todos	los	gastos	de	apertura	y	acondicionamiento	de	acceso	no	serán	de	abono.	
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8.- DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS, ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO PARA MATERIALES, OBRAS E INSTALACIONES. 
 

8.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS, DRENAJES Y FIRMES. 
 

8.1.1.- Rellenos y terraplenes. 

 

MATERIALES 

	

	 Para	 los	 suelos	 utilizables	 en	 rellenos	 y	 terraplenes	 se	 utilizarán,	 como	mínimo,	 por	

cada	10,00	m2,	los	siguientes	ensayos:	

	

‐	 1	 Índice	CR	en	laboratorio	según	NLT‐111/78.	

‐	 2	 Próctor,	según	NLT‐107/72.	

‐	 2	 Contenidos	de	humedad,	según	NLT‐102/72.	

‐	 2	 Límites	de	Attenberg,	según	NLT‐105/72	y	NLT‐106/72.	

‐	 2	 Contenidos	materia	orgánica,	según	NLT‐117/72.	

‐	 2	 Material	que	pasa	por	el	tamiz	0,080	UNE,	según	NLT‐152/72.	

 

EJECUCIÓN 

 

	 Por	cada	1000,00	m3	o	fracción	de	capa	colocada	se	realizarán	los	siguientes	análisis:	

	

‐	 3	 Densidades	 “in	 situ”,	 según	 NLT‐109/72,	 incluyendo	 la	 determinación	 de	 la	

humedad.	

 

8.1.2.- Pedraplenes. 

 

MATERIALES 

 

‐	 3	 Granulometría	por	tamizado,	según	NLT‐104/72.	

 

EJECUCIÓN 

‐	 Densidades	“in	situ”,	según	NLT‐109/72.	
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8.1.3.- Rellenos de material filtrante. 

 

MATERIALES 

 

	 Por	cada	10,000	m3	de	material	filtro:	

	

‐	 2	 Granulometrías	por	tamizado,	según	NLT‐104/72.	

‐	 2	 Equivalentes	de	arena,	según	NLT‐113/72.	

‐	 2	 Resistencias	al	desgaste,	según	NLT‐149/72.	

‐	 1	 Próctor,	según	NLT‐107/72.	

 

EJECUCIÓN 

 

	 Por	cada	1,000	m3	o	fracción	de	material	colocado:	

	

‐	 2	 Densidades	 “in	 situ”,	 según	 NLT‐104/72,	 incluyendo	 determinación	 de	

humedad.	

 

8.1.4.- Sub-base granulares. 

 

MATERIALES 

 

	 Por	cada	10,000	m3	de	material	

	

‐	 1	 Resistencia	al	desgaste,	según	NLT‐149/72.	

‐	 5	 Granulometrías	por	tamizado,	según	NLT‐104/72.	

‐	 1	 Índice	CBR	en	laboratorio,	según	NLT‐111/78.	

‐	 5	 Equivalente	de	arena,	según	NLT‐113/72.	

‐	 5	 Límites	de	Attenberg,	según	NLT‐108/72	y	106/72.	

‐	 2	 Próctor	modificados,	según	NLT‐108/72.	

 

EJECUCIÓN 

 

	 Por	cada	1000,000	m3	o	fracción	de	capa	colocada.	
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‐	 3	 Densidades	 “in	 situ”,	 según	 NLT‐109/72,	 incluyendo	 determinación	 de	

humedad.	

 

8.1.5.- Zahorra artificial. 

 

MATERIALES 

 

	 Por	cada	10,000	m3	de	material	

	

‐	 5	 Granulometrías	por	tamizado,	según	NLT‐104/72.	

‐	 5	 Equivalentes	de	arena,	según	NLT‐113/72.	

‐	 5	 Límites	de	Attenberg,	según	NLT‐105	y	106/72.	

‐	 2	 Próctor	modificado,	según	NLT‐108/72.	

‐	 1	 CBR	en	laboratorio,	según	NLT‐111/78.	

	

‐	 1	 Resistencia	al	desgaste,	según	NLT‐149/72.	

 

EJECUCIÓN 

	

	 Por	cada	1,000	m3	o	fracción	de	capa	colocada:	

	

‐	 3	 Densidades	 “in	 situ”,	 según	 NLT‐109/72,	 incluyendo	 determinación	 de	

humedad.	

	

8.1.6.- Mezclas bituminosas. 

 

MATERIALES 

	

‐	 1	 Resistencia	al	desgaste,	según	NLT‐149/72.	

‐	 3	 Granulometrías	por	tamizado,	según	NLT‐104/72.	

‐	 1	 Pulimento	acelerado,	según	NLT‐174/72.	

‐	 1	 Adherencia,	según	NLT‐166/75.	

	

	 Por	cada	500,000	mm3	o	fracción	de	árido	fino:	

	



 

Proyecto de colectores de saneamiento de Los 
Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

70

‐	 Igual	que	el	árido	grueso.	

	

	 Por	cada	100,000	m3	de	filler:	

	

‐	 2	 Granulometrías	por	tamizado,	según	NLT‐104/82.	

‐	 1	 Densidad	aparente,	según	NLT‐176/74.	

‐	 1	 Coeficiente	de	emulsibilidad,	según	NLT‐180/74.	

	

	 Por	cada	500,000	m3	de	mezcla	de	áridos:	

	

‐	 2	 Equivalentes	de	arena,	según	NLT‐113/72.	

‐	 2	 Granulometrías	por	tamizado,	según	NLT‐104/72.	

‐	 2	 Temperaturas	de	árido	y	ligante	a	la	entrada	y	salida	del	mezclador.	

	

	 Por	cada	50	Th	betún	asfáltico:	

	

‐	 1	 Contenido	de	agua,	según	NLT‐123/72.	

‐	 1	 Penetración,	según	NLT‐124/72.	

‐	 1	 Ductibilidad,	según	NLT‐126/76.	

‐	 1	 Solubilidad	en	tricloroetileno,	según	NLT‐130/72.	

	

EJECUCIÓN 

 

	 Por	cada	1,000	m3	de	mezclas:	

	

‐	 6	 Ensayos	 de	 resistencia	 y	 densidad	 sobre	 probetas	 fabricadas	 según	 método	

Marshall	NLT‐159/75.	

 

8.1.7.- Riegos de imprimación. 

 

MATERIALES 

 

	 Por	cada	25	Tm	o	fracción	de	betún:	

	

‐	 1	 Contenido	de	agua,	según	NLT‐123/72.	
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‐	 1	 Viscosidad	Saybolt	Furol,	según	NLT‐133/72.	

‐	 1	 Destilación,	según	NLT‐134/72.	

‐	 1	 Penetración	sobre	el	residuo	de	destilación,	según	NLT‐124/72.	

	

	 Por	cada	50,000	m3	o	fracción	del	árido	empleado:	

	

‐	 2	 Granulometrías	por	tamizado,	según	NLT‐104/72.	

‐	 2	 Contenidos	de	humedad,	según	NLT‐103/72.	

 

EJECUCIÓN 

 

‐	 Control	de	temperatura	del	ligante.	

 

8.1.8.- Riegos de Adherencia. 

 

MATERIALES 

 

	 Por	cada	25	Tn	o	fracción	de	ligante	

	

‐	 1	 Contenido	de	agua	según	NLT‐123/72.	

‐	 1	 Viscosidad	Saybolt	Furol	según	NLT‐133/72.	

‐	 1	 Destilación	según	NLT‐134/72.	

‐	 1	 Penetración	sobre	residuo	de	destilación	según	NLT‐124/72.	

 

EJECUCIÓN 

 

‐	 Control	de	temperatura	del	ligante.	

	

8.1.9.- Pavimentos de hormigón. 

 

  Se realizarán los ensayos previos y característicos previstos en el artículo 550,5 del PG‐3. 

 

8.1.10.- Aceras. 

 

MATERIALES 
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	 Por	cada	500,000	m3	se	realizarán	los	siguientes	ensayos:	

	

‐	 1	 Absorción	de	agua,	según	UNE	7008.	

‐	 1	 Heladicidad,	según	UNE	7023.	

‐	 1	 Resistencia	al	desgaste,	según	UNE	7015.	

‐	 1	 Resistencia	a	la	flexión,	según	UNE	7034.	

 

8.2.- DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN. 
 

8.2.1.- Materiales. 

 

CEMENTO 

 

 La	 toma	 de	 muestras	 se	 realizará	 según	 lo	 especificado	 en	 el	 capítulo	 anterior	 del	

presente	Pliego,	para	la	recepción	de	cementos	(RC‐93).	

	

	 Ensayos	 antes	 de	 comenzar	 el	 hormigonado,	 o	 si	 variasen	 las	 condiciones	 de	

suministro:	

	

‐	 Finura	de	molido,	según	7.1	de	RC‐93.	

‐	 Principio	y	final	de	fraguado,	según	7.3	de	RC‐93.	

‐	 Expansión,	según	7.4	ó	7.5	de	RC‐93.	

‐	 Resistencia	mecánica,	según	7.6.1.	de	RC‐93.	

‐	 Pérdida	al	fuego,	según	8.2	de	RC‐93.	

‐	 Residuo	insoluble,	según	8.3.1.	ó	8.3.2.	de	RC‐93.	

	

	 Ensayos	durante	el	hormigonado:	

	

	 Se	realizarán	una	vez	cada	tres	meses	y	como	mínimo	tres	veces	durante	la	ejecución	de	

la	obra.	

	

	 Los	 ensayos	 son	 los	 mismos	 que	 los	 establecidos	 para	 antes	 de	 comenzar	 el	

hormigonado.	
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	 El	 Director	 de	 la	 Obra	 podrá	 sustituir	 los	 ensayos	 previos	 al	 hormigonado	 por	 el	

certificado	de	 ensayos	 enviados	por	 el	 fabricante	 y	 correspondiente	 a	 la	 partida	que	 se	 va	 a	

emplear.	

 

AGUA DE AMASADO. 

 

 La	toma	de	muestras	se	realizará	según	la	Norma	UNE	7236.	

	

	 Se	realizarán	los	ensayos	antes	de	comenzar	las	obras,	si	no	se	tienen	antecedentes	del	

agua	que	se	va	a	utilizar	y	cuando	varíen	las	condiciones	de	suministro.	

	

	 Los	ensayos	a	realizar	son	los	prescritos	en	el	artículo	27	de	la	Instrucción	EHE.	

	

ÁRIDOS. 

 

 Antes	 de	 comenzar	 el	 hormigonado,	 cuando	 varíen	 las	 condiciones	 de	 suministro,	 y	

como	 mínimo	 cada	 500	 m3	 de	 hormigón	 puesto	 en	 obra,	 deberán	 realizarse	 los	 siguientes	

ensayos:	

	

‐	 Granulometría	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 áridos	 utilizados	 en	 la	mezcla,	 según	

UNE	7139.	

‐	 Ensayos	previstos	en	el	artículo	28.3	de	la	Instrucción	EHE.	

 

ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

 Se	realizarán	los	ensayos	especificados	en	el	artículo	90	de	la	Instrucción	EHE.	

	

	 A	juicio	del	Director	de	Obra	pueden	sustituirse	parcial	o	totalmente	los	ensayos	por	los	

correspondientes	certificados	presentados	por	el	fabricante.	

 

ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO. 

 

 Se	realizarán	los	ensayos	especificados	en	el	artículo	91	y	97	de	la	Instrucción	EHE.	
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	 A	juicio	del	Director	de	Obra	pueden	sustituirse	parcial	o	totalmente	los	ensayos	por	los	

correspondientes	certificados	presentados	por	el	fabricante.	

 

8.2.2.- Ejecución. 

 

ENSAYOS PREVIOS Y CARACTERÍSTICOS. 

 

 Con	carácter	preceptivo,	se	realizarán	los	ensayos	previstos	en	los	artículos	80	y	87	de	

la	Instrucción	EHE.	

	

	 Se	 realizarán	 estos	 ensayos	 según	 lo	 especificado	 en	 el	 artículo	 88	 de	 la	 Instrucción	

EHE.	

	

	 Se	 realizarán	 un	 mínimo	 de	 una	 serie	 de	 cuatro	 probetas	 cada	 50	 m3	 de	 hormigón	

puesto	en	obra	para	romper	a	7	y	28	días	y	una	serie	de	seis	probetas	cada	500,000	mm3	para	

romper	a	7,28	y	60	días,	con	el	fin	de	estudiar	la	evolución	de	la	resistencia	obtenida.	

 

8.3.- DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. 
 

8.3.1.- Materiales. 

 

ACEROS PARA ESTRUCTURAS. 

 

 Será	suficiente	para	recepción	del	material	el	análisis	químico	de	colada	facilitado	por	

el	fabricante.	

	

	 En	 cuanto	 a	 los	 ensayos	mecánicos,	 toma	 de	muestras,	 métodos	 de	 ensayos,	 etc.,	 se		

regirá	cada	acero	por	lo	prescrito	por	la	Norma	UNE	que	le	es	de	aplicación.	

	

	 A	 juicio	 del	 Director	 de	 obra,	 estos	 ensayos	 mecánicos	 pueden	 sustituirse	 por	 los	

correspondientes	certificados	presentados	por	el	fabricante.	

 

ACERO INOXIDABLE. 
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 Las	condiciones	de	suministro	serán	las	especificadas	en	la	Norma	UNE	36.016,	puntos	

1,	2	y	3.	

	

	 Será	suficiente	para	recepción	del	material	el	análisis	químico	de	colada	facilitado	por	

el	fabricante.	

 

FUNDICIÓN NODULAR. 

 

 Las	condiciones	de	suministro	se	regirán	por	la	Norma	UNE	36.118,	punto	7.	

	

	 Será	 suficiente	 para	 la	 recepción	 del	material	 el	 análisis	 químico	de	 colada	 facilitado	

por	el	fabricante.	

	

	 A	 juicio	 del	 Director	 de	 Obra,	 pueden	 sustituirse	 parcial	 o	 totalmente	 los	 ensayos	

mecánicos	por	los	correspondientes	certificados	presentados	por	el	fabricante.	

 

 

 

ACEROS MOLDEADOS. 

 

 Las	condiciones	de	recepción	se	regirán	por	la	Norma	UNE	36.252,	punto	6.	

	

	 A	 juicio	 del	 Director	 de	 Obra,	 puede	 sustituirse	 parcial	 o	 totalmente	 los	 ensayos	

mecánicos	por	los	correspondientes	certificados	presentados	por	el	fabricante.	

 

FUNDICIÓN GRIS. 

 

 Las	condiciones	de	suministro	se	regirán	por	la	Norma	UNE	36.111	punto	7.	

	

	 Será	 suficiente	para	 la	 recepción	del	material,	 el	 análisis	químico	de	 colada	 facilitado	

por	el	fabricante.	

	

	 A	 juicio	 del	 Director	 de	 Obra,	 pueden	 sustituirse	 total	 o	 parcialmente	 los	 ensayos	

necesarios	por	los	correspondientes	certificados	presentados	por	el	fabricante.	
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8.3.2.- Ejecución. 

 

UNIONES SOLDADAS. 

 

 El	control	de	calidad	de	las	uniones	soldadas	se	regirá	por	la	Norma	UNE	14.011.	

	

	 Se	radiografiará	un	mínimo	del	5%	de	los	cordones	ejecutados	en	obra.	No	se	admitirán	

soldaduras	 calificadas	 con	 calidad	 inferior	 a	 3,	 según	 UNE	 14.011.	 En	 función	 de	 la	 misión	

encomendada	a	la	soldadura,	por	el	proyecto	de	construcción	será	exigida	en	este	apartado.	

 

UNIONES ROBLONADAS Y ATORNILLADAS. 

	

	 La	 toma	de	muestras	y	pruebas	a	 realizar	 serán	 las	 especificadas	en	 las	Normas	MV‐

105,	106	y	107,	con	las	condiciones	de	ejecución	exigidas	en	la	Norma	MV‐104.		

 

8.4.- DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
 

8.4.1.- Tuberías. 

 

Control de fabricación. 

	

	 Los	 tubos,	piezas	especiales	y	demás	elementos	de	 la	 tubería,	podrán	ser	controlados	

por	 la	Dirección	de	Obra	durante	el	período	de	 su	 fabricación,	para	 lo	 cual	 aquélla	 tendrá	 la	

facultad	 de	 nombrar	 un	 representante	 que	 podrá	 asistir	 durante	 este	 período	 a	 las	 pruebas	

preceptivas	 a	 que	deben	 ser	 sometidos	dichos	elementos,	de	 acuerdo	 con	 sus	 características	

normalizadas.	

	

	 Todos	 los	 elementos	 de	 la	 tubería	 llevarán,	 como	 mínimo,	 las	 marcas	 distintivas	

siguientes,	realizadas	por	cualquier	procedimiento	que	asegure	su	duración	permanente:	

	

‐	 marca.	

‐	 diámetro	nominal.	

‐	 clase	del	tubo,	según	la	Norma	que	aplique.	

‐	 espesor	de	pared.	
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‐	 marca	de	identificación	de	orden,	edad	o	serie,	que	permita	encontrar	la	fecha	

de	 fabricación	 y	 modalidades	 de	 las	 pruebas	 de	 recepción	 y	 entrega,	

comprobándose,	además	dimensiones	y	pesos.	

	

	 Independientemente	de	dichas	pruebas,	la	Dirección	de	Obra	se	reserva	el	derecho	de	

realizar	en	fábrica,	por	intermedio	de	sus	representantes;	cuantas	verificaciones	de	fabricación	

y	 ensayos	 de	 material	 estime	 precisas	 para	 el	 control	 perfecto	 de	 las	 diversas	 etapas	 de	

fabricación,	según	las	prescripciones	de	este	Pliego.	A	estos	efectos,	el	contratista,	en	el	caso	de	

no	proceder	por	sí	mismo	a	la	fabricación	de	los	tubos,	deberá	hacer	constar	este	derecho	de	la	

Dirección	de	Obra	en	su	contrato	con	el	fabricante.	

	

	 Del	 resultado	 de	 los	 ensayos	 se	 levantará	 acta,	 firmada	 por	 el	 representante	 de	 la	

Dirección	de	Obra,	el	fabricante	y	el	contratista.	

	

	 El	 Director	 de	Obra	 podrá	 exigir	 al	 contratista	 un	 certificado	 de	 garantía	 de	 haberse	

efectuado	en	 forma	satisfactoria	 los	ensayos	y	que	 los	materiales	utilizados	en	 la	 fabricación	

cumplen	las	especificaciones	correspondientes.	

 

Entrega en obra de los tubos y elementos. 

 

 Cada	entrega	 irá	acompañada	de	un	albarán	especificando	naturaleza,	número,	 tipo	y	

referencia	de	las	piezas	que	la	componen,	y	deberán	hacerse	con	el	ritmo	y	plazo	señalados	en	

el	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares,	o,	en	su	caso,	por	el	Director	de	Obra.	

	

	 Las	 piezas	 que	hayan	 sufrido	 averías	durante	 el	 transporte	o	que	presenten	defectos	

serán	rechazadas.	

 

Aceptación o rechazo de los tubos. 

 

 El	 Director	 de	 Obra,	 si	 lo	 estima	 necesario,	 podrá	 ordenar	 en	 cualquier	momento	 la	

realización	de	ensayos	sobre	lotes,	aunque	hubiesen	sido	ensayados	en	fábrica,	para	lo	cual	el	

contratista,	 avisado	 previamente	 por	 escrito,	 facilitará	 los	 medios	 necesarios	 para	 realizar	

estos	 ensayos,	 de	 la	 que	 se	 levantará	 acta,	 y	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 ellos	 prevalecerán	

sobre	cualquier	otro	anterior.	
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	 Clasificado	 el	 material	 por	 lotes,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 se	 establece	 en	 el	 punto	

7.5.1.4.2.	 los	 ensayos	 se	 efectuarán	 según	 se	 indica	 en	 el	 mismo	 apartado,	 sobre	 muestras	

tomadas	de	cada	lote,	de	forma	que	los	resultados	que	se	obtengan	se	asignarán	al	total	del	lote.	

 

 Cuando	una	muestra	no	satisfaga	un	ensayo,	se	repetirá	éste	mismo	sobre	dos	muestras	

más	del	 lote	 ensayado.	 Si	 también	 falla	 uno	de	 estos	 ensayos,	 se	 rechazará	 el	 lote	 ensayado,	

aceptándose	si	el	resultado	de	ambos	es	bueno,	con	excepción	del	tubo	defectuoso	ensayado.	

	

Ensayo de los tubos y juntas. 

 

A.- Generalidades. 

 

 Las	verificaciones	y	ensayos	de	recepción,	tanto	en	fábrica	como	en	obra,	se	ejecutarán	

sobre	tubos	y	juntas	cuya	suficiente	madurez	sea	garantizada	por	el	fabricante	y	su	aceptación	

o	rechazo	se	regulará	por	lo	que	se	prescribe	en	el	punto	7.5.1.2.	

	

	 Estos	 ensayos	 se	 efectuarán	 previamente	 a	 la	 aplicación	 de	 pintura	 o	 cualquier	

tratamiento	de	terminación	del	tubo	que	haya	de	realizarse	en	dicho	lugar.	

	

	 Serán	obligatorias	las	siguientes	verificaciones	y	ensayos	para	cualquier	clase	de	tubos,	

además	de	las	específicas	que	figuran	en	el	capítulo	correspondiente:	

	

‐	 Examen	visual	del	aspecto	general	de	los	tubos	y	piezas	para	juntas	y	comprobación	de	

dimensiones	y	espesores.	

‐	 Ensayo	de	estanqueidad	según	se	define	en	el	capítulo	de	cada	tipo	de	tubo.	

‐	 Ensayo	de	aplastamiento	según	se	define	para	cada	tipo	de	tubo.	

	

	 Estos	 ensayos	 de	 recepción,	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 Director	 de	 Obra	 lo	 considere	

oportuno,	 podrán	 sustituirse	 por	 un	 certificado	 en	 el	 que	 se	 expresen	 los	 resultados	

satisfactorios	de	los	ensayos	de	estanqueidad,	aplastamiento	y,	en	su	caso,	flexión	longitudinal	

del	 lote	a	que	pertenezcan	 los	tubos	o	 los	ensayos	de	autocontrol	sistemáticos	de	fabricación	

que	 garantice	 la	 estanqueidad,	 aplastamiento	 y,	 en	 su	 caso	 la	 flexión	 longitudinal	

anteriormente	definida.	

 

B.- Lotes y ejecución de las pruebas. 



 

Proyecto de colectores de saneamiento de Los 
Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

79

 

 En	 obra	 se	 clasificarán	 los	 tubos	 en	 lotes	 de	 500	 unidades,	 según	 la	 naturaleza,	

categoría	 y	 diámetro	 nominal,	 antes	 de	 los	 ensayos,	 salvo	 que	 el	 Director	 de	 Obra	 autorice	

expresamente	la	formación	de	lotes	de	mayor	número.	

	

	 El	 Director	 de	 Obra	 escogerá	 los	 tubos	 que	 deberán	 probarse.	 Por	 cada	 lote	 de	 500	

unidades	 o	 fracción,	 si	 no	 se	 llegase	 en	 el	 pedido	 al	 número	 citado,	 se	 tomarán	 el	 menor	

número	de	elementos	que	permitan	realizar	la	totalidad	de	los	ensayos.	

	

	 Se	 procederá	 la	 comprobación	 de	 los	 puntos	 del	 apartado	 anterior	 por	 ese	 orden	

precisamente.	

 

C.- Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de las dimensiones. 

 

 La	 verificación	 se	 referirá	 al	 aspecto	 de	 los	 tubos	 y	 comprobación	 de	 las	 cotas	

especificadas	especialmente.	

	

	 Longitud	 útil	 y	 diámetros	 de	 los	 tubos,	 longitud	 y	 diámetros	 de	 las	 embocaduras,	 o	

manguito	en	su	caso,	espesores	y	perpendicularidad	de	las	secciones	extremas	con	el	eje.	

	

	 Cada	 tubo	que	 se	 ensaye	 se	hará	 rodar	por	dos	 carriles	horizontales	y	paralelos,	 con	

una	 separación	 entre	 ejes	 igual	 a	 los	 dos	 tercios	 de	 la	 longitud	 nominal	 de	 los	 tubos.	 Se	

examinarán	por	el	interior	y	el	exterior	del	tubo	y	se	tomará	las	medidas	de	sus	dimensiones,	el	

espesor	en	diferentes	puntos	y	 la	flecha	en	su	caso,	para	determinar	la	posible	curvatura	que	

pueda	presentar.	

 

D.- Ensayos de estanqueidad del tipo de juntas. 

 

 Antes	 de	 aceptar	 el	 tipo	 de	 juntas	 propuesto,	 el	 Director	 de	 Obra	 podrá	 ordenar	

ensayos	de	estanqueidad	de	tipos	de	juntas.	En	este	caso,	el	ensayo	se	hará	en	forma	análoga	al	

de	los	tubos,	disponiéndose	en	dos	trozos	de	los	tubos,	uno	a	continuación	de	otro,	unidos	por	

su	 junta,	 cerrando	 los	 extremos	 libres	 con	 dispositivos	 apropiados	 y	 siguiendo	 el	 mismo	

procedimiento	indicado	para	los	tubos.	Se	comprobará	que	no	exista	pérdida	alguna.	

 

E.- Tubos de acero. 
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MATERIALES: 

	

	 El	fabricante	deberá	presentar	copia	de	los	análisis	de	calidad	del	acero	utilizado.	

 

EJECUCIÓN. 

 

 La	toma	de	muestras	se	ejecutará	con	arreglo	a	lo	especificado	en	el	apartado	3.2.	del	

Pliego	 de	 Prescripciones	 Técnicas	 Generales	 para	 Tuberías	 de	 Abastecimiento	 de	 Agua	 del	

M.O.P.T.M.A.	

	

	 Sobre	 las	 muestras	 se	 realizará	 ensayo	 de	 tracción	 y	 prueba	 de	 soldadura	 según	

apartados	2.12	y	2.13,	y	pruebas	de	estanqueidad	y	de	rotura	por	presión	hidráulica	anterior	

según	apartados	3.4	y	3.5	del	citado	Pliego.	

	

	 La	comprobación	de	dimensiones,	espesores	y	rectitud	de	los	tubos	se	realizará	en	base	

a	las	tolerancias	que	se	especifican	en	el	apartado	5.6	del	Pliego	de	Tuberías	del	M.O.P.T.M.A.	

	

	 Se	 controlarán	 como	mínimo	 el	 5%	 de	 las	 soldaduras	 efectuadas	 en	 obra,	 mediante	

radiografías,	no	aceptándose	soldaduras	de	calidad	inferior	al	3,	según	UNE	14.011,	el	PBTP	y	

el	proyecto	de	construcción,	o	en	su	defecto,	el	Director	de	Obra,	en	función	del	uso	a	que	está	

destinada	 la	 tubería	 de	 acero	 podrá	 exigir	 una	 calidad	 de	 soldadura	 superior	 a	 la	 mínima	

establecida	en	este	apartado.	

 

F.- Tubos de fundición nodular. 

 

MATERIALES. 

 

 La	toma	de	muestras	y	pruebas	a	realizar	serán	los	especificados	en	los	apartados	3.2	y	

3.1	 respectivamente	 del	 Pliego	 de	 Tuberías	 del	 MOPU.	 Los	 ensayos	 se	 realizarán	 según	 lo	

especificado	en	otros	apartados	del	presente	Pliego.	

 

EJECUCIÓN. 
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 Se	realizarán	las	pruebas	obligatorias	prevista	en	el	apartado	3.1.	del	Pliego	de	Tuberías	

del	MOPU.	

 

G.- Tubos de plástico. 

 

MATERIALES. 

 

 La	toma	de	muestras	se	hará	conforme	al	apartado	3.2	del	Pliego	de	Tuberías	del	MOPU.	

	

	 Los	 ensayos	 a	 realizar	 sobre	 el	 material	 empleado	 en	 los	 tubos	 de	 PVC,	 serán	 los	

siguientes:	

	

‐	 Peso	específico,	según	UNE	53.020.	

‐	 Temperatura	de	reblandecimiento,	según	UNE	53.118.	

‐	 Alargamiento	a	la	rotura,	según	UNE	53.112.	

‐	 Absorción	de	agua,	según	UNE	53.112.	

	

	 Los	ensayos	a	realizar	sobre	el	material	empleado	en	los	tubos	de	polietileno,	serán	los	

siguientes:	

	

‐	 Peso	específico,	según	UNE	53.188.	

‐	 Temperatura	de	reblandecimiento,	según	UNE	52.118.	

‐	 Índice	de	fluidez,	según	UNE	53.118.	

‐	 Alargamiento	a	la	rotura,	según	UNE	53.142.	

	

	 A	juicio	del	Director	de	Obra,	estos	ensayos	pueden	sustituirse	total	o	parcialmente	por	

los	certificados	de	calidad	correspondientes	suministrados	por	el	fabricante.	

	

EJECUCIÓN. 

 

 Se	realizarán	las	pruebas	previstas	en	el	apartado	3.1	del	Pliego	de	Tuberías	del	MOPU.	

H.- Tubos de hormigón. 

 

MATERIALES. 
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 Se	 realizarán	 los	ensayos	propuestos	y	 con	 la	periodicidad	 indicada	en	 la	 Instrucción	

del	Instituto	Eduardo	Torroja	para	Tubos	de	Hormigón	Armado	y	Pretensado	en	sus	artículos	

41	a	46	inclusive.	

 

EJECUCIÓN. 

 

 Se	realizarán	los	controles	indicados	en	los	artículos	47	a	51	inclusive	de	la	Instrucción	

del	Instituto	Eduardo	Torroja	para	Tubos	de	Hormigón	Armado	y	Pretensado.	

	

	 Por	 cada	 lote	 de	 200	 unidades,	 se	 realizará	 una	 prueba	 de	 aplastamiento	 o	 flexión	

transversal	y	otra	de	flexión	longitudinal	de	acuerdo	con	los	apartados	3.6	y	3.7	del	Pliego	de	

Prescripciones	Técnicas	Generales	para	Tuberías	de	Abastecimiento	de	Agua	del	MOPU.	

	

	 Las	 pruebas	 de	 presión	 interior	 se	 regirán	 por	 el	 artículo	 52	 de	 la	 Instrucción	 del	

Instituto	Eduardo	Torroja	para	Tubos	de	Hormigón	Armado	o	Pretensado.	

 

I.- Tubos de fibrocemento. 

 

 La	toma	de	muestras,	ensayos	y	pruebas	se	realizará	según	lo	especificado	por	el	Pliego	

de	Tuberías	del	M.O.P.T.M.A.	

 

J.- Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 

DETERMINACIONES DE LAS DIMENSIONES. 

 

 Las	medidas	se	realizarán	utilizando	un	circómetro	para	medir	los	diámetros,	un	pie	de	

rey	para	los	espesores	y	una	cinta	que	aprecie	centímetros	para	la	longitud.	

ENSAYOS. 

 

 

 

 Los	ensayos	que	se	realizarán	sobre	los	tubos	son	los	siguientes:	

	

‐	 RIGIDEZ	CIRCUNFERENCIAL	ESPECÍFICA	A	CORTO	PLAZO.	
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	 Este	 ensayo	 sustituye	 para	 el	 poliéster	 reforzado	 con	 fibra	 de	 vidrio	 al	 ensayo	 de	

aplastamiento.	Se	realizará	de	acuerdo	con	el	apartado	5.2	de	la	UNE	53.323/84.	

	

‐	 COEFICIENTE	DE	FLUENCIA.	

	 Se	determinará	de	acuerdo	con	el	apartado	5.3	de	la	UNE	53.323/84.	

	

‐	 RESISTENCIA	A	FLEXIÓN	LONGITUDINAL.	

	 Se	determinará	de	acuerdo	con	el	apartado	5.4	de	la	UNE	53.323/84.	

	

‐	 DUREZA	BARCOL.	

	 Las	medidas	de	dureza	se	realizarán	de	acuerdo	con	lo	indicado	en	el	apartado	5.7	de	la	

UNE	53.323/84.	

	

‐	 ABSORCIÓN	DE	AGUA.	

	 La	determinación	de	la	absorción	de	agua	se	realizará	de	acuerdo	con	el	apartado	5.8	de	

la	UNE	53.323/84.	

	

‐	 RESISTENCIA	QUÍMICA	Y	A	LA	TEMPERATURA.	

	 Este	 ensayo	 se	 realizará	 obligatoriamente	 cuando	 los	 tubos	 se	 apliquen	 en	 vertidos	

industriales	 según	 la	 UNE	 53.316/78,	 empleando	 como	 líquido	 de	 ensayo	 el	 que	 haya	 de	

transportar	o	producto	simulante	equivalente.	

	

‐	 ENSAYO	DE	ESTANQUEIDAD.	

	 Este	ensayo	se	realizará	en	la	forma	descrita	en	el	apartado	3.4.2.	de	la	UNE	53.114/80	

parte	II	llevando	la	presión	hasta	1	Kg/cm2.	

	

‐	 CONTENIDO	DE	FIBRA	DE	VIDRIO.	

	 Este	ensayo	se	realizará	en	la	forma	descrita	en	la	UNE	53.269/80.	

 

 

 

K.- Juntas de cauchos naturales y sintéticos. 
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 Por	cada	lote	de	200	unidades	se	realizarán	los	ensayos	previstos	en	el	apartado	2.29	

del	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Generales	para	Tuberías	de	Abastecimiento	de	Agua	del	

MOPU.	

 

L.- Revestimiento de tubos. 

 

 El	Director	de	Obra	definirá	los	ensayos	a	realizar	sobre	los	materiales	empleados	para	

revestimiento	de	tubos,	con	arreglo	a	las	características	definidas	en	el	apartado	2.32	del	Pliego	

de	Prescripciones	Técnicas	Generales	para	Tuberías	de	Abastecimiento	de	Agua	del	MOPU.	

 

8.4.2.- Protección de superficies metálicas. 

 

EN TALLER. 

 

 La	Contrata	deberá	avisar	con	suficiente	antelación	el	lugar	y	fecha	en	que	se	procederá	

a	 la	 limpieza	de	 superficies	metálicas	 y	 galvanizadas.	 Para	 facilitar	 la	 inspección,	 la	Contrata	

programará	 dichos	 trabajos	 para	 conseguir	 el	mayor	 lote	 de	 equipos	 y	 elementos	metálicos	

sobre	los	que	poder	realizar	la	inspección.	

	

	 Se	realizará	inspección	visual	de	la	limpieza	de	superficies	a	fin	de	comprobar	el	grado	

exigido	 en	 este	 Pliego,	 así	 como	 el	 proceso	 seguido,	 abrasivo,	 utilizado,	 etc.,	 y	 el	 tiempo	que	

transcurre	entre	la	limpieza	y	la	aplicación	de	la	protección.	

	

	 En	los	equipos	o	elementos	galvánicos,	la	Contrata	facilitará	documentación	del	proceso	

a	seguir,	comunicando	a	la	Dirección	de	Obra	con	la	suficiente	antelación	lugar	y	fecha	en	que	

se	procederá	al	galvanizado	para	la	inspección	de	los	talleres.	

	

MONTAJE. 

 

 En	los	elementos	galvanizados	se	realizarán,	como	mínimo,	los	siguientes	ensayos:	

	

‐	 Ensayo	de	adherencia.	

‐	 Peso	de	recubrimiento	(método	no	destructivo),	según	UNE	37.501.	
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	 En	 los	 elementos	 y	 equipos	protegidos	mediante	pinturas	 se	 comprobarán	espesores	

según	INTA	160224	y,	a	juicio	del	Director	de	obra,	se	realizarán	ensayos	de	las	pinturas	según	

las	Normas	INTA	que	le	sean	de	aplicación.	

 

8.4.3- Válvulas.  

 

EN TALLER. 

 

 La	Contrata	deberá	facilitar	los	certificados	de	calidad	de	los	materiales	empleados	en	

la	fabricación	de	los	distintos	órganos	de	las	válvulas.	

	

	 Se	ensayarán	un	10%	de	las	unidades	a	instalar.	Previa	aprobación	por	la	Dirección	de	

Obra	del	banco	de	pruebas,	se	mantendrá	cada	válvula	durante	un	minuto	y	medio	a	la	presión	

nominal,	tanto	para	el	cuerpo	de	la	válvula	como	para	el	órgano	de	cierre.	

 

MONTAJE. 

 

 Se	realizarán	controles	para	comprobar	el	correcto	montaje	según	los	planos	de	detalle	

aprobados	y	el	correcto	accionamiento	del	órgano	de	cierre.	

 

8.4.4.- Motores. 

 

EN TALLER. 

 

 Los	ensayos	mínimos	a	realizar	serán	los	siguientes:	

	

‐	 Ensayo	de	cortocircuito.	

‐	 Ensayo	de	vacío.	

‐	 Ensayo	de	calentamiento.	

‐	 Rendimiento	a	2/4,	3/4	y	4/4	de	plena	carga.	

‐	 Factor	potencia,	en	su	caso	a	2/4,	3/4	y	4/4.	

‐	 Pérdidas	globales.	

‐	 Par	máximo.	

‐	 Par	inicial.	
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MONTAJE. 

 

 Se	realizarán	los	siguientes	controles:	

	

‐	 Comprobación	del	anclaje	a	la	bancada	de	cimentación.	

‐	 Alineaciones.	

‐	 Acoplamientos.	

 

8.4.5.- Bombas. 

 

 La	contrata	deberá	facilitar	los	certificados	de	calidad	de	los	materiales	empleados	en	la	

fabricación.	

	

	 Los	ensayos	mínimos	a	efectuar	serán	los	siguientes:	

	

‐	 Curva	de	altura/caudales.	

‐	 Para	el	punto	de	funcionamiento	y	altura	manométrica	nominales:	caudales,	revolución,	

potencia	en	el	eje,	rendimiento	y	temperatura.	

 

MONTAJE. 

 

 Se	realizarán	los	siguientes	controles:	

	

‐	 Alineaciones	de	la	aspiración	e	impulso.	

‐	 Comprobación	de	anclaje	a	la	bancada.	

‐	 Acoplamientos.	

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

 Se	realizarán	los	siguientes	controles:	

	

‐	 Sentido	de	giro.	

‐	 Caudales.	

‐	 Revoluciones.	
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8.4.6- Compresores. 

 

EN TALLER. 

 

 Los	ensayos	a	realizar	serán	los	siguientes:	

	

‐	 Determinación	del	caudal.	

‐	 Revoluciones	del	motor.	

‐	 Presión.	

‐	 Temperatura	de	salida	del	aire.	

‐	 Temperatura	ambiente.	

‐	 Humedad	ambiente. 

 

MONTAJE. 

 

‐	 Comprobación	de	anclaje	a	la	bancada.	

‐	 Acoplamiento	y	aleaciones.	

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

‐	 Caudales.	

‐	 Temperaturas	de	aspiración.	

‐	 Consumos.	

 

8.4.7.- Transformadores. 

 

EN TALLER. 

 

 Los	ensayos	mínimos	a	realizar	serán	los	siguientes:	

	

‐	 Relación	de	transformación	en	vacío.	

‐	 Pérdidas	de	hierro.	

‐	 Pérdidas	en	los	arrollamientos.	

‐	 Aislamiento	de	los	arrollamientos	entre	sí	con	relación	a	masa.	

‐	 Sobretensión.	
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‐	 Tensión	de	cortocircuitos.	

‐	 Resistencia	de	devanados.	

	

	 Dichos	ensayos	se	realizarán	según	Normas	UNE	20.101	y	20.102.	

 

MONTAJE. 

 

 Se	realizarán	los	siguientes	controles:	

	

‐	 Inspección	visual	por	posibles	daños	ocasionados	en	el	transporte.	

‐	 Nivel	del	líquido	en	el	depósito	de	expansión.	

‐	 Revisión	con	un	Megger	de	la	resistencia	entre	bobinados	y	entre	éstos	y	masa.	

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

 Se	controlarán	las	temperaturas	de	funcionamiento.	

 

8.4.8.- Circuitos eléctricos. 

 

 Las	 pruebas	 mínimas	 a	 que	 se	 someterán	 los	 circuitos	 eléctricos	 consistirán	 en	 la	

comprobación	del	aislamiento,	continuidad	y	rigidez	dieléctrica	en	los	mismos.	

	

	 El	 aislamiento	 se	 determinará	 mediante	 un	 ohmetro	 de	 rango	 0.1	 megaohmios,	

debidamente	 conexionado	 al	 circuito	 a	 ensayar,	 que	 previamente	 habrá	 sido	 desprovisto	 de	

suciedad	 y	 grasa,	 y	 la	 prueba	 se	 considerará	 satisfactoria	 siempre	 que	 la	 resistencia	 del	

asilamiento	 obtenida	 sea	 mayor	 de	 0.25	 megaohmios	 para	 circuitos	 a	 22	 voltios	 o	 de	 0.38	

megaohmios	para	circuitos	a	380	voltios.	

	

	 La	 continuidad	se	 comprobará	mediante	un	comprobador	eléctrico	en	 la	 totalidad	de	

los	circuitos	de	cada	cuadro	eléctrico	a	controlar.	La	rigidez	dieléctrica	deberá	ser,	asimismo,	

controlada	en	 todos	y	cada	uno	de	 los	circuitos	comprendidos	en	 los	cuadros	de	maniobra	y	

control	mediante	dispositivos	pertinentes.	En	caso	de	detectarse	alguna	anomalía	en	alguno	de	

los	circuitos	generales,	habrá	de	repetirse	el	ensayo	por	los	circuitos	parciales,	hasta	detectar	el	

circuito	afectado	y	proceder	a	su	reparación.	
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8.4.9.- Caída de tensión. 

 

 Se	 comprobará	 que	 la	 caída	 de	 tensión	 no	 exceda	 del	 5%	 de	 la	 tensión	 nominal	 en	

ningún	puesto	de	 la	 instalación	de	 la	 fuerza,	 ni	 del	 3%	en	ningún	punto	de	 la	 instalación	de	

alumbrado.	

 

8.4.10.- Medición del factor de potencia. 

 

 Una	 vez	 puestas	 en	 servicio	 las	 baterías	 de	 condensadores	 de	 la	 instalación	 de	

alumbrado,	se	procederá	a	comprobar	su	eficacia	mediante	la	medición	del	factor	de	potencia	

de	 la	 instalación.	Cortada	 la	alimentación	de	 las	 restantes	 líneas	y	con	el	alumbrado	general,	

dicho	factor	deberá	ser	superior	a	0,82.	

 

8.4.11.- Pruebas y ensayos de otros equipos e instalaciones. 

 

 Las pruebas y ensayos de instalaciones y equipos no incluidos en este Pliego serán las que se 

especifican en las Normas, Reglamentos e Instrucciones que les sean de aplicación. 

 

8.5.- PRUEBAS. 
 

8.5.1.- Tuberías instaladas. 

 

A.- Tuberías de fundición por gravedad. 

 

 Se	deberá	efectuar,	obligatoriamente,	una	prueba	en	cada	tramo	de	200	m	de	longitud,	

seleccionado	por	el	Director	de	Obra.	

	

	 Una	vez	colocada	la	tubería	de	cada	tramo,	y	antes	del	relleno	de	la	zanja,	el	contratista	

comunicará	 al	 Director	 de	 Obra	 que	 dicho	 tramo	 está	 en	 condiciones	 de	 ser	 probado.	 El	

Director	de	Obra,	en	el	caso	de	que	decida	probar	ese	tramo,	fijará	la	fecha.	En	caso	contrario,	

autorizará	el	relleno	de	la	zanja.	

	

	 El	tipo	de	ensayos	a	efectuar,	independientemente	del	material	de	la	tubería,	será	en	la	

forma	y	condiciones	especificadas	en	la	norma	DIN	4033.	
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	 No	obstante,	el	Director	de	Obra	podrá	sustituir	este	sistema	de	prueba	por	el	de	aire	a	

baja	presión.	

	

	 Si	 se	 aprecian	 fugas	 durante	 la	 prueba,	 el	 contratista	 las	 corregirá	 precediéndose	 a	

continuación	a	una	nueva	prueba.	En	este	 caso,	 el	 tramo	en	cuestión	no	 se	 tendrá	en	cuenta	

para	el	cómputo	de	la	longitud	total	a	ensayar.	

 

B.- Tuberías de funcionamiento a presión. 

 

 Será	preceptiva	una	de	las	dos	pruebas	siguientes	para	la	tubería	instalada:	

	

‐	 prueba	de	estanqueidad	por	tramos.	

‐	 prueba	de	la	totalidad	de	las	juntas	y	de	estanqueidad	final.	

	

	 Para	la	elección	de	una	de	las	dos,	se	tendrán	en	cuenta	las	condiciones	particulares	de	

la	obra,	como	son,	entre	otras,	el	plan	de	trabajos,	el	ritmo	de	llenado	de	zanjas,	la	experiencia	

en	obras	similares,	la	dificultad	de	acceder	a	la	junta	y	la	dificultad	de	obtener	agua.	

 

 Pruebas de estanqueidad por tramos. 

 

 A	 medida	 que	 avance	 el	 montaje	 de	 la	 tubería,	 se	 realizará	 la	 prueba	 por	 tramos	 a	

presión	interior.	

	

	 Antes	de	empezar	 la	prueba,	deberán	estar	colocadas	en	su	posición	definitivas	todas	

las	piezas	especiales	comprendidas	en	el	tramo	objeto	de	la	prueba.	

	

	 Los	 puntos	 extremos	 del	 tramo	 que	 se	 quiere	 probar,	 se	 cerrarán	 convenientemente	

con	 válvulas	 de	 seccionamiento,	 si	 existen	 en	 la	 tubería,	 o	 con	 cierres	 especiales	 que	 se	

apuntalarán	 para	 evitar	 deslizamientos	 de	 los	 mismos	 o	 fugas	 de	 agua.	 Se	 comprobará	

cuidadosamente	 que	 las	 llaves	 intermedias	 en	 el	 tramo	 de	 prueba,	 de	 existir,	 se	 encuentran	

completamente	abiertas.	

	

	 Se	 comprobará	 que	 los	 anclajes	 indicados	 en	 el	 Proyecto	 estén	 correctamente	

realizados.	
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	 La	zanja,	en	condiciones	normales,	se	rellenará	sólo	parcialmente	para	dejar	las	juntas	

suficientemente	descubiertas.	

	

	 La	bomba	para	introducir	la	presión	hidráulica	podrá	ser	manual	o	mecánica,	pero	en	

este	 último	 caso	 deberá	 estar	 provista	 de	 llaves	 de	 descarga	 o	 elementos	 apropiados	 para	

poder	 regular	 el	 aumento	 de	 presión.	 En	 cualquier	 caso,	 dispondrá	 de	 un	 manómetro	

debidamente	tarado.	

	

	 Se	 empezará	 por	 llenar	 lentamente	 de	 agua	 el	 tramo	 objeto	 de	 la	 prueba,	 dejando	

abiertos	todos	los	elementos	que	puedan	dar	salida	al	aire,	los	cuales	se	irán	cerrando	después	

y	 sucesivamente	 de	 abajo	 hacia	 arriba,	 para	 comprobar	 que	 no	 existe	 aire	 en	 la	 tubería.	 Se	

procurará	dar	entrada	al	agua	por	la	parte	baja,	para	facilitar	la	expulsión	del	aire	por	la	parte	

alta.	Si	esto	no	fuera	posible,	el	llenado	se	hará	aún	más	lentamente,	para	evitar	que	quede	aire	

en	la	tubería.	En	el	punto	más	alto,	se	colocará	un	grifo	de	purga	para	expulsión	del	aire	y	para	

comprobar	que	todo	el	 interior	del	tramo	objeto	de	la	prueba	se	encuentra	comunicado	en	la	

forma	debida.	

	

	 Antes	de	realizar	la	prueba,	se	tendrá	la	tubería	llena	de	agua,	al	menos	24	horas.	

	

	 La	prueba	consistirá	en	someter	el	tramo	de	la	tubería	durante	dos	horas	a	la	presión	

de	prueba	de	estanqueidad,	que	es	la	máxima	presión	que	puede	producirse	sin	que	en	ninguna	

sección	del	tramo	se	rebase	su	presión	máxima	de	trabajo.	

	

	 El	resultado	de	 la	prueba	se	considerará	satisfactorio	si	 la	cantidad	de	agua	que	debe	

suministrarse	al	tramo	de	tubería	mediante	un	bombín	tarado	para	mantener	la	cita	presión	de	

prueba	no	es	superior	al	valor	V	dado	por	la	fórmula:	

	

V	=	K	Ldi	

V	=	volumen	total	de	pérdida	de	agua	en	la	prueba,	en	litros.	

L	=	longitud	del	tramo	objeto	de	la	prueba,	en	metros.	

di	=	diámetro	interior	del	tubo,	en	metros.	

K	=	0,35	litros	por	metro	cuadrado.	

 

Prueba de la totalidad de las juntas y de estanqueidad final. 
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 A	medida	que	avance	el	montaje	de	 la	 tubería	 se	procederá	a	 la	prueba	de	 las	 juntas	

instaladas.	

	

	 Esta	 prueba	 consistirá	 en	 la	 comprobación	de	 la	 estanqueidad	de	 la	 junta,	 cuando	 se	

aplica	 por	 una	de	 sus	 superficies	 un	 fluido	 sometido	 a	 una	presión,	 que	no	 será	 inferior	 a	2	

Kp/cm2,	o	bien	un	líquido	penetrante.	

	

	 Todas	 las	 juntas	 en	 las	 que	 se	 detecte	 cualquier	 fuga,	 deberán	 ser	 repasada	 para	

proceder	después	a	una	nueva	prueba.	

	

	 Concluidas	las	pruebas	de	las	juntas	de	forma	satisfactoria,	se	procederá	al	relleno	de	la	

totalidad	de	la	zanja.	

	

	 Una	 vez	 finalizadas	 las	 obras,	 se	 someterá	 toda	 la	 tubería	 a	 presión	 de	 prueba	 de	

estanqueidad.	Para	ello,	será	necesario	conectar	la	tubería	con	la	obra	de	toma.	Si	esto	no	fuera	

posible,	 la	 prueba	 se	 realizará	 por	 tramos	 entre	 llaves	 de	 seccionamiento.	 Esta	 prueba	 de	

estanqueidad	final	se	efectuará	en	forma	análoga	a	la	indicada	en	el	apartado	anterior.		

 

8.5.2.- Análisis, ensayos y pruebas. 

 

A.- Ensayos y análisis. 

 

 Ensayos	 y	 análisis	 son	 las	 verificaciones	 que	 la	 Dirección	 de	 Obra	 puede	 ordenar	 al	

Contratista	que	lleve	a	cabo	con	los	materiales,	elementos	o	unidades	de	obra.	

 

B.- Pruebas. 

 

 Pruebas	 son	 las	 verificaciones	 que	 el	 Contratista,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 definido	 en	 este	

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	y	siguiendo	órdenes	de	la	Dirección	de	la	Obra,	

se	deberá	realizar,	a	su	costa,	en	el	taller	o	en	la	obra,	para	demostrar	las	características	de	sus	

equipos	y	los	rendimientos	del	proceso	ofertado.	

 

Pruebas durante la etapa de construcción. 
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 Estas	 pruebas	 vendrán	 definidas	 por	 el	 Contratista	 en	 el	 proyecto,	 y	 serán,	 como	

mínimo,	las	correspondientes	a	los	siguientes	elementos	de	obra:	

	

‐	 Bombas.	

‐	 Rejas	de	desbaste	automáticas.	

‐	 Compresores.	

‐	 Motorreductores.	

‐	 Motores	eléctricos	superiores	a	5	CV.	

‐	 Instrumentos	de	control,	informatización	y	automatismos.	

‐	 Tuberías	y	recipientes	a	presión.	

	

	 Para	 la	 realización	 de	 las	 pruebas	 (que	 se	 ajustarán	 a	 las	 normas	 contenidas	 en	 este	

Pliego,	o	en	 su	defecto,	 a	 la	normativa	que	 se	determine	contradictoriamente),	 el	Contratista	

comunicará	con	quince	días	de	antelación	la	fecha	en	que	dichas	pruebas	vayan	a	realizarse.	Si	

el	 representante	 de	 la	 Dirección	 de	 Obra	 acude	 a	 dichas	 pruebas,	 firmará	 los	 certificados	

correspondientes.	Si	no	acude,	será	suficiente	la	entrega	de	los	protocolos	oficiales	de	pruebas	

de	homologación	de	las	firmas	fabricantes.	

	

Pruebas previas a la recepción provisional. 

 

 Estas	 pruebas	 se	 realizarán	 durante	 la	 etapa	 de	 puesta	 a	 punto,	 sobre	 los	 conjuntos	

construidos	o	instalados	y	serán	las	siguientes:	

	

‐	 Pruebas	de	la	obra	civil:	estabilidad	y	estanqueidad.	

‐	 Pruebas	de	 condiciones	hidráulicas:	 comprobación	para	 los	distintos	caudales	

de	proyecto,	de	las	cotas	piezométricas	y	de	los	parámetros	de	proyecto.	

‐	 Pruebas	 de	 las	 instalaciones	mecánicas:	 comprobación	 del	 funcionamiento	de	

cada	elemento.	

‐	 Pruebas	 de	 la	 instalación	 eléctrica:	 comprobación	 de	 las	 características	 y	

condiciones	de	funcionamiento	de	todos	y	cada	uno	de	los	elementos.	

‐	 Pruebas	 de	 sistema	 de	 control:	 comprobación	 de	 las	 características	 y	

condiciones	de	funcionamiento	de	todos	y	cada	uno	de	los	sistemas.	

‐	 Pruebas	 estáticas	 de	 los	 sistemas:	 comprobación	 de	 enclavamientos,	

accionamientos,	etc.	

	



 

Proyecto de colectores de saneamiento de Los 
Conventos en Lorca (Murcia) 

Pliego de 
Condiciones 

 

  

 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

94

	 La	realización	de	las	pruebas	se	ajustará	a	alguna	de	las	normas	relacionadas	con	este	

Pliego,	o	en	su	defecto,	a	la	normativa	que	se	determine	contradictoriamente.	

	

	 Los	 resultados	de	 las	pruebas	deberán	 reflejarse	en	un	 “Acta	de	pruebas	previas	a	 la	

Recepción	 Provisional”,	 que	 deberá	 ser	 firmada	 por	 representantes	 del	 Contratista	 y	 de	 la	

Dirección	de	Obra.	

	

Pruebas de funcionamiento. 

 

 El	período	de	prueba	de	funcionamiento	se	iniciará	una	vez	finalizada	la	puesta	a	punto,	

salvo	que	surjan	condiciones	excepcionales.	

	

	 En	este	lapso	de	tiempo,	el	Contratista	deberá	llevar	a	cabo	las	pruebas	especificadas	en	

el	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas.	

	

	 Los	costes	correspondientes	a	la	realización	de	esas	pruebas	y	la	asistencia	técnica	que	

deberá	 ser	prestada	durante	el	período	de	garantía	a	 requerimiento	de	 la	Dirección	de	Obra	

estarán	repartidas	en	los	precios	unitarios	de	la	oferta.	

	

	 Durante	los	períodos	de	garantía	y	de	prueba	de	funcionamiento,	se	levantarán	actas	de	

parada	y	arranque,	con	motivo	de	anomalías	de	funcionamiento,	de	tal	forma	que,	excepto	por	

causas	 ajenas	 al	 Contratista,	 el	 tiempo	 que	 la	 instalación	 permanezca	 parada,	 total	 o	

parcialmente,	 será	 recuperado	 mediante	 la	 extensión	 del	 plazo	 de	 garantía	 en	 la	 misma	

magnitud.	

	

	 Las	pruebas	de	 funcionamiento	se	considerarán	positivas	cuando	 lo	sean	 los	criterios	

de	rendimiento	y	continuidad	indicados	anteriormente	y	todos	los	elementos	funcionen	en	la	

forma	prevista	en	el	proyecto.	
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9.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS INSTALACIONES A CONSTRUIR. 
 

9.1.- GENERALIDADES. 
 

 Todas	las	instalaciones	deberán	cumplir	la	legislación	vigente	en	materia	de	seguridad	

y	salud	en	el	trabajo,	en	lo	que	fuera	aplicable.	

 

9.2.- PLATAFORMAS, ESCALERAS, SOPORTES Y BARANDILLAS. 
 

 El	 Contratista	 deberá	 disponer	 las	 plataformas	 y	 escaleras	 necesarias	 para	 hacer	

perfectamente	accesible	 todos	 los	elementos	de	medición	y	 control,	 tales	 como	manómetros,	

niveles,	 válvulas,	 registros,	 etc.	 En	 especial,	 cualquier	 lugar	 de	 la	 instalación	 que	 deba	 ser	

objeto	 de	 un	 recorrido	 periódico	 del	 personal	 de	 operación,	 deberá	 tener	 un	 acceso	 fácil	 y	

cómodo.	Las	plataformas	y	escaleras	deberán	tener,	en	cualquier	caso,	una	anchura	mínima	de	

80	cm	de	paso	libre.	Las	pasarelas	y	escaleras	deberán	llevar	barandillas	a	ambos	lados	en	los	

sitios	que	lo	requieran.	

	

	 En	 general,	 todo	 lugar	 de	 paso	 o	 trabajo	 cuya	 altura	 respecto	 a	 las	 superficies	

circundantes	sea	igual	o	superior	a	1	m	se	protegerán	con	barandillas.	

	

	 Se	dispondrán	todos	los	soportes	y	sujeciones	que	sean	necesarios.	

	

	 Todos	los	elementos	se	diseñarán	para	soportar	operarios,	herramientas	y	partes	de	la	

instalación	que	se	puedan	colocar	sobre	ellos	durante	el	montaje	y	revisiones	periódicas.	

 

9.3.- ZONAS RESBALADIZAS. 
 

 Se	detallará	el	tratamiento	especial	que	debe	dar	a	los	suelos	de	aquellas	zonas	que	por	

razones	de	mantenimiento	puedan	representar	peligro	de	resbalones	y	caídas	debido	al	hielo,	

humedad,	etc.	

	

9.4.- RUIDOS. 
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 El	nivel	de	ruido	será	inferior	a	80	dB	en	el	exterior	de	locales	que	alberguen	máquinas,	

para	lo	cual	se	asegurará	un	aislamiento	adecuado	de	los	mismos,	a	fin	de	evitar	la	transmisión	

de	ruidos	y	vibraciones	al	exterior.	

	

	 Si	el	local	que	alberga	las	máquinas	requiere	acceso	frecuente	por	parte	del	personal	de	

operación	 y	 mantenimiento,	 deberán	 disponerse	 los	 oportunos	 silenciadores,	 acoplamiento	

elásticos	y	cuantos	elementos	se	consideren	necesarios	a	fin	de	disminuir	el	nivel	de	ruido	a	la	

cifra	 antes	 indicada.	De	no	 ser	posible	 alcanzar	 el	 nivel	 de	 ruido	mencionado,	 se	 emplearán,	

obligatoriamente,	 dispositivos	 de	 protección	 personal,	 de	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 31	 de	 la	

Ordenanza	General	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.	

 

9.5.- AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 

 La	 superficie	 exterior	 de	 todas	 aquellas	 partes	 de	 la	 instalación,	 en	 cuyo	 interior	

puedan	 producirse	 condensaciones	 o	 congelaciones	 si	 la	 temperatura	 interior	 baja	 de	 cero	

grados	 centígrados,	 o	 la	 de	 aquellos	 que	 por	 su	 temperatura	 puedan	 alcanzar	 40	 grados	

centígrados,	se	aislarán	térmicamente.	

	

	 Todo	 el	 material	 empleado	 para	 aislamiento	 térmico	 será	 inerte	 químicamente	 y	

continuará	con	tal	propiedad	después	de	haber	sido	saturado	de	agua.	El	contratista	dará	 las	

características	 del	 aislamiento	 térmico	 que	 se	 propone	 emplear	 en	 las	 diversas	 partes	 de	 la	

planta	y	elementos	auxiliares:	clase	de	material,	espesor,	etc.	

	

	 Antes	de	aplicar	el	aislamiento	se	 limpiarán	 las	superficies	a	calorifugar	y	se	 les	dará	

una	capa	de	minio	rojo	como	imprimación.	

	

	 Después	de	la	terminación	del	aislamiento	de	las	tuberías,	se	recubrirán	con	chapa	de	

acero	suave	galvanizado	o	con	hoja	de	aluminio	de	primera	calidad,	sujeta	en	forma	adecuada	

para	evitar	flexión,	pandeo	o	vibraciones.	Si	las	tuberías	son	interiores	y	de	diámetro	menor	de	

6",	el	recubrimiento	puede	ser	de	PVC.	

	

	 Todas	 las	 válvulas,	 bridas	 y	 accesorios	 irán	 cerrados	 dentro	 de	 cajas	 desmontables	

aisladas.	
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9.6.- INSTALACIONES DE MANUTENCIÓN. 
 

 Se	establecerá	el	número	y	clase	de	elementos	mecánicos	y	eléctricos	de	manutención	

que	aseguren	el	poder	efectuar	sin	esfuerzo	físico	la	manipulación	y/o	transporte	de	cualquier	

clase	de	piezas,	aparatos	o	recipientes	con	un	peso	mayor	de	25	Kg.	

 

9.7.- GASES EXPLOSIVOS. 
 

 Los	 locales	que	alberguen	 instalaciones	que	manipulen	gas	metano	proveniente	de	 la	

digestión	anaeróbica	de	fangos,	se	considerarán	de	clase	I,	división	I,	según	la	clasificación	del	

Reglamento	 Electrotécnico	 para	Baja	 Tensión,	 Instrucción	MI	BT	 a	 los	 efectos	 de	 sistema	de	

protección	para	dichas	instalaciones.	

	

	 Será	obligatoria	la	instalación	de	detectores	automáticos	de	concentración	peligrosa	de	

dicho	gas,	con	mando	automático	a	extracotres	y	señalización	de	alarmas	acústica	y	visual.	

 

9.8.- EQUIPOS DE SEGURIDAD. 
 

 En	 el	 Plan	de	 Seguridad	 y	 Salud	 se	detalla	 una	 clasificación	de	 zonas	 susceptibles	de	

riesgos	 potenciales	 en	 las	 instalaciones	 proyectadas,	 con	 las	 condiciones	 y	 equipos	 de	

seguridad,	tanto	fijos	como	personales,	en	cada	una	de	dichas	zonas.	

 

9.9.- COLORES DE SEGURIDAD. 
 

 La	significación	y	empleo	de	colores	de	seguridad	se	regirán	por	la	norma	UNE	1.115.	
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10.- DISPOSICIONES AMBIENTALES. 
 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a los siguientes condicionantes ambientales: 

 

Las labores previas de desbroce de la vegetación no se harán en época de nidificación de las 

aves, es decir, entre marzo y agosto ambos inclusive. 

 

Los residuos generados durante las obras incluidos escombros, deberán ser tratados mediante 

gestor autorizado. 

 

Las gravas y arenas empleadas en rellenos procederán de canteras o plantas de tratamientos de 

residuos inertes debidamente autorizados. 

 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que puedan producirse vertidos 

accidentales de aceites y otros residuos potencialmente peligrosos. 

 

La eliminación de los restos vegetales que resulten de los desbroces, se hará por traslado a 

vertedero autorizado, planta de compostaje o astillero “in situ”. No se hará mediante quemas o 

combustión.  

 

Todos estos condicionantes son de obligado cumplimiento por lo que se recogen en el Pliego de 

Prescripciones Ténicas Particulares de este Proyecto. 
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11.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

En el presente Proyecto el Contratista no tendrá derecho a revisión de precios, si por causas 

especiales y consensuadas por las partes implicadas, se realizara revisión de precios se aplicaría la formula 

expuesta en la memoria descriptiva de este proyecto, pero no se realizara revisión de precios incluso si la 

obra fuera detenida en su ejecución por causas ajenas a su voluntad o fuerza mayor, huelgas generales u 

otras causas no directamente imputables al Contratista. 

 

12.- APROBACIÓN DE MEDICIONES Y MATERIALES A EMPLEAR EN OBRA. 
 

Durante la ejecución material del proyecto, la empresa contratista deberá consultar a la 

Dirección de Obra los diferentes materiales que se utilizaran, y la empresa contratista no podrá utilizarlos 

hasta contar con la aprobación de la Dirección de Obra. Para ello el contratista aportara  certificados de 

calidad, muestras y/o ensayos necesarios. Todo ello a cuenta del contratista. 

 

En las mediciones de unidades de obra no se pagarán excesos, salvo que dichos excesos sean 

autorizados por la Dirección de Obra. 

 

En todos los materiales cuyo destino sea el vertedero autorizado para su abono sea 

indispensable la presentación de los tickets de entrada de los materiales a dicho vertedero. 
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13.- CONCLUSIÓN 
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares del “PROYECTO DE COLECTORES DE 

SANEAMIENTO DE CASAS DE LAS MONJAS, LOS JOPOS Y OTROS DISEMINADOS 

EN LORCA (MURCIA)”, será suscrito en prueba de conformidad por la Dirección Facultativa y el 

Contratista de la obra, en cuadriplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el 

Promotor y el cuarto será depositado en el Colegio Oficial correspondiente a la titulación de la Dirección 

Facultativa, para los expedientes del Proyecto, los cuales se conviene que harán fe de su contenido en 

caso de dudas o discrepancias. 

	

Murcia, Diciembre 2014 

 

 

El ingeniero de caminos, canales y puertos: 

 

 

 

Fdo.- José Ramón Diez de Revenga Albacete 

 

 


