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Regién de Murcia

Consejeria de Educacion, Juventud y Deportes

Direccion General de Centros Educativos

CALCULO DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Exp UT 2017/0089 - SG/CA/09/2019
SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVO CEIP EN LA ALJORRA-CARTAGENA

ah~rwnNBRE

n°inf. UT 143/2019

PRECIO DE LICITACION 94.400,67 €
EMPRESA 1° Calculo 2° Calculo BAJA PROPOSICION Baja Anormal
ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URBANISTICO, S.L.P. 58.400,00 € 58.400,00 € 38,14% 58.400,00 € No
CARLOS JAVIER MARTINEZ RUIZ 56.600,00 € 56.600,00 € 40,04% 56.600,00 € No
MANUEL COSTOYA CARRO 66.081,00 € 30,00% 66.081,00 € No
TRAZIA, FORMACION Y GESTION, S.L. 40.000,00 € 40.000,00 € 57,63% 40.000,00 € Baja Anormal
US BUILT S.L.P. 61.000,00 € 61.000,00 € 35,38% 61.000,00 € No
Media aritmetica de las ofertas presentadas 56.416,20 € 54.000,00 €
10 unidades porcentuales de la media aritmética 5.641,62 € 5.400,00 €
Limite 62.057,82 € 48.600,00 € 48,52%

Junio de 2019

Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior

Jefe de la Unidad Técnica de Centros

(fecha y firma digital)
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