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S.G/C.A/23/2017
Murcia, a 17 de julio de 2017.
REUNIDOS:

De una parte la Excma Sra. D?. Adela Martinez-Cacha Martinez, en su calidad de
Consejera de Educacion, Juventud y Deportes de la Comunidad Auténoma de la Region
de Murcia, actuando en nombre y representacion de esta Consejeria en virtud de las
atribuciones que le confiere el articulo 16.2.m) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organizacion y Régimen Juridico de la Administracion Publica de la Comunidad
Autonoma de la Region de Murcia.

De otra parte D. José Francisco Moya Carrasco, con D.N.I.: 22972700-R como
representante de la empresa ARQUITANIA BUSINESS, S.L, con C.1.F. B73838203 y
domicilio social en San Javier (Murcia), C/ Isla del Hierro, 1, C.P 30.730, segun poder
otorgado ante el Notario D. Pedro Facundo Garre Navarro, el 4 de abril de 2014 y n°
478 de su protocolo.

\ Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO: La Orden aprobando el Proyecto de Obras e iniciando el expediente
y ﬁe contrataciéon fue dada por la Consejeria de Educacion y Universidades el 28 de marzo
de 2017.

SEGUNDO: El documento contable sobre consignacion presupuestaria aplicable
y el informe juridico, respecto al Pliego de Clausulas Administrativas, constan en el
expediente tramitado y fueron emitidos en sus fechas.

TERCERO: El informe de fiscalizacion previa de la aprobacion del gasto por la
ntervencion Delegada, fue emitido en fecha 21 de abril de 2017.

CUARTO: La aprobacién del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
del procedimiento contractual asi como del gasto, por importe de 482.906,43.-€ maés el
correspondiente IVA del 21%, lo que supone un total de 584.316,78.-€., fueron
adoptados por Orden de la Consejeria de Educaciéon y Universidades de 25 de abril de
2017.



QUINTO: El informe de fiscalizacién previa del compromiso del gasto por la
Intervencion Delegada fue emitido en fecha 11 de julio de 2017. La adjudicacién del
contrato por importe de 322.528,37.-€ mas el correspondiente IVA del 21%, lo que
supone un total de 390.259,33.-€, fue aprobada por Orden de la Consejeria de
Educacién, Juventud y Deportes de fecha 12 de julio de 2017.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: El presente documento tiene por objeto formalizar la contratacién de
las OBRAS DE RECALCE Y REFUERZQO ESTRUCTURAL EN EL CEIP
“FRANCISCO COBACHO” DE ALGEZARES (MURCIA), segin Proyecto de
Obras redactado por el arquitecto D. Diego José Aroca Villalba.

SEGUNDA: El adjudicatario, la empresa ARQUITANIA BUSINESS, S.L se
compromete a la ejecucién de la obra con estricta sujecion a los planos, Pliegos de
Prescripciones Técnicas, cuadros de precios y demds documentos que figuran en el

N Proyecto aprobado por la Administracién, documentos contractuales que acepta
k\,&_)) plenamente y el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, de lo que deja
“% constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos, asi como en los

términos de la oferta presentada.

Al presente documento se une, como Anexo, un ejemplar de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares y del Proyecto firmados por el contratista.

\ En el supuesto de que el contratista hubiera presentado certificado expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, manifiesta, mediante su firma
en este documento, bajo su responsabilidad, que las circunstancias reflejadas en el
referido certificado no han experimentado variacion.

3 TERCERA.- El precio del contrato es de 322.528,37.-€, mas el correspondiente
VA del 21%, que supone un total de 390.259,33.-€ y que se obliga a pagar esta
—Consejeria a través de la Tesoreria Regional de la Comunidad Auténoma, previa
presentacion de certificaciones mensuales, con cargo a la partida presupuestaria
15.04.00.422K.650,00, Proyecto n° 44316 del presupuesto del afio en curso.

Se podré proceder al abono a cuenta por materiales acopiados, instalaciones y
quipos, estando a lo dispuesto en los articulos 216.3 y 232 TRLCSP y 155 y 156 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas; aprobado
par Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CUARTA: Para responder del cumplimiento de este Contrato, ha sido constituida
a favor de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia, Consejeria de Educacion,
Juventud y Deportes, una garantia definitiva por importe de 24.145,32.-€, seglin acredita
mediante exhibicion de la correspondiente carta de pago expedida por la Caja de
Depositos de fecha 5 de julio de 2017, y n° registro CARM/2017/1000001571.

QUINTA: El plazo de ejecucion del contrato serd de 2 MESES Y 15 DIAS a
contar desde el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo con
resultado viable.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 229 del TRLCSP, en el plazo
maximo de quince dias héabiles desde la formalizacién del contrato se procederd a la
comprobacién del replanteo, en presencia del adjudicatario o su representante, de
conformidad y con los efectos prevenidos en los articulos 139,140 y 141 RGLCAP.

No podran iniciarse las obras sin que haya sido levantada acta de comprobacion
del replanteo viable. Cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e
~ impidan su iniciacién, se suspenderd la iniciacion de las obras hasta que se dicte
U resolucién ordenando su inicio, una vez subsanadas las causas que motivaron las
. :

@ reservas fundadas.

=< El plazo de garantia es de DOCE MESES a contar desde la recepcion de las obras.
TN SEXTA: Visto el plazo de ejecucion de la presente contratacion y de conformidad
\_)) con la Orden de la Consejeria de Educacion y Universidades de 28 de marzo de 2017,

los precios del presente contrato no podran ser revisados.

P SEPTIMA: Las penalidades por incumplimiento del plazo por parte del

“\contratista seran las previstas en los articulos 212 apartados 2° al 8° y 213.1 del
TRLCSP, mientras que si la demora se produce por motivos no imputables al
lld_]udicatario se actuard de conformidad con lo previsto en el articulo 213.2 de la misma
norma.

OCTAVA: De conformidad con el apartado sexto de la Disposiciéon Adicional
vigésimo tercera de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la
__Tomunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2017, el presente
contrato podra ser objeto de modificacién, para posibilitar el objetivo de estabilidad
presupuestaria, siguiendo el procedimiento previsto con caracter general en el articulo
211 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
exto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El contrato de referencia podra modificarse en las siguientes condiciones:
e Modificacion del plan de trabajo con el fin de aumentar el plazo de ejecucion
de la obra hasta un méaximo del 50%.

ista modificacion podra afectar como méximo en un 5% al precio del contrato.

NOVENA: De conformidad con lo previsto en la clausula 20.7 del Pliego de
clausulas administrativas particulares, el adjudicatario estd obligado a suministrar a la
Consejeria de Educacion Juventud y Deportes, previo requerimiento y en el plazo de 15
dias, toda la informacién que ésta precise para el cumplimiento de sus obligaciones de
publicidad activa y acceso a la informacion publica, derivadas de los articulos 4 de la



Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la informacién publica y
buen gobierno, y 7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia
Participacion Ciudadana de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia. La
Consejeria de Educacion Juventud y Deportes podra imponer multas en caso de
incumplimiento de esta obligacion, de conformidad con lo dispuesto en la citada
normativa.

DECIMA: Son causas de resolucion de este contrato las previstas en los articulos
223 y 237 del TRLCSP, debiendo llevarse a cabo mediante procedimiento en el que se
garantice la audiencia del contratista, y con los efectos previstos en los articulos 225 y
239 de la misma norma.

UNDECIMA: El presente contrato es de naturaleza administrativa, rigiéndose por
sus Clausulas, por el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por ¢l que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en
lo que no se oponga a la citada ley. Se regira, ademas, y en cuanto no se oponga a dichas
disposiciones, por el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre. Supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y en su
defecto, por las normas de derecho privado.

DUODECIMA: El adjudicatario, renuncia a cualquier fuero o privilegio, que
pudiera corresponderle en razén del acto que se formaliza, sometiéndose a la
jurisdiccion de los Organos Jurisdiccionales de la Comunidad Auténoma de Murcia,
renunciando a su propio fuero, si fuere distinto del anterior.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firpfa este é'qlltl'at'o por
triplicado ejemplar en lugar y fecha al principio mencionados.

LA CONSEJERA DE EDUCACION, EL CO#&"I‘RAT STA
JUVENTUD Y DEPORTES.

Fdo.: Adela Martinez-Cacha Martinez. Fdo.: José Francisco Moya Carrasco



