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AGENTES 

PROYECTO:                BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UNIDAD DE ASCENSOR-MONTACAMILLAS EN  
                                   LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES, OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR  
                                   MURCIA. 

PROMOTOR:           INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL (IMAS) 

   NIF: Q3000281J 

                                    Representante: VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA (Gerente) 

SITUACION:              C/ LORCA  Nº65  EL PALMAR - 30120 MURCIA. 

AUTOR PROYECTO: JAVIER ZUECO ARQUITECTO SLP, NIF-B30313928  

                                   Arquitecto: Javier Zueco Royo col nº 86 COAMU  

ARQUITECTO  DIRECTOR: JAVIER ZUECO ROYO 

 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

CLASIFICACION: URBANO 

ZONIFICACION: EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES (EE) (Según PGOU) 

USOS PERMITIDOS: ASISTENCIAL SANITARIO 

Nota: La instalación posee todos los servicios urbanísticos exigibles. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), a instancias de la Dirección de la residencia antes 

mencionada, promueve la ejecución de un nuevo elevador, con capacidad para 21 personas  y de 

dimensiones suficientes  para la carga de camillas. 

 

La instalación se justifica, por la insuficiencia de las instalaciones de elevación existentes (2 Uds.) dada la 

acumulación de personas en momentos concretos y que provoca situaciones  incómodas y grandes 

esperas para ciertos desplazamientos. Hay que tener en cuenta, el elevado porcentaje de personas 

residentes, que tienen movilidad  reducida, lo que supone su traslado (con frecuencia “acompañado”), en 

silla de ruedas, lo que supone en la práctica, una disminución de la capacidad de transporte de los 

elevadores. 

 

También en este proyecto  se plantea y se propone, la construcción de una escalera que comunique las 

plantas baja y sótano, que resultará en la práctica, de uso exclusivo del personal. Actualmente  esta 

comunicación necesaria, se encuentra muy alejada de las áreas de uso habitual. Esto supone con 

frecuencia, además de una pérdida de tiempo, una sobrecarga  en el uso de los elevadores para funciones 

no   estrictamente  propias, de los elevadores. 

 

REFERENCIA AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LA RESIDENCIA DE MAYORES EN LA QUE SE 

ACTÚA 

Según la memoria del proyecto referido, que fue redactado en el año 2.006, los parámetros y definiciones 

son como siguen: 

      ZONIFICACIÓN:                                         Equipamientos estructurantes (EE) 

     CLASIFICACIÓN DEL SUELO:                    Urbano 

     USOS PERMITIDOS:                                   Asistencial – Sanitario 

     LA INSTALACIÓN POSEE TODOS LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EXIGIBLES 

     SUPERFICIE DEL SOLAR:                             82.880,69 m2 

RESUMJEN  NUMÉRICO   PARÁMETROS  URBANÍSTICOS Y CONSTRUCTIVOS. 

Edificabilidad Art 3.6.7 PLANGENERAL. 

Índice de  edificabilidad   : 2 m2/m2 

 

SUPERFICIES PARCELA  COMPLEJO “EL PALMAR” 

Ref. Catastral:  1212020XH6011S0001IY 

IMAS:                               85.500,65 m2 

SMA:                                24.617,10 m2 

TOTAL SUP.:                 110.117,75 m2 
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS. 

C.O.  EL PALMAR                                                 2.511,50 m2 

RPM OBISPO AZAGRA                                        7.440,60 m2 

Fº JAVIER ASTURIANO                                        2.257,40 m2 

RPM VIRGEN DEL VALLE                                     6.557,40 m2 

SERVICIOS AUXILIARES                                        1.414,30 m2 

REM LUIS VALENCIANO                                       5.098,40 m2 

C.O. LOPEZ AMBIT                                                4.325,50 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA                     29.605,40 m2 

SUP PROYECTADA ASCENSOR m2                                 

SOTANO,  PL BAJA ,   PL 1ª,      PL 2ª 

    18, 65      13,35        12,00     12,85                     56, 85  m2 

 SUPERCICIE TOTAL COSTRUIDA                     29.662, 25 m2 (A) 

SUPERFICIE DE DERECHO GENERADA POR LA PARCELA DISPONIBLE: 

85.500,65 m2 X 2 m2/ m2 =  171.001,30 m2 (B) 

 

COMPARANDO LAS SUPERFICIES (A) Y (B) OBSERVAMOS UN MARGEN MUY AMPLIO DE LA SUPERFICIE DE 

DERECHO GENERADA POR LA PARCELA DISPONIBLE.  
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FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Zona de actuación en recuadro 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  A REALIZAR 

-ASCENSOR.  La tipología elegida: elevador-montacamillas viene obligada por la situación real del gran 

número de usuarios con movilidad reducida, así como por la necesidad en momentos concretos de realizar 

desplazamientos en cama o camilla. 

Por otra  parte, la situación elegida, responde  a una posición centrada, tanto en relación con las zonas de 

residencia como a las áreas de localización de  las dependencias de los diferentes servicios. 

Comentaremos así mismo, que se estudiaron las opciones de implantación tanto en el interior de la 

edificación existente,  como en el exterior adosado a fachada. 

Se concluyó en este sentido que, dadas las grandes dimensiones del elevador así como las características 

concretas de la estructura (grandes capiteles y  luces  entre pilares), colocar el elevador en posición 

interior supondría  una  “cirugía” constructiva  no recomendable, de modo que, finalmente, se decidió  

llevar a cabo la unidad de elevador en el exterior de la edificación existente y adosado a fachada. 

La situación prevista resulta, además, adecuada para el acceso de los usuarios a las zonas exteriores de 

recreo y expansión, que resulta ser de un tráfico frecuente. 
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CARACTERÍSTICAS  FUNCIONALES, CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS. 

Funcionales 

El elevador comunica todas las plantas del edificio. La planta Sótano está destinada a  almacenamiento y 

servicios, mientras que el resto de plantas son de uso residencial (habitaciones y servicios 

complementarios). 

Se hace constar que, dada la diferencia de nivel entre la planta baja del edificio y el nivel de salida a los 

terrenos que conforman los jardines de recreo (77cm.), es oportuno establecer parada del ascensor en 

cada uno de los niveles citados, evitando rampas etc. 

En consecuencia el nº de paradas resulta ser de: 5 paradas: 

Parada 1/cota -3,60 m: nivel Pl. Sótano (embarque desde el interior) 

Parada 2/cota -0,70 m:     nivel jardín exterior (embarque desde el exterior) 

Parada 3/cota  0,00 m:     nivel Pl. Baja (embarque desde el interior) 

Parada 4/cota +3,60 m:     nivel Pl. Primera (embarque desde el interior) 

Parada 5/cota +7,20 m:     nivel Pl. Segunda (embarque desde el interior) 

 

Constructivas 

Teniendo en cuenta que es un pequeño volumen construido y, en consecuencia, con una cierta esbeltez  

y, además, procurando una mayor presencia “que permitiera una imagen atractiva”, se ha dotado al 

conjunto de unas “alas” en torno al recinto del elevador, ejecutadas con losa de  hormigón armado, en 

las que se sitúan los elementos  portantes (pilares) que se proyectan metálicos. 

En las referidas losas de hormigón se sitúa perimetralmente la envolvente acristalada “coloreada” que 

caracterizará la imagen del elemento construido. A estos elementos acristalados se accede (para su 

limpieza, sustitución, etc.) desde  las referidas losas de hormigón.  

Se proyectan en ambas caras largas del hueco del elevador sendos anclajes para la fijación del arnés del 

cinturón de seguridad, que deberá utilizarse siempre que se lleven a cabo maniobras de limpieza y/o 

reparación o sustitución de los elementos perimetrales. 

 

Técnicas 

Normativa de seguridad aplicable:                EN 81-20. 

Tipo de carga:                                                    Personas / mercancías ligeras / camillas 

Carga nominal:                                                   1.600 Kg 

Número de personas máximo:                        21 

Velocidad nominal:                                            0,5  m/seg 

Número de paradas:                                          5 

Dimensiones cabina:   1400 x 2400 x 2200 mm (ancho, fondo, alto)  

Potencia máquina   4,60 kW 
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Anejo de instalaciones 

La única instalación del edificio existente,  que servirá así mismo al ascensor que se proyecta, es el sistema 

eléctrico,  por lo que se adjunta anexo eléctrico, con las características de la instalación que sirve a dicho 

proyecto de ascensor. 

Por otra parte, las características técnicas y funcionales del ascensor se especifican en el apartado 

anterior. La sección de alimentación eléctrica del ascensor se especifica en el anexo de electricidad que 

se incorpora a este proyecto. 

 

CTE Y OTRAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

Son de aplicación las condiciones y normas establecidas en el PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 

DE MURCIA. 

Como ha quedado explicado anteriormente, la actuación en el presente proyecto es exterior al volumen 

ya construido de la Residencia, a la que sirve, y en consecuencia no  modifica  las condiciones de uso ni 

normativas de dicha edificación. 

 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 

74, de 28/03/2006) 

DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. En relación con la estructura propia del elevador se adjunta, anexo 

a la memoria, el cálculo de la estructura con el correspondiente cumplimiento del CTE. Se ejecuta 

nueva escalera para lo que se ha tenido en cuenta, tanto la estructura existente como la normativa 

aplicable del CTE. 

DB HE. AHORRO DE ENERGIA. Se trata de un elemento  no integrado en el sistema energético del 

edificio al que sirve, y en consecuencia no es de aplicación ningún aspecto de este DB. 

DB HR. PROTECCION FRENTE AL RUIDO. Al tratarse de un elemento de transporte vertical sin uso de 

estancia permanente, la generación de ruidos de esta actividad es moderada y similar a los elevadores 

ya existentes, y por otra parte dicho ruido se disipa con facilidad por ser un elemento exterior. 

DB-HS. SALUBRIDAD. 

      HS-1  No es de aplicación en este proyecto. 

      HS-2. No es de aplicación por no generar residuos en este uso. 

      HS-3 No es de aplicación 

      HS-4  No existe suministro de agua a la instalación por lo que nop es de aplicación. 

      HS-5 No existe sistema de evacuación por lo que no es de aplicación 

 

DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.  No se modifica la superficie útil de ninguna de las plantas 

del edificio. Se añade una salida de planta Sótano a través de una nueva escalera protegida con 

techo, suelo, paredes y puerta EI 120. Las puertas del ascensor serán E30. 

En el plano 19 de este proyecto se grafían y dimensionan los distintos sectores de incendios. 

No se modifican el resto de parámetros afectados por este Documento Básico. 
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DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD. 

SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caída. En el  elevador el pavimento será el adecuado para evitar  

que las personas resbalen, y en todo caso, y deberá cumplir  al menos  en cuanto a resbaladicidad la 

CLASE 1. 

SUA-2. No se produce riesgo de impacto  o atrapamiento, dado que los aparatos elevadores circulan 

en recintos cerrados inaccesibles, y en sus cabinas disponen de células electrónicas que controlan 

los movimientos de las puertas. 

SUA-3  IDEM punto anterior. Se controlarán  ranuras y huecos, para que no se puedan introducir 

elementos corporales. 

SUA-4.  No  hay riesgo de falta de iluminación  salvo cortes de corriente. Para lo que se contará con 

mecanismos de iluminación  de  emergencia  y alarma, interviniendo en estos casos el personal del 

centro y los técnicos de mantenimiento. 

SUA-5.  La unidad elevadora está controlado en todo caso  por  el personal de atención del Centro. 

Por otra parte la utilización prácticamente continua de personas que se desplazan en silla de ruedas 

impide el riesgo de alta concentración. 

SUA-6 No procede su aplicación en este caso. 

 

OTRAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN 

- Real Decreto 2291/ 1985, de 8 de Noviembre, que aprueba el Reglamento de los Aparatos de 

Elevación  Manutención de los mismos. (BOE 296, de 11/12/1985) 

- Real Decreto 88/2013, de 8 de Febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 

Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (BOE 46, de 22/02/2013) 

- Real Decreto  842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. (BOE 224, de 18/09/2002) 

- Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. (BORM 99, 

de 24/11/2014) 

- Ley 4/2017, de 27 de junio, de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia. (BORM 148, de 

29/06/2017): En cumplimiento de esta ley, se redacta este proyecto para garantizar en esta edificación 

la accesibilidad y el uso normal de las personas con discapacidad motriz, de manera que pueda ser 

utilizado en condiciones de igualdad y de forma autónoma por estas personas. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE 272, de 09/11/2017). En base al cual se redactan los 

siguientes epígrafes: 

1.- OBJETO DE PROYECTO 

El proyecto recoge la documentación necesaria para la realización de las obras necesarias para la 

instalación de un elevador-montacamillas adosado y exterior al edificio existente que recorre todas 

las alturas del mismo y la realización de una nueva escalera que comunica sótano y planta baja en 

la RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “OBISPO AZAGRA” en El Palmar -Murcia-.  
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2.-  DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de EJECUCIÓN será de 5 meses, contados a partir del día siguiente a la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

La prórroga del plazo de ejecución procederá en los términos que establece el art. 100 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con la L.C.S.P., artículo 103.5, la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años 

desde su formalización. 

Por lo tanto, en este caso, al ser el plazo de ejecución de 5 meses, no procede revisión de precios. 

4.- ESTIPULACIONES 

Las obras se ajustarán a lo establecido en el Proyecto, y en lo no determinado por el mismo, en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

5.- PRESUPUESTO, PRECIO DEL CONTRATO Y ABONO DEL MISMO 

De acuerdo con lo establecido en el art. 309 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

determinación del precio de la contratación del “proyecto básico y de ejecución de la RESIDENCIA 

DE PERSONAS MAYORES “OBISPO AZAGRA” en El Palmar -Murcia-” se ha establecido mediante la 

siguiente modalidad: 

Precios referidos a unidades de obra que se entreguen o ejecuten. 

Conforme a las valoraciones obtenidas en el punto precedente, la cantidad prevista como 

Presupuesto de Ejecución Material objeto de este Contrato es de 128.105,35 € (CIENTO 

VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS). Sumándole a dicha 

cantidad las partidas de Gastos Generales, Beneficio Industrial e I.V.A. correspondiente, asciende 

el Presupuesto Global de Licitación a la cantidad de 184.458,90 € (CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS), de acuerdo con el 

siguiente desglose: 

 
 
Presupuesto Ejecución Material 128.105,35  Euros 

13 % Gastos Generales 16.653,70 Euros 

6 % Beneficio Industrial 7.686,32 Euros 

Suma 152.445,37 Euros 

Presupuesto Contrata 152.445,37 Euros 

21% I.V.A. 32.013,53 Euros 

Total Presupuesto Global de Licitación 184.458,90 Euros 

 

Todos los posibles ofertantes, asumirán en principio, el compromiso de sujetarse estrictamente a 

ello, a las especificaciones contenidas en el Proyecto, esta Memoria y el correspondiente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

La facturación de las obras a realizar por la posible Empresa Adjudicataria, será llevada a efecto 

por mes vencido, mediante certificaciones mensuales (art. 240 L.C.S.P), presentadas a la Dirección 

Facultativa de las obras, para su posterior cumplimentación administrativa y su posterior remisión 

al Servicio Administrativo del IMAS. 
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6.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 

De acuerdo con  la Ley de Contratos del Sector Público, art. 232, las obras a realizar, cabe 

clasificarlas en el apartado “a” como obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

6.1.- ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en el 

art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, por ser 

el valor estimado del contrato inferior a 500.000 Euros, no es requisito indispensable exigir al 

contratista la correspondiente clasificación. No obstante, ésta acreditará su solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica para contratar. 

La clasificación, en su caso,-art. 25 RGLCAP- sería: 

Grupo C) Edificaciones 

            Subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

El contrato de obras se clasifica según su cuantía,-art. 26 RGLCAP-, en categoría 2,  al ser su cuantía 

superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros, según el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Se dispone del Estudio Geotécnico correspondiente en relación a lo indicado en el art. 233.3 de la 

L.C.S.P. 

9.- VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS  

La codificación correspondiente al presente proyecto es: 

-CPV: 45313100-5 Instalación de ascensores 

-CPA: 28.22.16 Ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y pasillos móviles 

10.- GARANTÍA y PLAZO 

El plazo de GARANTÍA de las obras será de DOS AÑOS, desde la fecha del Acta de Recepción de las 

mismas, de acuerdo con lo preceptuado en  la Ley de Contratos del Sector Público. 

11.- CLÁUSULA ADICIONAL 

Todas las instalaciones que se realizan, aunque no se indique explícitamente, incluyen las 

tramitaciones, visados, licencias y pagos necesarios de los proyectos que para su puesta en 

funcionamiento deban realizarse por exigencia de los organismos oficiales para la obtención de las 

autorizaciones correspondientes. 

Antes de proceder al inicio de las obras será necesario disponer de la correspondiente licencia de 

obra del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, que deberá ser abonada por el contratista. 

12.- CONCLUSIÓN 

El presente Proyecto, que incluye Memoria, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, 

Planos, Estudio de Gestión de Residuos y Estudio Básico Seguridad y Salud,  se cree suficiente para 

definir, valorar y ejecutar las obras que comprende (art. 233.2 L.C.S.P.). 

Murcia,  Junio de  2018 

El arquitecto: Javier Zueco Royo, COAMU 86                                                                                                                                       



12 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece  las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 

los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer  los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad. 

El CTE  determina además que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 

construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determinan mediante una serie de 

controles: el control de  la recepción en obra de los productos, el  control de la ejecución de la obra y 

el control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Control de Calidad como anejo al proyecto, con objeto de dar cumplimiento a 

lo establecido en el Anejo I  de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a loa Anejos de la 

Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la  normativa de aplicación 

vigente.  A las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente 

proyecto. 

Este anejo del proyecto  no es un elemento sustancial  del mismo, puesto q1ue todo su contenido, 

queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares del proyecto, 

Simplemente  es un documento complementario, cuya misión  es servir de ayuda  al Director de 

Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE  PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 

DE CALIDAD DE LA OBRA,  elaborado en función del plan de obra del Constructor, donde se cuantifica, 

mediante  la integración de  los requisitos del Pliego  con las mediciones del  proyecto, el tipo y el nº 

de   ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su 

valoración económica, 

El control de las obras incluye: 

    -El control de recepción en obra de los productos 

    -El control de ejecución de la obra. 

    -El control de la obra terminada. 

Para ello:  

    1) El Director de la  Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto sus anejos y sus modificaciones. 

    2) El constructor  recabará de  los  suministradores de los  productos  y facilitará  al Director de la 

Ejecución  de la Obra,  la documentación de los productos  anteriormente  señalada, así como  sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías  correspondientes  cuando proceda. 

    3) La documentación de  Calidad preparada por el  Constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir,  si así  lo autoriza el Director de la Ejecución de la Obra,  como parte  del control 

de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por  el 

Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio  Profesional correspondiente o en su caso en la 

Administración  Pública competente, que asegure su tutela, y se comprometa a emitir certificaciones 

de su contenido  a quien acredite un interés legítimo. 
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2.-  CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES  SOBRE LOS MATERIALES 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a  las Prescripciones sobre los materiales, se 

establecen las condiciones de suministro, recepción y control, conservación, almacenamiento y 

manipulación, y recomendaciones  para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 

misma. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 

les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente  ESTUDIO DE 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará   sobre un 

muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación  y rechazo y adoptándose  las 

decisiones  allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones  al constructor para que aporte los 

certificados de calidad y marcado CE de los productos equipos y sistemas  que se incorporen a la 

obra. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES  SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD 

DE OBRA 

En  el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las prescripciones sobre la ejecución por 

unidad de obra, se enumeran las fases de ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra  son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 

calidad, por lo  que la calidad de los componentes  de la unidad de obra queda acreditada por los 

documentos que lo avalan, sin embargo , la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 

final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de  control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 

realizar durante la ejecución  de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución  descritas 

en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo  y cuenta de la empresa constructora o 

instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 

mínima  de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 

unidad de obra, a verificar por el Director de ejecución  de la Obra, durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO  DE PROGRAMACIÓN DE 

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA,  de acuerdo con las especificaciones  del proyecto y lo descrito en 

el presente  Plan de control de calidad. 

 

4 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN 

EL EDIFICIO TERMINADO 

En el apartado  del Pliego del proyecto correspondiente a las  Prescripciones  sobre verificaciones  en 

el edificio terminado  se establecen las verificaciones  y pruebas  de servicio a realizar por la empresa 

constructora  o instaladora , para comprobar las prestaciones finales de4l edificio, siendo a su cargo  

el coste de las mismas. 

Se realizaran tanto las pruebas finales  de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en 

el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, redactado por  el 

Director de  Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones  Técnicas del 

proyecto, y las que pudiera ordenar la Dirección facultativa durante el transcurso de la obra. 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 

sujeción al proyecto, al contrato a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de la obra, 

y del Director de Ejecución de la Obra, a fin de alcanzar la calidad  exigida en el proyecto, acreditando 

mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, 

dicha calidad exigida 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 

forma diferenciada y específica  en el capítulo “Control de calidad y ensayos” del presupuesto de 

ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas  de servicio que deben ser realizados por 

entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y 

acreditados, distintos e independientes  de los realizados por el constructor. 

         

 

 

Murcia,  Junio de  2018 

El arquitecto: 

 

Javier Zueco Royo 

COAMU 86                                                                                                                                                   

 



MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

Esta es la memoria de cálculo de la estructura para las siguientes normas de España: 
 Acciones: CTE DB SE y CTE DB SE-AE 

 Sismo: NCSE-94 y NCSE-02 

 Hormigón Armado y en Masa: EHE-08 

 Acero estructural: CTE DB SE-A ó EAE 

 Cimentaciones: CTE DB SE-C 

 Resistencia al fuego: CTE DB SI, EHE-08 y EN 1999-1-2:2007 

 INTRODUCCIÓN 

El cálculo de la estructura ha sido realizado mediante el programa TRICALC de Cálculo Espacial de Estructuras 
Tridimensionales, versión 8.0, de la empresa ARKTEC, S.A., con domicilio en la calle Cronos, 63 – Edificio Cronos, 
E28037 de Madrid (ESPAÑA). 

GEOMETRÍA 

Sistemas de coordenadas 
Se utilizan tres tipos de sistemas de coordenadas: 

 SISTEMA GENERAL: Es el sistema de coordenadas utilizado para situar elementos en el espacio. Está 
constituido por el origen de coordenadas Og y los ejes Xg, Yg y Zg, formando un triedro. Los ejes Xg y Zg 
definen el plano horizontal del espacio, y los planos formados por XgYg y YgZg son los verticales. 

 SISTEMA LOCAL: Es el sistema de coordenadas propio de cada una de las barras de la estructura y 
depende de su situación y orientación en el espacio. Cada barra tiene un eje de coordenadas local para cada 
uno de sus nudos i y j, a los que se denominará [Oli,Xli,Yli,Zli] y [Olj,Xlj,Ylj,Zlj], respectivamente. Los ejes locales 
se definen de la siguiente manera: 

 Ejes Locales en el NUDO i: 

El origen de coordenadas Oli está situado en el nudo i. 

El eje Xli se define como el vector de dirección ji. 

El eje Yli se selecciona perpendicular a los ejes Xli y Zg, de forma que el producto vectorial de Zg con Xli coincida 
con Yli. 

El eje Zli se determina por la condición de ortogonalidad que debe cumplir el triedro formado por Xli, Yli y Zli. 

 Ejes Locales en el NUDO j: 

El origen de coordenadas Olj está situado en el nudo j. 

El eje Xlj se define como el vector de dirección ij. 

El eje Ylj se selecciona perpendicular a los ejes Xlj y Zg, de forma que el producto vectorial de Zg con Xlj coincida 
con Ylj. 

El eje Zlj se determina por la condición de ortogonalidad que debe cumplir el triedro formado por Xlj, Ylj y Zlj. 

 SISTEMA PRINCIPAL: Es el sistema de coordenadas que coincide con el sistema de ejes principales 
de inercia de la sección transversal de una barra. Se obtiene mediante una rotación de valor un ángulo ß, entre 
los ejes Y local e Y principal de su nudo de menor numeración, medido desde el eje Y local en dirección a Z 

local. 

El sistema de coordenadas general [Og,Xg,Yg,Zg] se utiliza para definir las siguientes magnitudes: 

 Coordenadas de los nudos. 

 Condiciones de sustentación de los nudos en contacto con la cimentación (apoyos, 
empotramientos, resortes y asientos). 

 Cargas continuas, discontinuas, triangulares y puntuales aplicadas en las barras. 

 Fuerzas y momentos en los nudos. 

 Desplazamientos en los nudos y reacciones de aquellos en contacto con el terreno, obtenidos 
después del cálculo. 



El sistema de coordenadas principal [Op,Xp,Yp,Zp] se utiliza para definir las siguientes magnitudes: 

 Cargas de temperaturas, con gradiente térmico a lo largo del eje Yp o Zp de la sección. 

 Cargas del tipo momentos flectores y torsores en barras. 

 Resultados de solicitaciones de una barra. 

 Gráficas de las solicitaciones principales. 

Definición de la geometría 
La estructura se ha definido como una malla tridimensional compuesta por barras y nudos. Se considera barra 
al elemento que une dos nudos. Las barras son de directriz recta, de sección constante entre sus nudos, y de 
longitud igual a la distancia entre el origen de los ejes locales de sus nudos extremos. 

Las uniones de las barras en los nudos pueden ser de diferentes tipos: 

 UNIONES RIGIDAS, en las que las barras transmiten giros y desplazamientos a los nudos. 

 UNIONES ARTICULADAS, en las que las barras transmiten desplazamientos a los nudos pero no giros. 

 UNIONES ELASTICAS, en las que se define un porcentaje a los tres giros, en ejes principales de barra. 

Las condiciones de sustentación impuestas a los nudos de la estructura en contacto con la cimentación, 
condiciones de sustentación, permiten limitar el giro y/o desplazamiento en los ejes generales.  Según las 
distintas combinaciones de los seis posibles grados de libertad por nudo, se pueden definir diferentes casos: 

 NUDOS LIBRES: desplazamientos y giros permitidos en los tres ejes de coordenadas.(------). 

 NUDOS ARTICULADOS: sin desplazamientos, con giros permitidos en los tres ejes.(XYZ---). 

 NUDOS EMPOTRADOS: desplazamientos y giros impedidos. Empotramiento perfecto.(XYZXYZ). 

 APOYOS VERTICALES: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg y Zg, y giros permitidos en 
los tres ejes.(-Y----). 

 APOYOS HORIZONTALES en X: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Yg y Zg, y giros 
permitidos en los tres ejes.(X-----). 

 APOYOS HORIZONTALES en Z: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg e Yg, y giros 
permitidos en los tres ejes.(--Z---). 

 RESORTES o APOYOS ELASTICOS: desplazamientos respecto a los ejes Xg/Yg/Zg definidos por las 
constantes de rigidez Kdx/Kdy/Kdz, giros respecto a dichos ejes definidos por las constantes de rigidez 
Kgx/Kgy/Kgz. Es posible definir en un nudo condiciones de sustentación y resortes, en diferentes ejes. 

Se han previsto ASIENTOS en nudos, teniéndose en cuenta para el cálculo de solicitaciones los esfuerzos 
producidos por el desplazamiento de dichos nudos. 

Los códigos expresados al final de cada tipo de apoyo, se recogen en diferentes listados del programa. 

Ejes de cálculo 
Se permite considerar como ejes de cálculo o las barras que el usuario defina (las líneas que unen dos nudos) 
o el eje físico (geométrico) de las secciones de las barras (ver LISTADO DE OPCIONES). 

En el primer caso, si se considera necesario, se podrán introducir de forma manual en el cálculo los efectos que 
puedan producir la diferencia de situación entre los ejes de cálculo y los ejes físicos de las secciones transversales 
de las barras, mediante la introducción de acciones adicionales, fuerzas y momentos, o mediante la modelización 
de los nudos como elementos con dimensión. 

En el caso de considerar como ejes de cálculo los ejes geométricos de las piezas, se pueden utilizar como luz 
de las barras diferentes criterios, entre los que se encuentra el adoptado por la EHE-08, la distancia entre 
apoyos. 

Barras y tirantes 
Existe la posibilidad de trabajar con tirantes, de forma que el programa considere que las barras definidas como 
tales, sólo absorben esfuerzos de tracción no aportando ninguna rigidez cuando se someten a compresión. El 
cálculo de los tirantes debe hacerse en el cálculo en 2º orden, ya que sólo posteriormente a un cálculo en 1º 
orden es posible detectar las combinaciones en las que los tirantes están trabajando a compresión, y entonces 
eliminarlos de la matriz de rigidez de la estructura, y volver a calcular la estructura. La libertad de geometría 
para definir las barras-tirante dentro de la estructura es total: pueden unirse nudos a distinta cota, fachadas de 
naves, nudos en la misma planta,… sin necesidad de formar recuadros rectangulares arriostrados. 



Criterio de signos de los listados de solicitaciones 
Los listados de ‘Solicitaciones’ y ‘Por Secciones’, que se obtienen mayorados, se realizan según los ejes 
principales del nudo inicial de las barras (Xp, Yp, Zp). El criterio de signos utilizado es el siguiente: 

 
Ejes Principales en el nudo inicial de una barra 

 Axiles Fx. Un valor negativo indicará compresión, mientras que uno positivo, tracción. 

 Cortantes Vy. Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, en la cara que 
se ve desde el nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Yp. 

 Cortantes Vz. Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, en la cara que 
se ve desde el nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Zp. 

 Momentos Flectores My (plano de flexión perpendicular a Yp). En el caso de vigas y diagonales cuyo 
plano de flexión no sea horizontal (es decir, su eje Zp no es horizontal), se utiliza el criterio habitual: los 
momentos situados por encima de la barra (la fibra traccionada es la superior) son negativos, mientras que los 
situados por debajo (la fibra traccionada es la inferior) son positivos. 
En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión sea horizontal (su eje Zp es horizontal), y en el caso de 

pilares, se utiliza el siguiente criterio: los momentos situados hacia el eje Zp positivo son positivos, mientras que 
los situados hacia el eje Zp negativo son negativos. 

 Momentos Flectores Mz (plano de flexión perpendicular a Zp). En el caso de vigas y diagonales cuyo 
plano de flexión no sea horizontal (es decir, su eje Yp no es horizontal), se utiliza el criterio habitual: los 
momentos situados por encima de la barra (la fibra traccionada es la superior) son negativos, mientras que los 
situados por debajo (la fibra traccionada es la inferior) son positivos. 
En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión sea horizontal (su eje Yp es horizontal), y en el caso de 
pilares, se utiliza el siguiente criterio: los momentos situados hacia el eje Yp positivo son positivos, mientras que 
los situados hacia el eje Yp negativo son negativos. 

 Momentos Torsores Mx. El momento torsor será positivo si, vista la sección desde el eje Xp de la barra 
(desde su nudo inicial), ésta tiende a girar en el sentido de las agujas del reloj. 

CARGAS 

Hipótesis de cargas 
 Hipótesis de cargas contempladas: 

 HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES. 

 HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS. 

 HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO. 
Se considera la acción del viento sobre el edificio según cuatro direcciones horizontales perpendiculares. Dentro 
de cada dirección se puede tener en cuenta que el viento actúa en los dos sentidos posibles, es decir, en hipótesis 
3 y -3, 4 y –4, 25 y –25, y 26 y -26. 

 HIPOTESIS 5, 6 y 24: SISMO. 
Se considera la acción del sismo sobre el edificio según dos direcciones horizontales perpendiculares, una en 
hipótesis 5 definida por un vector de dirección [x,0,z] dada y otra en hipótesis 6 definida por el vector de 
dirección perpendicular al anterior. Dentro de cada dirección se tiene en cuenta que el sismo actúa en los dos 

X Z

Y



sentidos posibles, es decir, en hipótesis 5 y -5, y en hipótesis 6 y -6. Si se selecciona norma NCSE, las direcciones 

de actuación del sismo son las de los ejes generales; opcionalmente se puede considerar la actuación del sismo 
vertical en hipótesis 24 y -24 definida por el vector [0,Yg,0]. 
Para verificar los criterios considerados para el cálculo del sismo (según NTE-ECS y NBE-PDS1/74 o según NCSE-
94 ó NCSE-02): ver LISTADO DE OPCIONES. 

 HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES. 

 HIPOTESIS 21: TEMPERATURA. 

 HIPOTESIS 22: NIEVE. 

 HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL. 

Para verificar los coeficientes de mayoración de cargas y de simultaneidad, aplicados en cada hipótesis de carga: 
ver LISTADO DE OPCIONES. 

Reglas de combinación entre hipótesis 
 HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES 
Todas las combinaciones realizadas consideran las cargas introducidas en hipótesis 0. 

 HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS 
Se combinan las cargas introducidas en hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10 de forma separada y de forma conjunta. 
Dado su carácter alternativo, nunca se realizan combinaciones de cargas introducidas en hip. 1 y 2 con cargas 
introducidas en hip. 7 y 8, o cargas introducidas en hip. 7 y 8 con cargas en hip. 9 y 10. 

 HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO 
Nunca se considera la actuación simultánea de las cargas introducidas en estas hipótesis. 

 HIPOTESIS 5, 6 Y 24: SISMO 
Nunca se considera la actuación de forma conjunta de las cargas introducidas en hip. 5 y 6 (salvo si se activa la 
opción “considerar la regla del 30%”), ni de éstas con la hip.24, sismo vertical. 

 HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES 
No se realiza ninguna combinación en la que aparezca la acción simultánea de las cargas introducidas en estas 
hipótesis. 

 HIPOTESIS 21: TEMPERATURA 
Las cargas de esta hipótesis se combinan con las introducidas en hipótesis 23. No se combinan con las que se 

introduzcan en hipótesis de viento y sismo. 

 HIPOTESIS 22: NIEVE 
Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 23. Tampoco se combinan con las 
que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo. 

 HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL 
Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 21 y 22. Tampoco se combinan 
con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo. 

Los coeficientes de combinación de hipótesis aplicados vienen definidos en el LISTADO DE OPCIONES. También 
es posible obtener el listado de las combinaciones realizadas en una estructura, material y estado límite 
concretos. 

Las combinaciones de hipótesis efectuadas de forma automática por el programa, se desglosan en el apartado 
correspondiente a cada normativa y material. 

Opciones 
Se han utilizado las opciones de cargas recogidas en el listado de OPCIONES que acompaña a la estructura, en 
particular las relativas a: 

 Consideración o no automática del peso propio de las barras de la estructura. 

 Consideración de las cargas introducidas en la hipótesis 3, 4, 25 y 26 (Viento ACTIVO), y en las hipótesis 
5, 6 y 24 (Sismo ACTIVO). 

 Sentido positivo y negativo(±) considerado en las hipótesis 3, 4, 25, 26, 5, 6 y 24. 

Acción del sismo según la Norma NCSE-94 y NCSE-02 
El cálculo de las cargas sísmicas se realiza mediante un análisis modal espectral de la estructura, método 
propuesto como preferente por la norma NCSE-94 (Art. “3.6.2. Análisis modal espectral”) y NCSE-02 (Art. “3.6.2. 
Análisis mediante espectros de respuesta”). 



El programa  introduce en la estructura, sobre cada plano horizontal donde haya un forjado unidireccional, 

reticular o de losa y para cada modo de vibración, dos cargas puntuales (según las dos direcciones de los ejes 
horizontales generales X y Z) aplicadas a una distancia (excentricidad definida por la norma) del centro de masas 
del plano, y dos momentos como resultado de situar dichas cargas en el nudo de mayor numeración del plano 
para que coincidan con un nudo de la estructura. 

En el caso de forjados unidireccionales las cargas son del tipo ‘Puntual en Nudo’ y ‘Momento en Nudo’. En el 
caso de forjados reticulares y de losa las cargas son del tipo ‘Puntual en Plano’ y ‘Momento en Plano’. Sobre 
cada uno de los nudos donde no haya forjado horizontal se introducen las dos cargas puntuales horizontales 
según los ejes X y Z. Si existe sismo vertical, se añade una tercera carga puntual en la dirección del eje Y.  

Si se han definido forjados horizontales, en el cálculo de las cargas sísmicas por el método dinámico se considera 
como hipótesis la indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano. Se define como “grupo” el conjunto 
de nudos de una estructura incluidos dentro del perímetro de un forjado unidireccional, reticular o de losa 
horizontales. Todos los nudos incluidos en un mismo “grupo” tiene relacionados sus grados de libertad 
correspondientes a los desplazamientos en los ejes Xg y Zg, y al giro en eje Yg. 

Análisis Modal Espectral 

Este método, considerado de tipo ‘dinámico’, consta, fundamentalmente, de los siguientes pasos: 

 Obtención, para cada dirección de sismo a considerar por separado o globalmente, de los valores y 
vectores propios del sistema de ecuaciones 

       02  MK 
 

donde 

K: Matriz de rigidez en la dirección o direcciones consideradas 

: Frecuencia angular de excitación (raíz cuadrada del valor propio) 

M: Matriz de masa de la estructura 

: Vector propio 

 Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de la aceleración impuesta a cada punto de 
la estructura, utilizando para ello una función de “respuesta espectral”. 

 Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de las cargas estáticas equivalentes 
impuestas a cada punto de la estructura (recuérdese que fuerza es igual a masa por aceleración), y en función 

de ellas, todos los esfuerzos. 

 Combinación, para cada dirección, de los desplazamientos, giros y esfuerzos obtenidos en los diferentes 
modos de vibración para obtener los desplazamientos, giros y solicitaciones ponderados de cada dirección de 
sismo. 

Direcciones de sismo consideradas 

Tricalc  considera, como direcciones de actuación del sismo, las de los ejes generales ( X+, X-, Z+, Z-, Y+ y Y-
). Dichas direcciones corresponden a las hipótesis del programa 5, 6 y 24, respectivamente. Ya que no es 
predecible la dirección en la que se sitúa el epicentro de un terremoto respecto al edificio, basta considerar dos 
direcciones horizontales de sismo independientes y ortogonales entre sí. 

A los efectos de considerar la acción del sismo de una dirección en la otra, es posible utilizar un coeficiente de 
mayoración de las acciones sísmicas incrementado en el factor 1,12, o utilizar la regla del 30% (ver el LISTADO 
DE OPCIONES). 

La consideración del sismo vertical (Y+, Y-) es opcional (vea el LISTADO DE OPCIONES). 

Modelización y grados de libertad 

Para la correcta evaluación de la acción sísmica, es necesario que la estructura se encuentre predimensionada 
y con todas las cargas introducidas. 

A los efectos de evaluación de cargas sísmicas, la estructura se modeliza como un conjunto de barras con las 
masas concentradas en los nudos. Esta modelización es aceptable para la mayoría de las situaciones, aunque 
en algunos casos (sismo vertical de una gran viga cargada uniformemente, por ejemplo) no es correcto trasladar 
las cargas a los nudos. Se consideran sólo los nudos situados sobre la rasante cuyo movimiento en la dirección 
de estudio no esté coaccionado mediante un apoyo. Es decir, se considera que toda la estructura bajo la rasante 
se mueve solidariamente con el terreno durante el sismo. 



La modelización de la estructura se puede realizar separadamente para cada dirección de estudio o bien 

globalmente. (ver el LISTADO DE OPCIONES). 

Es opcional (ver el LISTADO DE OPCIONES) la consideración del giro alrededor de un eje vertical como grado 
de libertad. En este caso, se considera que los nudos situados en un forjado horizontal indeformable rotan 
alrededor del centro de rigideces de dicho forjado, mientras que el resto lo hacen sobre sí mismos. 

También es opcional (ver LISTADO DE SOPCIONES) considerar el giro alrededor de los ejes X y Z generales 
(opción ‘SIN CONDENSACIÓN’) o no (opción ‘CON CONDENSACIÓN’). 

Si se habilita la consideración de forjados horizontales indeformables en su plano, (lo que equivale a considerar 
los forjados horizontales infinitamente rígidos en su plano) los forjados tendrán un único grado de libertad en 
las direcciones horizontales del sismo y en el giro alrededor del eje Yg. 

El terreno se considera un sólido rígido, lo cual, en general, está del lado de la seguridad. Para que esta 
simplificación sea correcta, se deben evitar estructuras cuya dimensión en planta supere la de la longitud de las 
ondas sísmicas, del orden de 100 metros. 

Matriz de masa considerada: masa traslacional y masa rotacional 

Tricalc calcula la matriz de masa, matriz diagonal en la que las masas de cada nodo, grado de libertad, se sitúan 
en la diagonal. 

Los grados de libertad traslacionales (2 desplazamientos horizontales más, opcionalmente, un desplazamiento 
vertical) están asociados a masas traslacionales. Para el cálculo de dichas masas traslacionales, se considera la 
componente vertical de las cargas equivalentes aplicadas en los nudos. Tienen por tanto unidades de masa. 

Es opcional (ver LISTADO DE OPCIONES) la consideración de un grado de libertad rotacional (rotación alrededor 
del eje vertical). Este grado de libertad está asociado a masas rotacionales. Para el cálculo de dichas masas 
rotacionales, se considera la componente vertical de las cargas equivalentes aplicadas en los nudos multiplicada 
por la distancia al cuadrado entre el punto de aplicación de la carga y la posición del eje de rotación considerado. 
Tienen por tanto unidades de masa por distancia al cuadrado. 

En todo caso, ambos tipos de masa son multiplicados por los siguientes coeficientes: 

0 + ·[máx.(1+2, 7+8, 9+10) + (11+12+...+20)/NMov] + ·21 

donde 

‘0’ es la hipótesis de carga permanente. 

‘1+2’, ‘7+8’ y ‘9+10’ son las parejas de cargas alternativas (sobrecargas de uso y tabiquería). 

‘11’ a ‘20’ son las hipótesis de cargas móviles (puentes grúa, por ejemplo). 

‘21’ es la hipótesis de carga de nieve. 

‘’ es un factor, entre 0,3 y 0,6 (NCSE-94) ó 0,5 y 0,6 (NCSE-02), función del uso 

del edificio. 

‘’ es 1,0 ó 0,3 (NCSE-94), 0,5 ó 0,0 (NCSE-02) en función del tiempo de 

permanencia de la nieve (nº de días / año). 

‘NMov’ es el número de cargas móviles activas. 

Obtención de los valores y vectores propios 

El programa calcula, para cada dirección de forma separada o conjuntamente para todos los grados de libertad 
considerados, los valores y vectores propios resultantes del sistema de ecuaciones: 

       02  MK   

Los valores propios, los valores de  para los que el sistema tiene una solución no trivial, representan las 

frecuencias angulares de vibración propias de la estructura, en la dirección considerada (frecuencias naturales). 
En una estructura existen tantos modos de vibración como grados de libertad. Si bien la norma NCSE obliga a 
considerar tres modos de vibración en cada dirección cuando el estudio se realiza de forma separada en cada 
dirección, y cuatro globales cuando el estudio se realiza de modo global, Tricalc almacena y utiliza los 30 
primeros modos de vibración, correspondientes a los 30 primeros períodos de vibración, ordenados de mayor a 
menor. De esos hasta 30 modos, se puede indicar cuántos se desea utilizar para la obtención de esfuerzos. Los 
períodos de vibración vienen dados por la expresión 
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Obtención de la masa participante de cada modo 

El tanto por ciento de masa participante, Mpd, en el modo de vibración ‘k’ y la dirección ‘d’, viene dado por la 
expresión: 
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siendo 

n: Número de grados de libertad. 

Mx,i: Masa traslacional en la dirección ‘x’ del grado de libertad ‘i’. 

Myy,i: Masa rotacional sobre el eje vertical ‘y’ del grado de libertad ‘i’. 

x,k,i: Componente del vector propio correspondiente a la traslación ‘x’, modo de 

vibración ‘k’ y grado de libertad ‘i’. 

yy,k,i: Componente del vector propio correspondiente a la rotación ‘y’, modo de 

vibración ‘k’ y grado de libertad ‘i’. 

Obtención de la aceleración característica 

La aceleración lineal característica de un determinado período de vibración se calcula mediante una expresión 
función del período propio de vibración, de la zona sísmica, del tipo de terreno y de la amortiguación y ductilidad 
consideradas. Para ello se suelen utilizar gráficos de respuesta espectral normalizados para una aceleración del 
terreno de 1g (9,806 m/s2), en los que en eje X se sitúa el período de vibración natural del edificio, y en eje Y 
se obtiene la aceleración característica. 

En la Norma NCSE los espectros de respuesta están normalizados para una aceleración del terreno de 1 m/s2. 

Aceleración rotacional 

Tricalc permite considerar, de forma opcional (ver LISTADO DE OPCIONES), acciones sísmicas rotacionales: es 
decir, que el terreno, además de desplazarse horizontal y verticalmente, puede rotar durante un sismo. Para 
ello, es necesario disponer de las aceleraciones angulares producidas por un sismo, por ejemplo mediante 
gráficas de respuesta espectral en los que en abcisas se entre por períodos o frecuencias naturales y en 
ordenadas se obtengan aceleraciones angulares (rad / s2). Dado que dichos espectros no están actualmente 
disponibles (están fuera del alcance de la actual ciencia sismológica), Tricalc  permite introducir un factor que 
multiplicado por la aceleración lineal producida en cada modo de vibración, obtiene la aceleración angular 
correspondiente. 

Zonas sísmicas 

La norma NCSE determina la situación de un edificio por dos valores: la aceleración sísmica básica y el coeficiente 
de contribución. 

La aceleración sísmica básica es la aceleración horizontal sufrida por el terreno en un terremoto con un período 
de retorno de 500 años. Sus valores, en España, se sitúan entre 0 y 0,25·g, siendo ‘g’ la aceleración de la 
gravedad. 

La aceleración sísmica de cálculo es la aceleración con la que se debe calcular la estructura. En NCSE-94 viene 
dada por un factor, entre 1,0 y 1,3, que multiplica la aceleración sísmica básica en función de la importancia de 
la edificación. Dicha importancia se determina mediante el período de vida estimado, 50 años para edificios de 
normal importancia y 100 años para edificios de especial importancia. En NCSE-02 viene también afectado por 
un coeficiente S de amplificación del suelo. 

El coeficiente de contribución, K, tiene en cuenta la distinta contribución a la peligrosidad sísmica en cada punto 
de España de la sismicidad de la Península y de la proximidad a la falla Azores - Gibraltar. Sus valores se sitúan 
entre 1,0, para todo el territorio nacional salvo Andalucía occidental y sudoeste de Extremadura, y 1,5. 



Combinación de los diferentes modos de vibración 

Dado que el edificio vibra a la vez en todos sus modos, es necesario sumar los efectos combinados de todos 
ellos. Es lo que se denomina ‘superposición modal espectral’. 

Tricalc utiliza la ‘Combinación Cuadrática Completa’, tal como indica la norma NCSE-94 (En NCSE-02 se indica 
el método de la Raíz Cuadrada de la Suma de Cuadrados modificado, que el programa no utiliza). Para cada 
nudo o barra, el efecto ponderado ‘S’, que puede ser el desplazamiento, la velocidad, la aceleración o un 
esfuerzo, viene dado por la expresión: 
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siendo: 

r: número de modos de vibración. 

v: coeficiente de amortiguación, en tantos por 1. 

: frecuencia angular, de modo que f sea menor o igual a la unidad. 

Tricalc permite además indicar cuántos modos de vibración se desean considerar en esta combinación. 

Consideración de los efectos combinados de las direcciones de estudio 

Dado que no se conoce ‘a priori’ la dirección del sismo más desfavorable, no basta con estudiar de forma 
independiente los efectos de la acción sísmica en dos direcciones ortogonales. La norma española NCSE sólo 
indica que, en el caso de calcular los modos de vibración de forma separada para cada dirección, se debe sumar 
al pésimo esfuerzo debido a una dirección el 30% del pésimo esfuerzo de la dirección ortogonal. Es la 
denominada, en la bibliografía clásica, ‘regla del 30%’, que puede utilizarse de forma opcional en el programa. 
La bibliografía actual, considera más preciso multiplicar los efectos de cada dirección horizontal por un factor 
de 1,12. Para considerar este factor con el programa, basta introducir, como coeficientes de mayoración de las 
hipótesis horizontales de sismo (‘5’ y ‘6’), un valor de 1,12 en lugar de 1,0 como se suele definir (ver el LISTADO 
DE OPCIONES). 

Centro de masas y centro de rigideces 

La aplicación de las fuerzas sísmicas obtenidas en el centro de masas de cada grupo o forjado, provoca una 
torsión en cada forjado, si no coinciden los centros de masa y de rigidez del grupo. En todo caso, siempre se 
debe considerar (aunque en el programa es opcional) una excentricidad accidental, de valor según la normativa 
aplicada. 

La norma NCSE considera además, una excentricidad adicional de un 1/20 de la máxima dimensión del plano, 
medido ortogonalmente a la dirección de sismo considerada. 

Si se ha habilitado la consideración de la masa rotacional, y se ha definido una determinada aceleración 
rotacional (angular), se producen también unas rotaciones adicionales debidas a ellas. 

Cálculo de esfuerzos 

Una vez obtenidas las fuerzas estáticas equivalentes a la acción sísmica, en las hipótesis ‘5’ (dirección X+, X-), 
‘6’ (dirección Z+, Z-) y ‘24’ (eje vertical Y+, Y-) y en cada modo de vibración, se puede proceder al cálculo de 

esfuerzos en la forma habitual. 

El programa obtiene así los desplazamientos, giros y esfuerzos de cada modo de vibración y dirección, 
combinándose posteriormente, en cada hipótesis de sismo, mediante la ‘combinación cuadrática completa’. Por 
ejemplo: para obtener el momento flector Mz de la hipótesis ‘5’ en una determinada sección, se obtienen los 
momentos Mz producidos por los modos de vibración de dicha hipótesis y se combinan aplicando la ‘combinación 
cuadrática completa’. 



SECCIONES 

Definición de las características geométricas y mecánicas de los perfiles 

Canto H 

Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo a su eje Y principal, en mm. 

Ancho B 

Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo a su eje Z principal, en mm. 

Área Ax 

Es el valor del área de la sección transversal de un perfil de acero, en cm2. En una sección rectangular viene 
dada por la expresión: 

HBAx 
 

Área Ay 

Es el área a considerar en el cálculo de las tensiones tangenciales paralelas al eje Y principal de la sección 
transversal de un perfil de acero, en cm2. Su valor se calcula con la expresión: 
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siendo: 

Iz: Inercia según el eje z. 

e: Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima tensión 
tangencial debida al cortante Fy. 

Sz: Momento estático de una sección correspondiente entre la fibra, paralela al eje 
Z principal, exterior y el punto donde se producirá la máxima tensión tangencial debida al cortante respecto al 
eje paralelo al eje Z principal que pase por el centro de gravedad de la sección. 

El valor de Ay corresponde aproximadamente al área del alma en los perfiles en forma de I. En una sección 

rectangular viene dado por la expresión: 

HBAY 
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Área Az 

Es el área a considerar en el cálculo de las tensiones tangenciales paralelas al eje Z principal de la sección 
transversal de un perfil de acero, en cm2. Su valor se calcula con la expresión: 
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siendo: 

Iy: Inercia según el eje y. 

e: Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima tensión 
tangencial debida al cortante Fz. 

Sy: Momento estático de una sección correspondiente entre la fibra exterior y el 
punto donde se producirá la máxima tensión tangencial. 

El valor de Az corresponde aproximadamente al área de las alas en los perfiles en forma de I. En una sección 
rectangular tiene el mismo valor que Ay. 

Momento de Inercia Ix 

Momento de Inercia a torsión, en cm4. El momento de inercia a torsión de una sección rectangular viene dado 
por la expresión: 
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siendo H  B. 

En las secciones en T se tiene en cuenta lo indicado en la tabla A3-1 de la norma EA-95 (Cap.3), que refleja 
que la Inercia a torsión de una pieza formada por dos rectángulos (de inercias a torsión Ix1 e Ix2) en forma de 
T viene dada por la expresión 
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Momento de Inercia Iy 

Momento de Inercia se la sección respecto de un eje paralelo al eje Y principal que pase por su centro de 
gravedad, en cm4. Su valor para una sección rectangular v, tiene dado por la expresión: 
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Momento de Inercia Iz 

Momento de inercia de la sección respecto de un eje paralelo al eje Z principal que pase por su centro de 
gravedad, en cm4. Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión: 

2

3

l

HB
I Z




 

Módulo Resistente Wt 

Módulo resistente a la torsión en cm3 de una sección de acero. Es la relación existente entre el momento torsor 
y la tensión tangencial máxima producida por él. Para una sección abierta formada por varios rectángulos viene 
dado por la expresión (Tabla A3-1 de la norma EA-95 (Cap.3)): 
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donde 

Ix: Inercia a torsión de la  sección. 

ei: Espesor del rectángulo de mayor espesor. 

Módulo Resistente Elástico WY,el 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Y principal de una sección de acero, en cm3, 
que se calcula a partir del momento de inercia Iy. En secciones simétricas con respecto a un plano paralelo al 
eje Y principal de la barra, viene dado por la expresión:  
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Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  
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Módulo Resistente Elástico WZ,el 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Z principal de una sección de acero, en cm3, 
que se calcula a partir del momento de inercia Iz. En secciones simétricas con respecto a un plano paralelo al 
eje Z principal de la barra, viene dado por la expresión:  
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Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  
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Módulo Resistente Plástico WY,pl 

Es el módulo resistente a la flexión plástica según un plano ortogonal al eje Y principal de una sección de acero, 
en cm3, que se calcula suponiendo todas las fibras de la sección trabajando al límite elástico.  

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  
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Módulo Resistente Plástico WZ,pl 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Z principal de una sección de acero, en cm3, 
que se calcula suponiendo todas las fibras de la sección trabajando al límite elástico. 

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  
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Peso P 

Es el peso propio de la barra en Kgf/ml (ó kN/ml). 

Secciones de inercia variable: cartelas 
El programa permite la introducción de secciones de inercia variable (cartelas) de acero o madera (pero no de 
hormigón). Las cartelas sólo podrán definirse sobre barras a las que previamente se haya asignado un perfil con 
las siguientes características: Debe ser de forma en ‘I’ y de material ‘Acero’ o ‘Madera’, o de forma rectangular 
y de material 'Madera'. Las cartelas pueden definirse exclusivamente en el plano Y principal, es decir, en el plano 
del alma. 

Es posible definir cuatro tipos de secciones de inercia variable: 

 Corte oblicuo del perfil. Consiste en cortar oblicuamente el alma del perfil y soldar la sección dando 
la vuelta a uno de los medios perfiles. Equivale a alargar o acortar el alma del perfil. Para que el perfil sea válido, 
el canto total del perfil acartelado debe ser al menos 3 veces el espesor del ala. 

 Cartabones. Consiste en soldar de una a tres piezas triangulares o trapezoidales perpendicularmente 
a una de las alas de un perfil base y de un mismo espesor. Para que el perfil sea válido, el canto del perfil 
acartelado debe ser al menos el del perfil base, y la suma de espesores de los cartabones no debe superar el 
ancho del perfil base. 

 Semiperfil. Consiste en soldar a un perfil base un perfil en forma de ‘T’ extraído de un perfil idéntico 
al base. Para que el perfil sea válido, el canto del perfil acartelado debe ser al menos el del perfil base. 

 Palastros. Consiste en soldar a un perfil base un perfil en forma de ‘T’ formado por dos chapas de un 
determinado espesor. Para que el perfil sea válido, el canto del perfil acartelado debe ser al menos el del perfil 
base. 

Para realizar el cálculo de esfuerzos (o el cálculo de modos de vibración dinámicos), Tricalc divide las barras de 
sección variable en un número determinado de barras de sección uniforme. A la barra de sección variable 
completa se la denominará en este manual ‘Cartela Primaria’, mientras que a cada una de las barras de sección 

constante en las que se divide la cartela primaria se las denominará ‘Cartelas Secundarias’. De forma similar, a 
los nudos que se crean para definir estas cartelas secundarias se les denominará ‘Nudos Secundarios’. 

CÁLCULO DE SOLICITACIONES 
El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método matricial espacial de la rigidez, 
suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en las barras y considerando los seis grados de 
libertad posibles de cada nudo. Los muros resistentes se han calculado mediante el método de los elementos 
finitos. A título indicativo, se muestra a continuación la matriz de rigidez de una barra, donde se pueden observar 
las características de los perfiles que han sido utilizadas para el cálculo de esfuerzos. 
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Donde E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de deformación transversal calculado en 
función del coeficiente de Poisson y de E. Sus valores se toman de la base de perfiles correspondiente a cada 
barra. 

Es posible reducir el acortamiento por axil de los pilares mediante la introducción de un factor multiplicador del 
término 'E·Ax / L' de la matriz anterior, como se recoge en el LISTADO DE DATOS DE CÁLCULO. 

Es posible considerar la opción de indeformabilidad de forjados horizontales en su plano, como se recoge en el 
LISTADO DE DATOS DE CÁLCULO. Al seleccionar esta opción todos los nudos situados dentro del perímetro de 
cada forjado horizontal, unidireccional o reticular, quedan englobados en 'grupos' (uno por cada forjado), a los 
que individualmente se asignan 3 grados de libertad: El desplazamiento vertical -Dy- y los giros según los ejes 
horizontales -Gx y Gz-. Los otros tres grados de libertad (Dx,Dz y Gy) se suponen compatibilizados entre todos 
los nudos del “grupo”: Los nudos que no pertenezcan a un forjado horizontal, ya sea por estar independientes 
o por estar en planos inclinados,  se les asignan 6 grados de libertad. 

Es posible considerar el tamaño del pilar en los forjados reticulares y losas, como se recoge en el LISTADO DE 
DATOS DE CÁLCULO. Al seleccionar esta opción, se considera que la parte de forjado o losa situada sobre el 
pilar (considerando para ello la exacta dimensión del pilar y su posición o crecimiento) es infinitamente rígida. 

Todos los nudos situados en el interior del perímetro del pilar comparten, por tanto, los 6 grados de libertad 
(Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz). Esto hace que en el interior de esta porción de forjado, no existan esfuerzos, y por 
tanto, los nervios y zunchos que acometen al pilar se arman con los esfuerzos existentes en la cara del pilar. 

En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o matriz de rigidez de la estructura, 
determinando los desplazamientos de los nudos por la actuación del conjunto de las cargas, para posteriormente 
obtener los esfuerzos en los nudos en función de los desplazamientos obtenidos. 

En el caso de que la estructura se calcule bajo los efectos de las acciones sísmicas definidas por la Norma NCSE 
se realiza un cálculo de la estructura mediante el método del “Análisis Modal Espectral”, recomendado por la 
misma. De esta forma pueden obtenerse los modos y períodos de vibración propios de la estructura, datos que 
pueden ser utilizados para la combinación de la estructura con cargas armónicas y la posibilidad de 'entrada en 
resonancia' de la misma. 

Modelización de muros resistentes 
Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro vértices. Los otros tipos 
elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados reticulares y losas de forjado o cimentaciones se 

modelizan como elementos lineales tipo barra. 

Una viga, un pilar o una diagonal está formada por dos nudos unidos mediante una ‘barra’; un forjado reticular 
o una losa de forjado está constituido por una retícula de ‘nervios’ que, con sus intersecciones, forman un 
conjunto de ‘nudos’ y ‘barras’. De forma similar, un muro resistente está formado por un conjunto de elementos 
finitos yuxtapuestos definidos por sus nodos o vértices. 

Cuando en una estructura se definen vigas, pilares, diagonales, forjados y muros resistentes, el método de 
cálculo de esfuerzos consiste en formar un sistema de ecuaciones lineales que relacionen los grados de libertad 
que se desean obtener, los desplazamientos y giros de los nudos y de los nodos, con las acciones exteriores, 
las cargas, y las condiciones de borde, apoyos y empotramientos. 

De forma matricial, se trata de la ecuación 



[K] · {D} = {F} 

donde ‘[K]’ es la matriz de rigidez de la estructura, ‘{D}’ es el vector de desplazamientos y giros de los nudos y 
nodos, y ‘{F}’ es el vector de fuerzas exteriores. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, y por tanto, 
obtenidos los desplazamientos y giros de los nudos y nodos de la estructura, es posible obtener los esfuerzos 
(en el caso de las vigas, pilares, diagonales y nervios de los forjados y losas) y las tensiones (en el caso de los 
muros resistentes) de toda la estructura. 

Para obtener el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, se opera de igual forma que con una estructura formada 
exclusivamente por nudos y barras: cada parte de la estructura (barra, trozo de nervio o elemento finito) posee 
una matriz de rigidez elemental, [K]e, que tras transformarla al sistema de ejes generales de la estructura, se 
puede sumar o ensamblar en la matriz general de la estructura. La única diferencia entre las barras y los 
elementos finitos es la dimensión y significado de cada fila o columna de sus matrices de rigidez elementales. 
Se puede decir, por tanto, que el método matricial espacial de cálculo de estructuras de barras es un caso 
particular del método de elementos finitos, en el que el elemento finito es una barra. 

Elemento finito utilizado  
Para la modelización de muros resistentes, el programa utiliza un elemento finito isoparamétrico cuadrilátero de 
4 nodos. Cada nodo posee cinco grados de libertad (u, v, w, x y y), siendo los 2 primeros de tensión plana y 

los 3 siguientes de flexión de placa. La matriz de rigidez elemental tiene, en coordenadas naturales, 4·5 = 20 
filas y 20 columnas, no existiendo términos que relacionen los grados de libertad de tensión plana con los de 
flexión de placa. Por tanto, el elemento utilizado procede del ensamblaje de un elemento cuadrilátero de cuatro 
nodos de tensión plana con otro también cuadrilátero de cuatro nodos de flexión de placa. Concretamente, para 
la flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro nodos con deformaciones de cortante lineales CLLL 
(placa gruesa de Reissner-Mindlin basada en campos de deformaciones de cortante transversal impuestas). 

Para la obtención de la matriz de rigidez, se utiliza una integración numérica mediante una cuadratura de Gauss-
Legendre de 2 x 2 puntos. La posición de los 2 x 2 puntos de Gauss en coordenadas naturales, así como los 
pesos asignados a dichos puntos, es la siguiente: 

G1,1 = {1/ 3 , 1/ 3 }; W1,1 = 1,0 

G1,2 = {1/ 3 , -1/ 3 }; W1,2 = 1,0 

G2,1 = {-1/ 3 , 1/ 3 }; W2,1 = 1,0 

G2,2 = {-1/ 3 , -1/ 3 }; W2,2 = 1,0 

Una vez obtenidos los desplazamientos de todos los nudos y nodos de la estructura (resolviendo el sistema 
[K]·{D}={F}), se obtienen las tensiones en los puntos de Gauss de cada elemento mediante una cuadratura de 
Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. Las tensiones nodales de cada elemento se obtienen extrapolando, mediante 
las funciones de forma del elemento, las de los puntos de Gauss. Este procedimiento produce valores nodales 
discontinuos entre elementos adyacentes, discontinuidades que se reducen según se hace la malla de elementos 
más tupida, hasta desaparecer en el límite. 

En el programa se realiza un ‘alisado’ de las tensiones nodales mediante una media cuadrática de las tensiones 
procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo en cuestión. Este alisado se produce muro a muro; es 
decir, los nodos situados en el interior de un muro poseerán un único vector de tensiones, pero los situados en 
la frontera entre dos muros poseerán un vector diferente para cada muro al que pertenezca en nodo. Este se 
hace así porque normalmente, en las uniones entre muros (las uniones en horizontal se suelen realizar por 
cambios de dirección del muro, y las uniones en vertical se suelen realizar en los forjados), se producen saltos 
bruscos de las tensiones. 

Las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de muro elemental de dimensiones dx, dy respecto al 
sistema de coordenadas principal del muro, son las siguientes: 

 

Tensión Esfuerzo Tipo Descripción 

x Fx·dy Tensión Plana Axil horizontal 

y Fy·dx Tensión Plana Axil vertical 

xy Txy·dy, Tyx·dx Tensión Plana Cortante contenido en el plano 

 dz z y    
Mx·dx Flexión Momento flector respecto a un eje horizontal 

 dz z x    
My·dy Flexión Momento flector respecto a un eje vertical 



 dz z xy    
Mxy·dy, 
Myx·dx 

Flexión Momento Torsor respecto a un eje contenido 
en el plano. 

 dz  xz   
Txz·dy Flexión Cortante horizontal perpendicular al plano 

 dz  yz   
Tyz·dx Flexión Cortante vertical perpendicular al plano 

 

 

Axiles y cortantes de Tensión Plana. 

 

Momentos Flectores de Flexión de placas. 

 

Momentos Torsores de Flexión de placas. 

Fx·dy

Txy·dy

Txy·dx

Txy·dy

Txy·dx

Fx·dy

Fy·dx

Fy·dx

X

Y

Mx·dx

Mx·dx

My·dy

My·dy

X

Y

Mxy·dx

Mxy·dy

Mxy·dy

Mxy·dx

Y

X



 

Cortantes de Flexión de placas. 

Principios fundamentales del cálculo de esfuerzos 
El programa realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método de cálculo el método matricial de la rigidez 
para los elementos tipo barra y el método de los elementos finitos para los muros resistentes. En el método 
matricial, se calculan los desplazamientos y giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis 
grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, a menos que se opte por 
la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano o la consideración del tamaño del pilar 
en forjados reticulares y losas), y en función de ellos se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, momento 
torsor y flectores) de cada sección. 

Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe suponer el cumplimiento de 
los siguientes supuestos: 

Teoría de las pequeñas deformaciones: 1º y 2º orden 

Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la aplicación de las cargas. Este 
principio es en general válido, salvo en casos en los que la deformación es excesiva (puentes colgantes, arcos 
esbeltos, ...). Si se realiza un cálculo en 1º orden, implica además, que se desprecian los esfuerzos producidos 
por los desplazamientos de las cargas originados al desplazarse la estructura. Si se realiza un cálculo en 2º 
orden, se consideran los esfuerzos originados por las cargas al desplazarse la estructura, siempre dentro de la 
teoría de las pequeñas deformaciones que implica que las longitudes de los elementos se mantienen constantes. 

Este mismo principio establece que se desprecian los cambios de longitud entre los extremos de una barra 
debidos a la curvatura de la misma o a desplazamientos producidos en una dirección ortogonal a su directriz, 
tanto en un cálculo en 1º orden como en 2º orden. 

Hay otros métodos tales como la teoría de las grandes deflexiones que sí recogen estos casos, que no son 
contemplados en Tricalc. 

En el cálculo en 2º orden se permiten seleccionar las combinaciones a considerar, por el criterio de máximo 
desplazamiento y por el criterio de máximo axil, o también es posible la realización del cálculo en 2º orden para 
todas las combinaciones. 

Linealidad 

Este principio supone que la relación tensión - deformación, y por tanto, la relación carga - deflexión, es 
constante, tanto en 1º orden como en 2º orden. Esto es generalmente válido en los materiales elásticos, pero 
debe garantizarse que el material no llega al punto de fluencia en ninguna de sus secciones. 

Superposición 

Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los resultados finales. Como 
consecuencia de este principio, es válido el uso de las "fuerzas equivalentes en los nudos" calculadas a partir 
de las cargas existentes en las barras; esto es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se 
sustituyen las cargas existentes en las barras por sus cargas equivalentes aplicadas en los nudos. 

Equilibrio 

La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre la 
estructura, más las reacciones, será igual a cero. Asimismo, deben estar en equilibrio todos los nudos y todas 

Tyz·dx

Tyz·dx

Txz·dy

Txz·dy

Y

X



las barras de la estructura, para lo que la suma de fuerzas y momentos internos y externos en todos los nudos 

y nodos de la estructura debe ser igual a cero. 

Compatibilidad 

Este principio supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento, de cualquier punto de la 
estructura es continuo y tiene un solo valor. 

Condiciones de contorno 

Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones de contorno. El programa permite 
definir en cualquier nudo restricciones absolutas (apoyos y empotramientos) o relativas (resortes) al 
desplazamiento y al giro en los tres ejes generales de la estructura, así como desplazamientos impuestos 
(asientos). 

Unicidad de las soluciones 

Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y las fuerzas internas así 
como las reacciones tienen un valor único. 

Desplome e imperfecciones iniciales 

Existe la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales debidas a las desviaciones 
geométricas de fabricación y de construcción de la estructura. Tanto la Norma CTE DB SE-A en su artículo 5.4.1 

Imperfecciones geométricas como el Eurocódigo 3 en su artículo 5.3.2 Imperfections for global analysis of 

frames, citan la necesidad de tener en cuenta estas imperfecciones. Estos valores son los siguientes: 

 L/200 si hay dos soportes y una altura. 

 L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas. 

 L/300 para situaciones intermedias. 

Además se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales debidas a los esfuerzos de 
compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados por la tabla 5.8 de la norma CTE. 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Normativas 
Las combinaciones de acciones para los elementos de hormigón armado se realizan según lo indicado en el 
EHE-08. En el caso del acero estructural, se pueden realizar de acuerdo a la EAE o el CTE. Para el resto de 
materiales se realizan de acuerdo con el CTE. 

Combinaciones de acciones según EHE-08, EAE y CTE 

Las combinaciones de acciones especificadas en la norma de hormigón EHE-08, la de acero estructural EAE y 
en el Código Técnico de la Edificación son muy similares, por lo que se tratan en este único epígrafe. 

En el programa no existen cargas permanentes de valor no constante (G*), y las sobrecargas (Q) se agrupan 
en las siguientes familias: 

 Familia 1 
Sobrecargas alternativas. Corresponden a las hipótesis 1, 2, 7, 8, 9 y 10 

 Familia 2 
Cargas móviles. Corresponden a las hipótesis 11 a 20, inclusive. 

 Familia 3 
Cargas de viento. Corresponden a las hipótesis 3, 4, 25 y 26 (y a las de signo contrario si se habilita la opción 

“Sentido ±”) 
Carga de nieve. Corresponde a la hipótesis 22. 
Carga de temperatura. Corresponde a la hipótesis 21. 

Coeficientes de mayoración 

En el caso de EHE-08, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en la casilla 'Hormigón'. Además, el 
coeficiente de seguridad para acciones favorables es 1,0 para la carga permanente y 0,0 para el resto. 

En el caso de la EAE y el CTE, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en la casilla 'Otros / CTE / EAE'. 
Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables es 1,0 (EAE) ó 0,8 (CTE) para la carga permanente 
y 0,0 para el resto. 



E.L.U. Situaciones persistentes o transitorias 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a  20) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 11 a 20) 

1,1,01,2,2,

2,2,02,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25 y 26) 

1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,02,3,3,

3,3,03,2,2,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25 y 26, y 
de 11 a 20) 

2,2,02,1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,01,2,2,

3,3,03,2,2,02,1,1,

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

QQQG

QQQG

QQQG













 

E.L.U. Situaciones accidentales (extraordinarias en CTE) 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 23) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga accidental (Hipótesis 0, de 11 a 20 y 23) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 23, 25 y 26) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + carga accidental (Hipótesis  0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 23 y 
de 11 a 20) 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
21, 22, 23, 25 y 26) 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 23, 25 y 
26, y de 11 a 20) 



2,2,23,3,1

3,3,21,2,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

QQQAG

QQQAG

QQQAG













 

E.L.U. Situaciones sísmicas 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + sismo (Hipótesis 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 24) 

kkEAk QAG  2,
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga sísmica (Hipótesis 0, 5, 6, 24 y de 11 a 20) 

kkEAk QAG  2,
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 + carga sísmica (Hipótesis 0, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 25 y 26) 

kkEAk QAG  2,
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + cargas sísmicas (Hipótesis 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 
y de 11 a 20) 

2,2,21,1,2, FkFFkFkEAk QQAG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga sísmica (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
21, 22, 24, 25 y 26) 

3,3,21,1,2, FkFFkFkEAk QQAG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + cargas sísmicas (Hipótesis 0, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 25 
y 26, y de 11 a 20) 

3,3,22,2,2, FkFFkFkEAk QQAG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + cargas sísmicas (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 21, 22, 24, 25 y 26, y de 11 a 20) 

3,3,22,2,21,1,2, FkFFkFFkFkEAk QQQAG 
 

E.L.S. Estados Límite de Servicio 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes (casi permanentes en CTE): 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 



kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,02,

2,2,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,21,1,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,03,

3,3,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,21,1,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,03,

3,3,02,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 

2,2,23,3,1

3,3,22,2,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,2 FkFFkFk QQG 
 



Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25 y 26, y 

de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,01,1,03,

3,3,01,1,02,

3,3,02,2,01,

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

QQQG

QQQG

QQQG







 

Combinaciones frecuentes: 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

QQQG

QQQG

QQQG







 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,21,1,2 FkFFkFFkFk QQQG 
 

CÁLCULO DEL ARMADO 

Criterios de armado 
Los criterios considerados en el armado siguen las especificaciones de la Instrucción EHE-08, ajustándose los 
valores de cálculo de los materiales, los coeficientes de mayoración de cargas, las disposiciones de armaduras 
y las cuantías geométricas y mecánicas mínimas y máximas a dichas especificaciones. El método de cálculo es 
el denominado por la Norma como de los "estados límite". Se han efectuado las siguientes comprobaciones: 

Estado límite de equilibrio (Artículo 41º) 

Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los esfuerzos de las barras. 

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Artículo 42º) 

Se comprueban a rotura las barras sometidas a flexión y axil debidos a las cargas mayoradas. Se consideran las 
excentricidades mínimas de la carga en dos direcciones (no simultáneas), en el cálculo de pilares. 

Estado límite de inestabilidad (Artículo 43º) 

Se realiza de forma opcional la comprobación del efecto del pandeo en los pilares de acuerdo con el artículo 
43.5.2 (Estado Límite de Inestabilidad / Comprobación de soportes aislados / Método aproximado) de la norma 
EHE-08. Se define para cada pilar y en cada uno de sus ejes principales independientemente: si se desea realizar 
la comprobación de pandeo, se desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar su 
factor de longitud de pandeo  (factor que al multiplicarlo por la longitud del pilar se obtiene la longitud de 

pandeo), de acuerdo al LISTADO DE OPCIONES. Pueden definirse diferentes hipótesis de traslacionalidad y de 
intraslacionalidad para las combinaciones de 1º orden y para las combinaciones de 2º orden. 

Si se fija el factor de longitud de pandeo  de un pilar, se considerará que para ese pilar la estructura es 

traslacional cuando a sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en caso contrario. 

Si la esbeltez de un soporte en una dirección es menor de la esbeltez inferior establecida en el Artículo 43.1.2 
de la Instrucción EHE-08, no se comprueba este estado límite en dicha dirección. 

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Artículo 44º) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales frente a las 
solicitaciones tangentes de cortante producidas por las cargas mayoradas. 

Estado límite de agotamiento por torsión (Artículo 45º) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales frente a las 
solicitaciones normales y tangenciales de torsión producidas en las barras por las cargas mayoradas. También 
se comprueban los efectos combinados de la torsión con la flexión y el cortante. 



Estado límite de punzonamiento (Artículo 46º) 

Se comprueba la resistencia a punzonamiento en zapatas, forjados reticulares, losas de forjado y losas de 
cimentación producido en la transmisión de solicitaciones a los o por los pilares. No se realiza la comprobación 
de punzonamiento entre vigas y pilares. 

Estado límite de fisuración (Artículo 49º) 

Se calcula la máxima fisura de las barras sometidas a las combinaciones cuasi-permanentes de las cargas 
introducidas en las distintas hipótesis. 

Estado límite de deformación (Artículo 50º) 

Se calcula la deformación de las barras sometidas a las combinaciones correspondientes a los estados límite de 
servicio de las cargas introducidas en las distintas hipótesis de carga. El valor de la inercia de la sección 
considerada es un valor intermedio entre el de la sección sin fisurar y la sección fisurada (fórmula de Branson). 
Los valores de las flechas calculadas corresponden a las flechas activas o totales (según se establezca en las 
opciones), habiéndose tenido en cuenta para su determinación el proceso constructivo del edificio, con los 
diferentes estados de cargas definidos en el LISTADO DE OPCIONES. 

Consideraciones sobre el armado de secciones 
Se ha considerado un diagrama rectangular de respuesta de las secciones, asimilable al diagrama parábola-
rectángulo pero limitando la profundidad de la línea neutra en el caso de flexión simple. 

Armadura longitudinal de montaje 

En el armado longitudinal de vigas y diagonales se han dispuesto unas armaduras repartidas en un máximo de 
dos filas de redondos, estando los redondos separados entre sí según las especificaciones de la Norma: 2 cm. 
si el diámetro del redondo es menor de 20 mm. y un diámetro si es mayor. No se consideran grupos de barras. 
En cualquier caso la armadura de montaje de vigas puede ser considerada a los efectos resistentes. 

En el armado longitudinal de pilares se han dispuesto unas armaduras repartidas como máximo en una fila de 
redondos, de igual diámetro, y, opcionalmente, con armadura simétrica en sus cuatro caras para el caso de 
secciones rectangulares. En el caso de secciones rectangulares, se permite que el diámetro de las esquinas sea 
mayor que el de las caras. Se considera una excentricidad mínima que es el valor mayor de 20 mm o 1/20 del 
lado de la sección, en cada uno de los ejes principales de la sección, aunque no de forma simultánea. La 
armadura se ha determinado considerando un estado de flexión esviada, comprobando que la respuesta real de 
la sección de hormigón más acero es menor que las diferentes combinaciones de solicitaciones que actúan sobre 
la sección. La cuantía de la armadura longitudinal de los pilares será, al menos, la fijada por la Norma: un 4‰ 
del área de la sección de hormigón. 

Armadura longitudinal de refuerzo en vigas 

Cuando la respuesta de la sección de hormigón y de la armadura longitudinal de montaje no son suficientes 
para poder resistir las solicitaciones a las que está sometida la barra o el área de acero es menor que la cuantía 
mínima a tracción, se han colocado las armaduras de refuerzo correspondientes. 

La armadura longitudinal inferior (montaje más refuerzos) se prolonga hasta los pilares con un área igual al 
menos a 1/3 de la máxima área de acero necesaria por flexión en el vano y, en las áreas donde exista tracción, 
se coloca al menos la cuantía mínima a tracción especificada por la Norma. Las cuantías mínimas utilizadas son: 

ACERO B 400 S (y B 400 SD) 3,3 ‰ 

ACERO B 500 S (y B 500 SD) 2,8 ‰ 

Cuantías expresadas en tanto por mil de área de la sección de hormigón. 

Se limita el máximo momento flector a resistir a 0,53···fcd·b·d². 

Conforme a las especificaciones de la Norma, y de forma opcional, se reducen las longitudes de anclaje de los 
refuerzos cuando el área de acero colocada en una sección es mayor que la precisada según el cálculo. 

Armadura transversal 

En el armado transversal de vigas y diagonales se ha considerado el armado mínimo transversal como la suma 
de la resistencia a cortante del hormigón y de la resistencia del área de los cercos de acero, que cumplan las 
condiciones geométricas mínimas de la Norma EHE-08 y los criterios constructivos especificados por la Norma 
NCSE-94. Las separaciones entre estribos varían en función de los cortantes encontrados a lo largo de las barras. 

En el armado transversal de pilares se ha considerado el armado mínimo transversal con las mismas condiciones 
expuestas para las vigas. Se ha calculado una única separación entre cercos para toda la longitud de los pilares, 



y en el caso de que sean de aplicación los criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94 se calculan 

tres zonas de estribado diferenciadas. 

Siempre se determina que los cercos formen un ángulo de 90º con la directriz de las barras. Así mismo, siempre 
se considera que las bielas de hormigón forman 45º con la directriz de las barras. Se considera una tensión 
máxima de trabajo de la armadura transversal de 400 MPa. 

Conforme a EHE-08, y de acuerdo con lo indicado en el LISTADO DE OPCIONES, se comprueba el no 
agotamiento del hormigón y se calcula el armado transversal necesario para resistir los momentos torsores de 
vigas y pilares. También se comprueba la resistencia conjunta de los esfuerzos de cortante más torsión y de 
flexión más torsión. 

Armadura longitudinal de piel 

Aquellas secciones de vigas en las que la armadura superior dista más de 30 cm de la armadura inferior, han 
sido dotadas de la armadura de piel correspondiente. 

Ménsulas cortas 
Las ménsulas cortas de hormigón armado definidas en la estructura, se arman y comprueban de acuerdo con 
el artículo 64º de EHE-08. 

Se comprueba que sus dimensiones cumplan los rangos de validez de dicha norma. También invalidan aquellas 
ménsulas que soporten acciones verticales hacia arriba significativas. 

Se considera que las acciones sobre la ménsula son siempre desde la cara superior, no contemplándose por 
tanto, el caso de cargas colgadas (artículo 64.1.3 de EHE-08). 

Parámetros de cálculo del armado 
Ver LISTADO DE OPCIONES. 

COMPROBACIÓN DE SECCIONES DE ACERO 
En el programa es posible definir si se desea utilizar el CTE DB SE-A ("Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero") o la EAE (“Instrucción Española de Acero Estructural”). En el 
Listado e Informe de Datos de Cálculo se indica la normativa seleccionada. 

Criterios de comprobación 
Se han seguido los criterios indicados en CTE DB SE-A o la EAE para realizar la comprobación de la estructura, 
en base al método de los estados límites. 

Tipos de secciones 

Se definen las siguientes clases de secciones: 

Clase Tipo Descripción 

1 Plástica 
Permiten la formación de la rótula plástica con la capacidad de 
rotación suficiente para la redistribución de momentos. 

2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una capacidad de 
rotación limitada. 

3 
Semicompacta 

o Elástica 
En la fibra más comprimida se puede alcanzar el límite elástico del 
acero pero la abolladura impide el desarrollo del momento plástico 

4 Esbelta 
Los elementos total o parcialmente comprimidos de las secciones 
esbeltas se abollan antes de alcanzar el límite elástico en la fibra más 

comprimida. 

 

Tenga en cuenta que una misma barra, puede ser de diferente clase en cada sección (en cada punto) y para 
cada combinación de solicitaciones. 

En función de la clase de las secciones, el tipo de cálculo es: 



Clase de 
Sección 

Método para la 
determinación de 
las solicitaciones 

Método para la determinación 
de la resistencia de las  

secciones 

1 Plástica Elástico Plástico 

2 Compacta Elástico Plástico 

3 Semicompacta Elástico Elástico 

4 Esbelta Elástico Elástico con resistencia reducida 

La asignación de la clase de sección en cada caso, se realiza de acuerdo con lo indicado en el CTE DB SE-A o la 
EAE. En el caso de secciones de clase 4, el cálculo de sus parámetros resistentes reducidos (sección eficaz) se 
realiza asimilando la sección a un conjunto de rectángulos eficaces, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB 
SE-A y la EAE. 

Estado limite último de equilibrio 

Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los esfuerzos de las barras. No 
se realiza la comprobación general de vuelco de la estructura. 

Estabilidad lateral global y pandeo 

El programa puede realizar un cálculo en 1º orden o en 2º orden. Las imperfecciones iniciales pueden ser tenidas 
en cuenta de forma automática, aunque también el usuario puede introducir las acciones equivalentes en las 
barras que sean necesarias. 

La consideración de los efectos del pandeo se realiza de la siguiente forma: 

 Si la estructura es intraslacional (distorsión de pilares r  0,1), basta realizar un análisis elástico y lineal 

en primer orden y de segundo orden, y considerar el pandeo de los pilares como intraslacionales. 

 Si la estructura es traslacional (distorsión de pilares r > 0,1), puede realizarse un análisis elástico y 
lineal considerando el pandeo como estructura traslacional, o bien: 

o Realizar un análisis elástico y lineal de 1º orden considerando el pandeo como estructura 
intraslacional pero habiendo multiplicado todas las acciones horizontales sobre el edificio por el coeficiente de 
amplificación 1 / (1 – r). 

o Realizar un análisis elástico y lineal de 2º orden considerando el pandeo como estructura 
intraslacional sin coeficiente de amplificación. 

Se define para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra individual y en cada uno de sus ejes 
principales independientemente, si se desea realizar la comprobación de pandeo, se desea considerar la 
estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar manualmente su factor de longitud de pandeo  (factor 
que al multiplicarlo por la longitud de la barra se obtiene la longitud de pandeo), tal como se recoge en el 
LISTADO DE OPCIONES. 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado plano de pandeo de una barra, no se realiza la 
comprobación especificada anteriormente en dicho plano. El factor reductor de pandeo de una barra, , será el 

menor de los factores de pandeo correspondientes a los dos planos principales de la barra. 

Si se fija el factor de longitud de pandeo ‘’ de una barra, se considerará que para esa barra la estructura es 

traslacional cuando  sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en caso contrario. 

La formulación para el cálculo de los coeficientes de pandeo es la recogida en CTE DB SE-A, y es la siguiente: 

El cálculo del factor de pandeo  en cada uno de los planos principales de las barras, en función de los factores 

de empotramiento 1 (en la base del pilar) y 2 (en su cabeza) es (cuando no es fijado por el usuario). 

 Estructuras traslacionales: 
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 Estructuras intraslacionales: 
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donde '' es el factor de pandeo, Lk la longitud de pandeo y L la longitud del pilar, o distancia entre sus dos 

nudos extremos. 



Para secciones constantes y axil constante, la esbeltez reducida es 
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El factor reductor de pandeo de una barra, , se calcula de acuerdo con CTE DB SE-A o EAE. 

Estado limite último de rotura 

La comprobación a rotura de las barras, sometidas a la acción de las cargas mayoradas, se desarrolla de la 
siguiente forma: 

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de momentos flectores, 
cortantes, axil de compresión y axil de tracción. 

 Cálculo de la tensión combinada en las siguientes secciones: 

Sección de máxima compresión 

Sección de máxima tracción 

Sección de máximo momento flector según el eje Yp 

Sección de máximo momento flector según el eje Zp 

Sección de mayor tensión tangencial combinada 

Sección de mayor tensión combinada, que puede coincidir con alguna de las anteriores, aunque no 
necesariamente. 

 Obtención de las seis combinaciones de solicitaciones más desfavorables para otras tantas secciones 
de la barra. 

Resistencia de las secciones 

La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones de clase 1 y 2 la distribución de 
tensiones se escogerá atendiendo a criterios plásticos (en flexión se alcanza el límite elástico en todas las fibras 
de la sección). Para las secciones de clase 3 la distribución seguirá un criterio elástico (en flexión se alcanza el 
límite elástico sólo en las fibras extremas de la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se 
establecerá sobre la sección eficaz. 

En todos los casos, se considera fyd = fy / M0, salvo que se indique lo contrario. 

 Resistencia de las secciones a tracción. Se cumplirá: 

Nt,Ed  Nt,Rd 

Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

 Resistencia de las secciones a corte. En ausencia de torsión, se considera la resistencia plástica: 

VEd  Vc,Rd 

3
·,,
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VRdplRdc
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AVV   

siendo AV el área resistente a cortante, que el programa toma de la base de datos de perfiles. 

 Resistencia de las secciones a compresión sin pandeo. Se cumplirá 

Nc,Ed  Nc,Rd 

La resistencia de la sección, será, para secciones clase 1, 2 o 3: 

Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

Para secciones clase 4: 

Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 

 Resistencia de las secciones a flexión. Se cumplirá 

MEd  Mc,Rd 

La resistencia plástica de la sección bruta, para secciones de clase 1 o 2, será 



Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 

La resistencia elástica de la sección bruta, para secciones de clase 3, será 

Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 

La resistencia elástica de la sección eficaz, para secciones de clase 4 será 

Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd 

 Resistencia de las secciones a torsión 

Deberán considerarse las tensiones tangenciales debidas al torsor uniforme, t,Ed, así como las tensiones 
normales w,Ed y tangenciales w,Ed debidas al bimomento y al esfuerzo torsor de torsión de alabeo. 

En ausencia de cortante, se considera: 

TEd  Tc,Rd 
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siendo WT el módulo resistente a torsión, que el programa toma de la base de datos de perfiles. 

Interacción de esfuerzos en secciones 

Normalmente, en una misma sección y combinación de acciones, se dan varias solicitaciones simultáneamente. 
El CTE considera los siguientes casos (la EAE considera expresiones más ajustadas. Véase el Manual de 
Normativas para más información): 

 Flexión compuesta sin cortante ni pandeo. Puede usarse, conservadoramente: 
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fyd = fy / M0 

 Flexión y cortante. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, se comprobará que: 

MEd  MV,Rd 
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  para secciones I o H con flexión y cortante en el plano del alma 
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 Flexión, axil y cortante sin pandeo. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, basta considerar el caso 'Flexión compuesta 
sin cortante ni pandeo'. En caso contrario, se utilizará también dicho caso, pero el área de cortante se multiplicará 
por (1 – ), tomando  del caso anterior. 

 Cortante y torsión. En la resistencia a cortante se empleará la resistencia plástica a cortante reducida 
por la existencia de tensiones tangenciales de torsión uniforme: 

Vc,Rd  Vpl,T,Rd 

En secciones huecas cerradas: 
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Resistencia de las barras 

 Compresión y pandeo. Se cumplirá que 

Nc,Rd  Npl,Rd  

Nc,Rd  Nb,Rd 

La resistencia a pandeo por flexión en compresión centrada puede calcularse con: 

Nb,Rd = ·A·fyd 

fyd = fy / M1 

 Compresión y flexión con pandeo 

Las expresiones aquí reproducidas corresponden al criterio de ejes del CTE DB SE-A, cuya correspondencia con 
los ejes principales de Tricalc es: 

Eje DB Tricalc 

Longitudinal de la barra X Xp 

Paralelo a las alas Y Zp 

Paralelo al alma Z Yp 

En el caso del CTE, para toda pieza se comprobará: 
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Además, si no hay pandeo por torsión (secciones cerradas): 
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Además, si hay pandeo por torsión (secciones abiertas): 
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Ver el apartado 6.3.4.2 de CTE DB SE-A para más información. 

En el caso de la EAE se comprobará: 
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Ver el apartado 35.3 de la EAE para más información. 

Estado limite de servicio de deformación 

De acuerdo con el CTE DB SE y la EAE, se comprueba la máxima deformación vertical (flecha) de vigas y 
diagonales referente a: 

 Flecha producida por las sobrecargas con las combinaciones características. 

 Flecha producida por toda la carga con las combinaciones casi permanentes. 

Estado limite último de abolladura del alma 

Se realiza la comprobación de abolladura del alma por cortante de acuerdo con el artículo 6.3.3.3 de la norma 
CTE DB SE-A o el artículo 35.5 de la EAE, considerando la pieza de alma llena. El programa indica, caso de ser 



necesario, la distancia y espesor de los rigidizadores transversales a disponer para así cumplir esta 

comprobación. 

Estado limite último de pandeo lateral de vigas 

Esta comprobación es opcional en Tricalc y sólo se realiza en vigas y diagonales. 

Se comprobará que MEd  Mb,Rd. En el caso de barras traccionadas y flectadas, el momento MEd podrá sustituirse 

por Mef,Ed para esta comprobación de acuerdo con la expresión: 

Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ] 

El momento resistente de pandeo lateral será: 

Mb,Rd = LT·Wz·fy / M1 

siendo Wz el módulo resistente de la sección, según su clase y LT el factor reductor por pandeo lateral. El 

programa calcula e indica el coeficiente de seguridad a pandeo lateral (MEd / Mb,Rd). 

 

CÁLCULO DE FORJADOS RETICULARES Y LOSAS MACIZAS DE 
FORJADO 
Los forjados reticulares responden a la tipología de losa aligerada de canto constante; con bloques aligerantes 
perdidos o recuperables (casetones). Las losas de forjado responden a la tipología de placas macizas de canto 
constante. 

Un mismo plano (horizontal o inclinado) puede contar con uno o varios forjados reticulares y/o losas. Un mismo 
pilar - ábaco puede pertenecer a varios forjados reticulares y/o losas. 

Modelización 
Los forjados reticulares y las losas de forjado se modelizan como un conjunto de barras de sección constante 
en dos direcciones ortogonales entre sí. Dichas barras, junto con las del resto de la estructura conforman la 
matriz de rigidez de la misma. El cálculo de solicitaciones se ha realizado mediante el método matricial espacial 
de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones, y presentando cada nudo seis 
grados de libertad, a menos que se opte por la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su 
plano o la consideración del tamaño de los pilares ya comentadas en el apartado 5 de esta Memoria. No se 
utilizan, por tanto, simplificaciones del tipo 'pórticos virtuales' o 'líneas de rotura'. 

Las características del material (módulo de Young, de Poisson y coeficiente de dilatación térmica) son propias 
para los forjados reticulares y losas de forjado. En las losas de forjado se puede, además, fijar el tanto por 
ciento de rigidez a torsión entre un 0% y un 100% (Ver LISTADO DE OPCIONES). 

Las cargas introducidas en los forjados reticulares y losas se consideran concentradas en los nudos (puntos de 
intersección de los nervios de ambas direcciones). 

No es conveniente utilizar distancias entre nervios de más de 100 cm. En el caso de losas de forjado es 
recomendable utilizar un paso de discretización del orden de 50 cm o 1/8 de la distancia media entre pilares. 

Nervios (forjados reticulares) 

Se define la geometría del nervio como una sección en T mediante una poligonal de 12 vértices. En función de 
ella, por integración, se han obtenido las características geométricas y mecánicas del mismo: Ix, Iy, Iz y  Ax, 
equivalentes a las del resto de barras de la estructura (apartado 4 de esta Memoria). No se consideran 
características mecánicas diferenciales debidas a proximidad de zunchos o ábacos. 

La rigidez a la torsión de los nervios es modificable por el usuario, entre los valores de un 0% y un 100% (Ver 
LISTADO DE OPCIONES). 

Ábacos 

Se consideran ábacos del mismo canto al del forjado reticular o losa de forjado o de mayor canto que ellos 
(ábacos resaltados). Se modelizan como un conjunto de barras de sección constante en dos direcciones 
ortogonales. Si el pilar no coincide con uno de los nudos de la retícula, se han introducido barras ficticias, 
paralelas a los nervios, que lo unen a los nervios más próximos. Para la definición de sus características 
geométricas y mecánicas, se han dividido los ábacos, en cada dirección, en bandas colindantes de sección 
rectangular. 

En el caso de ábacos de forjados reticulares, se puede fijar su rigidez a la torsión, entre los valores de un 0% y 
un 100%. En el caso de ábacos de losas macizas, su rigidez a la torsión es la misma que la del resto de la losa. 



Zunchos 

Se definen dos tipologías de zunchos: 

 Zunchos con ficha predefinida. Un zuncho con ficha predefinida es una barra de sección constante con 
un determinado armado longitudinal y transversal constante en toda su longitud. Cada zuncho se asocia a un 
perfil de hormigón de la biblioteca de perfiles cuya forma debe de ser 'Rectangular', en 'T' o 'L', del que leen las 
características geométricas y mecánicas, dimensiones, áreas e inercias. 

 Zunchos con sección asignada. Un zuncho con sección asignada es una barra de sección constante a 
la que se asigna un perfil de hormigón de la biblioteca de perfiles cuya forma debe de ser 'Rectangular', en 'T' 
o 'L', del que leen las características geométricas y mecánicas, dimensiones, áreas e inercias. Su armado se 
calculará de igual forma y junto con el resto de vigas, pilares y diagonales de hormigón armado de la estructura, 
y por tanto, poseen armaduras de montaje, refuerzos y estribos no constantes en toda su longitud. 

Dimensiones de los diferentes elementos 
Las dimensiones de los diferentes elementos vienen fijadas en la Instrucción EHE-08. Concretamente, se 
cumplen las mencionadas a continuación. 

Nervios (forjados reticulares) 

Su ancho mínimo, b, es 

b  7 cm. 

b  d/4; siendo 'd' el canto del bloque aligerante 

El espesor de la capa de compresión , t, es 

t  5 cm. 

Si los nervios carecen de cercos, se debe cumplir: 

d  80 cm., siendo 'd' el canto útil del forjado 

a  100 cm., siendo 'a' la distancia entre nervios 

a  8 b, siendo 'b' el ancho mínimo del nervio 

Comprobación a punzonamiento 

Se realiza la comprobación a punzonamiento indicada por el artículo 46. de la Instrucción EHE-08 con las 

siguientes salvedades (la nomenclatura utilizada es la indicada por dicha Norma): 

No se realiza la comprobación a punzonamiento si al pilar de estudio acometen zunchos de canto superior al 
canto del ábaco. 

No es necesaria armadura de punzonamiento si se verifican: 
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Es opcional la consideración o no del parámetro  (que reduce la capacidad resistente a punzonamiento de los 
pilares de medianera y esquina). 

En ningún caso la resistencia total a punzonamiento, Nd supera el valor f1cd = 0,30·fcd. 

No se considera la incidencia de agujeros próximos a los soportes (opcional, según EHE-08). 

No se consideran los lados del perímetro crítico que disten menos de 6d de un borde, ya sea exterior o interior. 

Cuando es necesario colocar armadura a punzonamiento, el programa calcula la armadura de la rama más 
desfavorable, dimensionando todas las ramas por igual con esta armadura. 

Se comprueba la no necesidad de armadura de punzonamiento en un perímetro crítico a distancia 2·d exterior 
al armado de punzonamiento (equivale a 4 veces el canto útil del borde del pilar). 



Criterios de armado 
Los criterios considerados en el armado de los forjados reticulares siguen las especificaciones de la Instrucción 
EHE-08, tal como se indica en el apartado correspondiente a vigas de esta Memoria, así como las 
especificaciones particulares expuestas en el artículo 55º (“Placas, losas y forjados bidireccionales”) de la 
mencionada Norma. 

No se utilizan redondos de diámetro superior a la décima parte del canto total del forjado reticular ni de diámetro 
superior a 25 mm. 

No se tiene en cuenta la flexión lateral (flexión en el plano del forjado) en el cálculo del armado, aunque sí el 
axil (de compresión o tracción) existente. 

Se permite, de forma opcional, considerar una redistribución (plastificación) de momentos flectores Mz en vanos 
de hasta un 20% del momento negativo, afectando tanto al armado de los nervios como de los ábacos. Esta 
redistribución se realiza vano a vano de cada nervio de forma independiente. Para la definición de los ‘apoyos’ 
(y por tanto los vanos) se utilizan los ‘picos’ de los momentos negativos de la hipótesis de carga permanente. 

Se realizará esta redistribución siempre que el momento máximo positivo sea no menor de ¼ del máximo 
negativo ni mayor del máximo negativo y existan momentos negativos en ambos extremos (o próximos a cero). 
No se descenderá la gráfica de aquel extremo en que exista momento positivo. 

Cálculo del armado de nervios 
Se ha considerado un diagrama parábola – rectángulo de respuesta de las secciones, y limitando la profundidad 
de la fibra neutra en el caso de flexión simple. En el caso de reticulares, el armado se calcula por nervios. En el 
caso de losas, el armado se calcula con la misma discretización realizada para el cálculo de esfuerzos: en bandas 
de ancho fijo a las que denominaremos ‘nervios’ por su similitud con los nervios de un forjado reticular. 

Armadura base longitudinal (losas de forjado) 

En toda la superficie de la losa de forjado se dispone un armado longitudinal en la cara inferior, siendo opcional 
en la cara superior, y en ambas direcciones. Estará constituido por barras o mallas electrosoldadas de un mismo 
diámetro y separación (aunque pueden ser diferentes para cada cara y dirección). 

La separación entre redondos debe ser menor o igual a 25 cm y a dos veces el canto de la losa. Si no existe 
armado base superior, estas separaciones mínimas serán respetadas por la armadura longitudinal superior de 
refuerzo. 

La cuantía geométrica mínima total en cada dirección (repartiéndola como 40% en superior y 60% en inferior 
si existe armado base superior e inferior; o como 100% en inferior en el caso de existir sólo armado base 
inferior) es, expresadas en tanto por mil de área de la sección de la losa (art. 42.3.5 de EHE-08): 

 ACERO B400S (y B400SD): 2.0 ‰ 

 ACERO B500S (y B500SD): 1.8 ‰ 

Esta armadura base, además de como armadura de reparto, se considera en el cálculo de los refuerzos (tanto 
como armadura de tracción como de compresión). 

Armadura longitudinal de refuerzo de nervios 

El armado longitudinal de nervios se dispone exclusivamente en una capa de redondos, respetándose la 
limitación de Norma sobre distancia entre ellos: 1,25 veces el tamaño máximo del árido, 2 cm. para redondos 
de diámetro menor de 20 mm. y un diámetro para el resto. No se consideran grupos de barras. Un tercio de la 
armadura inferior máxima de cada nervio se prolonga en toda su longitud. Para este armado se considera como 
nervio una alineación de nervios entre bordes exteriores o interiores (debidos a huecos) del forjado. 

Como armadura de negativos mínima en los bordes de los forjados y losas se coloca, al menos, un armado 
constituido por barras cuya separación sea como máximo la máxima permitida por normativa (25 cm o dos 
veces el canto de la losa, según EHE-08) y con una cuantía, en cm²/m, de al menos 0,025·d, siendo ‘d’ el canto 
útil de la losa en centímetros. La longitud de dichos redondos será de al menos 2 veces el canto de la losa. Esta 
armadura no será necesaria si el forjado o losa dispone de una armadura base superior. Esta armadura podría 
sustituirse por el armado transversal de los zunchos de borde, aunque no se realiza de forma automática. 

En el caso de forjados reticulares, el armado longitudinal del nervio existente en la sección límite nervio - ábaco, 
se prolonga en toda la longitud del ábaco. 

En el caso de reticulares, se comprueba la cuantía geométrica mínima de tracción indicada por la normativa 
(art. 42.3.5 de EHE-08), considerándolos a estos efectos como vigas de sección rectangular de ancho el ancho 
de cortante (bw) y canto el del forjado. 



Armadura transversal 

En los forjados reticulares, la armadura transversal de los nervios es opcional (Ver LISTADO DE OPCIONES). Si 
no se desea este tipo de armado, deben cumplirse las limitaciones de dimensiones indicadas en el apartado 
correspondiente de esta Memoria. 

En el caso de que sea necesaria armadura transversal, se cumplen las separaciones mínimas impuestas por 
EHE-08. Dicha armadura transversal se realiza mediante cercos ortogonales a la directriz del nervio. Las ramas 
laterales toman la inclinación respecto a la horizontal 'g' inicial de los paramentos laterales del nervio (la 
inclinación del lado lateral inferior del polígono que define la geometría del nervio). En cada barra de la retícula, 
la armadura transversal es constante. 

En las losas de forjado, la armadura transversal de los nervios es también opcional (ver LISTADO DE OPCIONES), 
y estará constituida por estribos, ‘piés de pato’ u otros dispositivos que proporcionen ramas perpendiculares al 
plano de la losa con las separaciones, en las dos direcciones, indicadas en la documentación gráfica. 

Se cumple que la contribución de la armadura transversal a la resistencia del esfuerzo cortante, Vsu, es: 

  ))(9,0( sendfAV ydssu  

donde 

As: Sección, por unidad de longitud, según un plano horizontal, de las armaduras 
transversales que atraviesan dicho plano. 

fyd: Resistencia de cálculo de la armadura transversal, no mayor de 400 MPa. 

d: Canto útil. 

: Ángulo que forman las ramas con la dirección perpendicular al plano del forjado. 

El ancho eficaz, bw, es: 

 El ancho mínimo del nervio si la sección considerada está solicitada con momentos positivos. 

 El ancho del nervio, a una altura desde el borde inferior del mismo 'd/4', si la sección está solicitada 
con momentos negativos, siendo 'd' el canto útil de la sección. 

Cálculo del armado de zunchos 
Tanto para zunchos de borde como interiores, se distinguen dos casos: 

 A. El canto del zuncho es menor o igual al máximo canto de los forjados o losas a los que pertenece. 

 B. El canto del zuncho es mayor al máximo canto de los forjados o losas a los que pertenece. 

Si un ábaco o un zuncho están en el límite de una losa y un forjado reticular, a efectos del armado se supone 
que pertenecen al forjado reticular. 

El armado longitudinal se calcula para la combinación de esfuerzos (axiles y flectores) en las secciones del 
zuncho no embebidas en un ábaco (caso de zunchos de tipo 'A' pertenecientes a forjados reticulares) o en toda 
su longitud (caso de zunchos de tipo 'B' o pertenecientes a losas de forjado). 

El armado transversal se calcula para la combinación de esfuerzos (cortantes y torsores) en las secciones del 
zuncho no embebidas en un ábaco (zunchos de tipo 'A') o en toda su longitud (zunchos de tipo 'B'). 

Zunchos de sección predefinida 

El armado de un zuncho está formado por una armadura longitudinal y una armadura transversal constantes en 
toda su longitud, de acuerdo con las opciones de cálculo de forjados (ver LISTADO DE OPCIONES). 

El armado longitudinal de los zunchos de borde interiores (perímetro de huecos) se prolonga la longitud de 
anclaje necesaria a cada lado, invadiendo la zona de nervios. 

Zunchos de sección asignada 

El armado de un zuncho está formado por una armadura montaje, refuerzos longitudinales y una armadura 
transversal de acuerdo con las opciones de cálculo de armado de vigas (ver LISTADO DE OPCIONES). Los 
materiales que se consideran son los del armado de vigas (ver LISTADO DE OPCIONES). 

En el cálculo de la armadura transversal, el programa considera tres separaciones diferentes de estribos. Para 
el cálculo del cortante existente en la zona próxima a los pilares, el programa en cada extremo el cortante 
existente a una distancia 'd' de la cara del pilar inferior. Dado que el programa transforma las cargas aplicadas 
sobre forjados reticulares y losas en cargas aplicadas en los nudos, para obtener dicho cortante se realiza una 
interpolación lineal entre el cortante existente sobre el pilar y la media aritmética de los cortantes existentes a 
ambos lados de cada tramo de zuncho. 



Parámetros de cálculo del armado 
Ver LISTADO DE OPCIONES 

Crecimientos 
Es posible definir un crecimiento (distancia entre el eje de cálculo y en centro geométrico) cualquiera para los 
pilares y zunchos. Dicho crecimiento es considerado en la determinación de la sección crítica a punzonamiento. 

Grafismos de las salidas gráficas de resultados 
Existe una escala numerada para la identificación y replanteo de los nervios, en ambas direcciones. 

Un grafismo en forma de corchete que engloba 2 o más nervios indica que dichos nervios presentan el mimo 
armado. 

Limitaciones de diseño. Pilares de acero. 
No se contempla la posibilidad de forjados reticulares o losas de forjado sobre soportes metálicos. Si se utilizan 
soportes metálicos el usuario debe disponer y calcular los correspondientes elementos de conexión entre el 

forjado el pilar metálico, como por ejemplo, perfiles metálicos en u, en cada una de las direcciones del forjado. 

Forjados reticulares y losas sobre muros de sótano. 
Se asigna de forma automática una condición de apoyo (articulación) a los nudos de un forjado reticular o losa 
contenidos en un muro de sótano. Si se asigna un apoyo elástico, tanto al desplazamiento como al giro (resorte), 
al borde del forjado, se considera prioritariamente esta condición frente a la primera. De esta forma se modifica 
la condición de apoyo por la de empotramiento elástico. Se tomarán las disposiciones constructivas necesarias 
para que la unión entre el forjado y el muro responda a la hipótesis considerada en el cálculo. 

CÁLCULO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN Y DE VIGAS FLOTANTES 
Las Losas de Cimentación son, desde el punto de vista de modelización y de cálculo de su armado, muy similares 
a las losas macizas de forjado. Son de aplicación, por tanto, todas las indicaciones recogidas en el capítulo 
correspondiente de esta memoria con las salvedades que se indican en este capítulo. 

Las vigas flotantes se arman según el criterio general de EHE-08, por lo que es de aplicación todo lo indicado 
en el capítulo 'CÁLCULO DEL ARMADO' de vigas de esta memoria con las salvedades que se indican en este 
capítulo. 

Tanto las losas de cimentación como las vigas flotantes pueden disponerse en cualquier plano horizontal. En el 
mismo plano se pueden definir varias losas, tanto de forjado como de cimentación, y forjados unidireccionales 
o reticulares, pero las losas de cimentación no pueden estar en contacto con forjados reticulares o losas de 
forjado. Tampoco deben existir elementos de la estructura, vigas, pilares, diagonales u otros tipos de forjado, 
situados por debajo de las losas de cimentación. Sí es posible, por el contrario, definir losas de cimentación a 
cotas diferentes. 

Se pueden definir muros de sótano apoyados en las losas de cimentación, no siendo imprescindible que se 
sitúen es su borde. No se permiten, sin embargo, muros de sótano cimentados en una parte en la losa de 
cimentación y en otra en su zapata, debiéndose en este caso dividir dicho muro en dos. 

Tipologías de losas de cimentación y vigas flotantes 
De entre los diversos métodos de cálculo de losas de cimentación Tricalc utiliza el de asimilación a un 
emparrillado. En cuanto a la interacción terreno-estructura, de entre los diversos métodos aplicables, se utiliza 
el más comúnmente aceptado de consideración de proporcionalidad entre la tensión aplicada y la deformación 

producida. De esta forma, las losas de cimentación se modelizan como un conjunto de barras de sección 
constante en dos direcciones ortogonales entre sí, con resortes situados en los puntos de intersección, y en 
contacto con el terreno en todos sus puntos. De forma análoga, las vigas flotantes se modelizan dividiéndolas 
en segmentos y situando un resorte en los puntos de división. Dichas barras, junto con las del resto de la 
estructura conforman un única matriz de rigidez que se utiliza para el cálculo de desplazamientos. 

A la constante de proporcionalidad entre tensión y deformación del terreno se la denomina, en general, 
coeficiente o módulo de balasto, también conocido como módulo de Winkler. 

Coeficiente de balasto 
El método de cálculo utilizado por Tricalc se basa en la hipótesis de que si ‘’ es la presión transmitida en un 
punto por el cimiento al suelo, el asiento ‘y’ producido está ligado a ‘’ por la relación 
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donde ‘K’ es el módulo de balasto y tiene dimensiones de fuerza por unidad de volumen. 

La determinación de ‘K’ se realiza por métodos experimentales, generalmente mediante ensayos de carga con 
placa. Sin embargo, el dato obtenido para un mismo suelo depende de numerosos factores (forma y tamaño de 
la placa, presión ejercida, velocidad y repetitividad de la aplicación de la carga, etcétera). 

Por tanto, debe adaptarse (modificarse) el valor de ‘K’ obtenido en un ensayo a la estructura que se desea 
calcular. Las expresiones que permiten esta adaptación son totalmente experimentales, y por tanto, 
aproximadas. Por ejemplo, en el CTE DB SE-C se proponen las siguientes: 

La conversión del módulo para placa de 30 cm, ksp30, o placa de 60 cm, ksp60, al coeficiente de referencia, ksB, 
(a introducir en el programa) se puede obtener mediante las siguientes expresiones: 

 Zapata cuadrada de lado B (en metros) y terreno cohesivo: 

ksB = ksp30 · 0,30 / B 

ksB = ksp60 · 0,60 / B 

 Zapata cuadrada de lado B (en metros) y terreno granular: 
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 Zapara rectangular de lados B y L, con L > B: 
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En el caso de losas de cimentación, ‘b’  no es el lado de la losa, sino el tamaño de la losa, alrededor de los 
pilares, que es eficaz a la hora de transmitir presiones al terreno. En los casos habituales puede tomarse  entre 

½ y ¼ de la distancia media entre pilares. 

En el programa debe introducirse el valor final de ‘K’ a adoptar. Si bien sólo se ha indicado hasta ahora un 
módulo de balasto ‘vertical’, el programa permite introducir un valor de resorte para cada uno de los 6 grados 
de libertad (tres desplazamientos y tres giros). 

En el caso de desplazamiento horizontal, el valor introducido representa la resistencia a deslizamiento de la losa 
sobre el terreno. 

Los valores de resorte para giros no suelen ser considerados normalmente en las losas de cimentación, por lo 
que su valor será habitualmente cero. Sin embargo, en el caso de vigas flotantes, puede ser importante fijar un 
valor en KGX y KGZ para indicar una rigidez al ‘vuelco’ de la viga sobre su propio eje longitudinal. 

Cálculo de losas de cimentación y vigas flotantes 
El cálculo de los esfuerzos originados en los nervios, zunchos y ábacos se realiza de forma integrada con el resto 
de la estructura en una fase anterior. En la etapa de cálculo de esfuerzos se comprueba la tensión del trabajo 
del terreno en todas las combinaciones de cargas, debiéndose tener en cuenta lo siguiente: 

 Tensiones del terreno negativas. El cálculo realizado presupone que las losas de cimentación y las 
vigas flotantes están apoyadas en el terreno y al que se le transmite una determinada presión, debido a la cual 
se produce un descenso de las losas y vigas flotantes. Se debe evitar la aparición de puntos de las losas que se 
separen del terreno, es decir, que se desplacen hacia arriba. (Se producirían tensiones negativas en el terreno, 
lo cual no es posible). 

 Tensiones del terreno excesivas. Se debe comprobar que en ningún punto de las losas de 
cimentación y de las vigas flotantes se producen tensiones en el terreno mayores de las admisibles. 

Cálculo de armado de vigas flotantes 

Las vigas flotantes están formadas por barras del mismo tipo que el resto de vigas de la estructura, y se arman 
junto con aquéllas tal como se indica en el capítulo 'CÁLCULO DEL ARMADO' correspondiente a las vigas. 



Consideraciones sobre el cálculo de armado en losas de cimentación 

Para el cálculo de armado de las losas de cimentación es de aplicación todo lo indicado sobre losas de forjado 
en el capítulo correspondiente, con las siguientes salvedades: 

Redistribución de momentos 

No se permite la redistribución de momentos (plastificación) en losas de cimentación. 

Punzonamiento 

En el caso de que la normativa de hormigón seleccionada sea la EHE-08 ó la EHE, se permite no considerar, a 
efectos del cálculo del esfuerzo de punzonamiento de cálculo (FSd), la fuerza neta vertical (reacción del terreno 
menos peso propio de la losa) situada a una determinada distancia de la cara del pilar: 

 Medio canto total (h/2), como indican los comentarios del artículo 46.3 de EHE-08 y del 46.2 de EHE 
para losas de forjado, ó 

 Dos veces el canto útil (2·d), como indican esos mismos comentarios para zapatas. 

Armadura Base Longitudinal 

En toda la superficie de la losa de cimentación se dispone un armado longitudinal en ambas caras y en ambas 
direcciones. Estará constituido por barras o mallas electrosoldadas de un mismo diámetro y separación, aunque 
pueden ser diferentes para cada cara y dirección. 

En el Art. 58.8.2 de EHE-08, Art. 59.8.2 de EHE y en el Art. 58.8.2 de EH-91 se indica que la separación debe 
ser menor o igual a 30 cm y a dos veces el canto de la losa. 

Parámetros de cálculo del armado 

Ver LISTADO DE OPCIONES 

CÁLCULO DE MUROS RESISTENTES DE HORMIGÓN 
Las armaduras de los muros resistentes de hormigón armado se calculan constantes en cada cara de cada muro, 
y están formadas por una barras longitudinales en ambas caras, tanto en horizontal como en vertical. Si es 
necesario, se dispone también un armado transversal (estribos en forma de ganchos), que unen las armaduras 
de ambas caras. Estos estribos se disponen siempre en las intersecciones del armado horizontal y vertical, 
aunque no necesariamente en todas las intersecciones. 

Para el cálculo del armado de cada muro, se consideran las tensiones (esfuerzos) de todos sus nodos. De las 
siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se consideran las siguientes: 

Para el cálculo de la armadura longitudinal horizontal se consideran los esfuerzos Fx (axil producido por la 
tensión sx de tensión plana), Txy (cortante producido por la tensión txy de tensión plana) y My (momento flector 
producido por la tensión sx de flexión).  

Para el cálculo de la armadura longitudinal vertical se consideran los esfuerzos Fy (axil producido por la tensión 
sy de tensión plana), Txy (cortante producido por la tensión txy de tensión plana) y Mx (momento flector 
producido por la tensión sy de flexión).  

Para el cálculo de la armadura transversal se consideran los esfuerzos Txz (cortante producido por la tensión 
txz de flexión) y Tyz (cortante producido por la tensión txz de flexión). 

En los esfuerzos de cortante, se utiliza la teoría habitual de bielas de hormigón comprimidas y tirantes de acero 
traccionados, teoría de Ritter-Mörsch. De esta forma, el cortante Txy provoca bielas de hormigón paralelas al 
plano del muro e inclinadas 45º con respecto a la horizontal, estando los tirantes constituidos por la propia 
armadura longitudinal (horizontal y vertical) del muro. El cortante Txz, provoca bielas de hormigón horizontales 

e inclinadas 45º con respecto al plano del muro, estando los tirantes constituidos por la armadura longitudinal 
horizontal y la armadura transversal. El cortante Tyz, provoca bielas de hormigón verticales e inclinadas 45º con 
respecto al plano del muro, estando los tirantes constituidos por la armadura longitudinal vertical y la armadura 
transversal. 

También se realiza la comprobación de fisuración, de acuerdo con EHE-08. 

Una vez evaluado el armado por unidad de longitud de muro, se propone como armadura del muro el más 
desfavorable de los armados calculados en cada nodo. 

Esbeltez y pandeo 
Para el cálculo de la armadura longitudinal se tiene en cuenta el pandeo producido por los esfuerzos de 
compresión, tanto horizontal como vertical. 



En todo caso, la longitud de pandeo de un muro está en función, entre otras cosas, de su anchura (longitud 

horizontal) y su altura. Para evaluar la anchura y altura de un muro en un determinado punto, Tricalc divide en 
primer lugar el muro en tantas alturas como forjados unidireccionales, reticulares o losas horizontales atraviese 
(aunque el forjado no divida totalmente el muro). Se calcula entonces la anchura y altura de la parte de muro 
al que pertenece el punto considerado. Como caso particular, si el muro no está unido a ningún forjado en su 
parte superior, se considera como altura del último tramo el doble de la real, para considerar la falta de 
arriostramiento en la parte superior del muro. 

El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las dos direcciones (horizontal y vertical) 
de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o no el pandeo y considerar la estructura como 
traslacional, intraslacional o con el factor de longitud de pandeo fijado. 

Se define, para el pandeo vertical, ‘l’ como la altura del muro y ‘s’ como su anchura; y para el pandeo horizontal 
‘l’ como la anchura del muro y ‘s’ como su altura. 

Se define una excentricidad accidental, a añadir a todas las combinaciones de flexocompresión de valor e = 
máx (t/20 , 2 cm) siendo ‘t’ el espesor del muro. 

La longitud de pandeo, lo, viene dada por la expresión lo = b·l. 

Si la estructura es intraslacional, el factor b  tiene un valor comprendido entre 0,5 y 1,0, en función de la relación 
l/s. Si la estructura es traslacional, el factor b  tiene un valor comprendido entre 1,0 y 2,0, en función de la 
mencionada relación l/s. La tabla siguiente resume los valores del coeficiente b, teniendo en cuenta que los 
valores intermedios se interpolan linealmente. 
 

l/s traslacional intraslacional 

 1 1,0 0,5 

2 1,6 0,8 

 4 2,0 1,0 

 

La esbeltez de un muro (horizontal o vertical) viene dada por la expresión l = lo/t. La norma española no da 
ningún tipo de limitación al valor de la esbeltez. 

La esbeltez ficticia (de segundo orden) de un muro viene dada por la expresión 

ea = 15/Ec·(t+e1)·l2 

donde Ec es el módulo instantáneo de deformación del hormigón, en MPa, y e1 es la excentricidad determinante, 
cuyo valor es: 

 En pandeo horizontal, es la excentricidad de primer orden en el punto de estudio. 

 En pandeo vertical y estructura traslacional, es la máxima excentricidad de primer orden entre la parte 
inferior y la superior del trozo de muro considerado. 

 En pandeo vertical y estructura intraslacional, es la máxima excentricidad de primer orden en el tercio 
central de la vertical del muro que pasa por el punto de estudio. 

La excentricidad total a considerar, viene dada por la suma de la excentricidad de primer orden, más la 
excentricidad accidental, más la excentricidad ficticia. 

Limitaciones constructivas 
La Instrucción EHE-08 no posee ninguna reglamentación específica de muros resistentes de hormigón armado, 
por lo que se utilizan las prescripciones generales que sean aplicables, así como criterios habituales en este tipo 
de elementos. 

La separación máxima entre redondos es de 30 cm, aunque no puede ser mayor de 5 veces el espesor del muro. 

Si la cuantía geométrica de la armadura horizontal o vertical supera el 2%, se coloca armadura transversal 
aunque no sea necesaria por cálculo. 

La cuantía mecánica de la armadura horizontal o vertical no puede superar la del hormigón. La cuantía 
geométrica debe ser, al menos, la indicada en el artículo 42.3.5 de EHE-08 para muros (tomando como espesor 
del muro no más de 50 cm): 

 

 Tipo de acero 

B 400 S 
B 400 SD 

B 500 S 
B 500 SD 

Armadura horizontal 4,0 ‰ 3,2 ‰ 



Armadura vertical 1,2 ‰ 0,9 ‰ 

 

La separación máxima de la armadura transversal es de 50 cm. Si el diámetro máximo longitudinal es mayor de 
12mm, la separación máxima de la armadura transversal no podrá superar 15 veces el diámetro mínimo de la 
armadura longitudinal. 

Anclajes y refuerzos de borde 
En los bordes laterales de los muros resistentes de hormigón, que posean otros muros adyacentes en su mismo 
plano, el armado longitudinal horizontal se ancla por prolongación recta una longitud de anclaje en posición de 
buena adherencia. En el borde superior, si existe otro muro adyacente, el armado longitudinal vertical se ancla 
por prolongación recta el doble de la longitud de anclaje en posición de buena adherencia. Esto se debe a que 
hacia abajo nunca se ancla el armado longitudinal vertical, dado que no puede atravesar la junta de 
hormigonado. 

En todos los bordes de un muro resistente (incluidos los bordes pertenecientes a los huecos), que no se pueda 
anclar la armadura longitudinal en un muro adyacente, se deben disponer en los bordes refuerzos en forma de 
‘U’ que anclen los redondos de ambas caras del muro. Su cuantía será la máxima entre las cuantías de ambas 

caras (en la dirección considerada), y su diámetro será el mayor de los diámetros de los redondos que anclados. 
La longitud de los lados de la ‘U’ es la longitud básica de anclaje en prolongación recta y en posición de buena 
adherencia. 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
El CTE DB SI es el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación. 
Sustituye a la norma NBE CPI. A efectos del programa Tricalc, sólo tiene interés la sección 6 (Resistencia al 

fuego de la estructura) y los anejos correspondientes a los diferentes materiales estructurales. 

Vea el Informe de COMPROBACIÓN A FUEGO de la estructura para obtener los parámetros de cálculo de la 
resistencia al fuego utilizados. 

Generalidades 
Un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes: 
 Se modifica de forma importante la capacidad mecánica de los elementos estructurales. 

 Aparecen acciones indirectas que dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

En el programa, de acuerdo con este DB, se utilizan únicamente métodos simplificados que sólo recogen el 
estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo 
/ temperatura. 

Con los métodos simplificados indicados en esta memoria no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas 
derivadas del incendio. Es decir, con el método simplificado propuesto en este DB, el incendio no supone una 
modificación de los esfuerzos de diseño sino una reducción de la capacidad resistente, siendo suficiente 
comprobar que dicha pérdida permite al elemento resistir el tiempo necesario sin que se colapse. 

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
De acuerdo con el artículo 5 de esta sección 6 del CTE DB SI (y el artículo 3.1 del Anejo 6 de la EHE-08), se 
puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones 
de cálculo a temperatura normal, como: 

Efi,d = fi·Ed 

Siendo 

Ed es el efecto de las acciones a temperatura normal de acuerdo con las situaciones 
persistentes o transitorias (apartado 4.2.2 del CTE DB SE); 

Efi,d es el efecto de las acciones en situación de incendio; 

fi factor de reducción o nivel de carga en situación de incendio. 

En Tricalc, fi se define en las opciones de comprobación a fuego (ver el Informe de COMPROBACIÓN A FUEGO). 

Como simplificación, en los Eurocódigos (de los que este DB SI no deja de ser una adaptación) se indica que 
puede usarse el valor fi = 0,65, excepto para áreas de almacenamiento, donde se recomienda un valor de 0,7. 

En el caso de la EHE-08, se indican como valores simplificados fi = 0,6 en casos normales y fi = 0,7 para áreas 

de almacenamiento. 



Determinación de la resistencia al fuego 
Los valores de los coeficientes de minoración del material en situación de incendio deben tomarse como 

M,fi = 1 

En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente de 
sobredimensionado fi, definido como: 

fi = Efi,d / Rfi,d,0 

Siendo 

Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante 
inicial t=0, a temperatura normal. 

En Tricalc, el valor de fi se calcula como 

 En el caso de hormigón armado, será un valor definido en las opciones de comprobación a fuego (ver 
el Informe de COMPROBACIÓN A FUEGO). 

 En el caso del acero, se utiliza la expresión general de fi, siendo entonces igual al coeficiente de 
aprovechamiento obtenido según CTE DB SE-A para los esfuerzos Efi,d. 

Resistencia al fuego de los elementos de hormigón armado 
El Anejo C de este DB es muy similar al Anejo 6 de la EHE-08, por lo que este apartado es de aplicación a ambos 
anejos. 

El método simplificado establecido en este DB consiste en comprobar que las dimensiones de las piezas y los 
recubrimientos de la armadura proporcionan la resistencia al fuego requerida. En todo caso también deberán 
respetarse las dimensiones mínimas y recubrimientos mínimos establecidos en la EHE-08, que pueden ser más 
exigentes. Debe tenerse en cuenta, además, que los aislamientos frente al fuego se comportan como un 
determinado recubrimiento adicional de hormigón equivalente a la hora de calcular la resistencia al fuego del 
elemento, pero no siempre se consideran a la hora de comprobar la durabilidad del elemento frente a la 
corrosión. 

Se define como distancia equivalente al eje de las armaduras, am, a efectos de resistencia al fuego, al valor: 
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Siendo 

Asi área de la armadura i (pasiva o activa); 

asi distancia del eje de la armadura i al paramento expuesto al fuego más próximo, 
teniendo en cuenta los revestimientos contra fuego (en la forma indicada más adelante); 

fyki resistencia característica del acero de la armadura i; 

asi corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del acero y a las 

condiciones particulares de exposición al fuego Se establece en la tabla C.1. del CTE DB SI, idéntica a la Tabla 
A.6.5.1 de la EHE-08 (no reproducida en esta memoria). 

El valor de am se calcula para las armaduras longitudinales siguientes: 
 En soportes, para el conjunto de la armadura longitudinal; 

 El vigas y forjados, para la armadura longitudinal inferior; 

 En muros, para la armadura vertical situada en la cara expuesta. 

Los valores de las tablas son válidos para hormigón con árido silíceo, aunque en el articulado se incluyen facres 
correctores para otros tipos de árido. 

Hormigón de alta resistencia 

El CTE DB SI no indica nada al respecto, pero Tricalc aplica las especificaciones de la EHE-08, como se indica a 

continuación. 

De acuerdo con la EHE-08, para verificar la resistencia al fuego de hormigones de fck > 50 MPa se pueden 
utilizar las tablas descritas a continuación, sumando a las dimensiones mínimas de la sección definidas en dichas 
tablas (bmin) el valor dado en la siguiente tabla (siendo amin la distancia mínima al eje de la armadura definido 
en las mismas tablas): 

Incremento de bmin 50 MPa < fck  60 MPa 60 MPa < fck  80 MPa 



Elementos expuestos por una cara +0,1·amin +0,3·amin 

Elementos expuestos por más de 
una cara 

+0,2·amin +0,6·amin 

Para fck > 80 MPa, debe hacerse un estudio especial, y por tanto, Tricalc considera que no tienen resistencia al 

fuego suficiente. 

Soportes 

La resistencia al fuego en pilares rectangulares y circulares con 3 ó 4 lados expuestos al fuego será suficiente 
si se respeta la dimensión mínima, bmin y la distancia equivalente mínima al eje de las armaduras, amin, indicados 
en la tabla C.2 del CTE DB SI. 

Muros resistentes 

En la tabla C.2 del CTE DB SI también puede obtenerse la resistencia al fuego de los muros macizos portantes 
expuestos por una o por ambas caras, para un espesor mínimo (bmin) y la distancia mínima equivalente al eje 
de las armaduras de las caras expuestas (amin). 

Vigas 

Para vigas de sección de ancho variable se considera como anchura mínima b la que existe a la altura del centro 
de gravedad mecánico de la armadura traccionada en la zona expuesta. 

Mediante la tabla C.3 del CTE DB SI puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas sustentadas 
en los extremos, referida a bmin y a amin de la armadura inferior traccionada. 

En el caso de vigas expuestas en sus cuatro caras deberá verificarse, además, que el área de la sección 
transversal de la viga no sea inferior a 2·bmín

2. 

Losas macizas 

Con la tabla C.4 del CTE DB SI puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de losas macizas, referida 
a amin de la armadura inferior traccionada. 

Sólo se debe respetar el espesor mínimo, hmin, de la tabla (incluyendo el solado o cualquier otro elemento que 
mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego) si la losa debe cumplir una función 
de compartimentación de incendios (criterios R, E e I); pero no cuando se requiera únicamente una función 
resistente (criterio R). 

Las vigas planas con macizados laterales mayores que 10 cm (lo cual es perceptivo según EHE-08 en forjados 
unidireccionales prefabricados) se pueden asimilar a losas unidireccionales. 

Forjados bidireccionales (reticulares) 

Con la tabla C.5 del CTE DB SI puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de los forjado nervados 
bidireccionales, referida al ancho mínimo de nervio y a amin de la armadura inferior traccionada. 

Sólo se debe respetar el espesor mínimo de la losa superior (capa de compresión), hs, de la tabla (incluyendo 
solado o cualquier elemento que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego) 
si el forjado debe cumplir una función de compartimentación de incendios (criterio REI); pero no cuando se 
requiera únicamente una función resistente (criterio R). 

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior, para 
resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de amin en la tabla correspondiente a 
losas macizas, pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigón 
del aislamiento. 

Condiciones adiocionales para el dimensionamiento de las armaduras 

Para una resistencia al fuego R–90 o mayor, se exigen unas condiciones al armado que son tenidas en cuenta 
por Tricalc de forma opcional. Concretamente: 

 Vigas con las tres caras expuestas al fuego (vigas con cuelgue bajo el forjado) 

Para R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se prolongará hasta el 33% de la longitud del 
tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los extremos. El programa Tricalc respetará esta 

prescripción si se selecciona la opción correspondiente. 
 Losas macizas y forjados reticulares 

Las vigas planas con macizados laterales mayores que 10 cm se pueden asimilar a losas unidireccionales. 
(Tanto EFHE como EHE-08 exigen siempre este macizado de 10 cm para forjados unidireccionales con elementos 
prefabricados). 



Para losas macizas y reticulares sobre apoyos lineales, si se exige R 90 o mayor, la armadura de negativos 

deberá prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior a un 25% de la requerida en 
extremos sustentados. El programa Tricalc realizará esta comprobación si se selecciona la opción 'Considerar los 

criterios de armado del CTE DB SI – Anejo C, para una resistencia R 90 o superior' y además no se selecciona 
la opción 'Armar como losa sin vigas'. 

Para losas macizas y reticulares sobre apoyos puntuales, si se exige R 90 o mayor, el 20% de la armadura 
superior sobre soportes deberá prolongarse a lo largo de todo el tramo. El programa Tricalc realizará esta 

comprobación si se selecciona la opción 'Considerar los criterios de armado del CTE DB SI – Anejo C, para una 
resistencia R 90 o superior' y además se selecciona la opción 'Armar como losa sin vigas'. 
 Forjados unidireccionales 

Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se debe prolongar 
hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los extremos. Esto 
es respetado por Tricalc si se selecciona la opción "Considerar los criterios de armado del CTE DB SI – Anejo C, 

para una resistencia R 90 o superior". 

Resistencia al fuego de los elementos de acero 
Se admite que la situación de incendio no varía las coacciones exteriores, tipos de unión ni clases de las 
secciones. 

Para los pilares con secciones de Clase 1, 2 o 3, Tricalc utiliza el modelo expuesto en el apartado D.2.2 del CTE 

DB SI. 

Para las vigas y diagonales con secciones de Clase 1, 2 o 3, Tricalc utiliza el modelo expuesto en el apartado 

D.2.1 del CTE DB SI. 

Para las secciones de Clase 4 y secciones abiertas conformadas en frío, de acuerdo con el parrafo D.1(4) del 
CTE DB SI, basta comprobar que la temperatura del acero no alcanza el valor crit = 350°. 

Cálculo de la resistencia a fuego en pilares 

El CTE DB SI sólo cubre el caso de estructuras arriostradas (intraslacionales). Sin embargo, Tricalc utiliza este 

método también en caso de estructuras no arriostradas (traslacionales). 

En soportes de pared no delgada (Clases 1, 2 o 3), la capacidad resistente de cálculo considerando pandeo de 
un elemento sometido a flexocompresión puede verificarse, a partir de las solicitaciones obtenidas de la 

combinación de acciones en caso de incendio, mediante las expresiones generales del DB SE-A usando los 
valores modificados dados a continuación: 
 El límite elástico se reducirá multiplicándolo por el coeficiente ky, de la Tabla D.2 del CTE DB SI (no 

reproducida en esta memoria). 

 Como longitud de pandeo se tomará, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abarca 
más de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la última planta. En 
Tricalc se utilizará la misma longitud de pandeo que en situación no de incendio. 

 Como curva de pandeo se utilizará la curva c, con independencia del tipo de sección transversal o el 
plano de pandeo. 

 La esbeltez reducida se incrementará multiplicándola por el coeficiente k, de la tabla D.2 antes 

mencionada. 

Cálculo de la resistencia a fuego en vigas 

El método consiste en obtener, de la tabla D.1 del CTE DB SI (no reflejada en esta memoria), la relación d/p 

mínima a aportar por el aislamiento contra el fuego en función de la resistencia requerida en minutos, el factor 

de forma de la sección y el coeficiente de sobredimensionamiento de la viga, siendo: 

d Espesor del aislamiento, en metros; 

p conductividad del aislante, en W/(m·K) 

Un valor d/p = 0 o un valor de fi < 0,4 indica que no es necesario revestimiento protector frente al fuego. Un 
valor de fi > 0,7 implica un fallo de resistencia frente al fuego. 

Cálculo de la temperatura del acero 

El cálculo se realiza de forma incremental. Se supone que tanto el acero como el ambiente se encuentran al 
principio a 20°C. Pasado un determinado incremento de tiempo (que en Tricalc es de 5 s) se calcula con la curva 

normalizada tiempo-temperatura la temperatura del gas que rodea al elemento. Con el ambiente a esa 



temperatura y el acero a 20°C se calcula el flujo de calor, alcanzándose otra temperatura en el acero al cabo 

de ese incremento de tiempo. A partir de aquí se considera otro incremento para el que habrá una temperatura 
de gas. Con esta última temperatura y la temperatura del acero del paso anterior, se recalcula el flujo de calor 
y con ello una nueva temperatura en el acero. Y así sucesivamente hasta llegar al tiempo de resistencia a fuego 
deseado (si es R60, por ejemplo, 60 minutos). La curva normalizada tiempo-temperatura se define en el artículo 
B.2 del CTE DB SI, expresión (B.1): 

g = 20 + 345·log10 (8·t + 1) 

Siendo 

g temperatura del gas, en °C; 

t tiempo desde el inicio del incendio, en minutos. 
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3.1. Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

     

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   

EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 
original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme 
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 

 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 

 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del 
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y 
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificacion de la estabilidad 

 
Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 

 
 

Ed Rd 
 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

 

Combinación de acciones 

 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, 
sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias 
está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 
50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de 
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como 
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto 
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 
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Cargas gravitatorias por niveles. 
 
 

Niveles 
Sobrecarga  

de Uso 

Peso propio  
del Forjado 

Cargas 
permanentes 

Nieve 
Carga Total 

 
     

Losas ascensor 
1,50 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 0,00 KN/m2 7,00 KN/m2 

Losa cubierta 
( 20kN en viga HEB y 5kN/m en 
lados largos huecos) 

1,50 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 0,20 KN/m2 7,20 KN/m2 
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
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Bases de cálculo 
 

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
Estudio geotécnico realizado 
 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 
las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 

Empresa:  CEICO, S.L. 
Ctra nacional 301 Km 397,900 Espinardo Murcia 
Tfno: 968308434 

Nombre del autor/es firmantes: Antonio Alcántara Peyres 

Titulación/es: Licenciado en Ciencias Geológicas 

Número de Sondeos: Un sondeo mecánico a rotación, dos ensayos de penetración DPSH 

Descripción de los terrenos: 
 

En todos los sondeos se han encontrado tres estratos: 
Nivel 0: Terreno vegetal, < 0.40 m 
Nivel I: Limos arcillosos con un espesor entre 0,40 y 3,00 m. 
Nivel II: Limos arcillosos de consistencia media entre 3,00 y 10,00 m. 
Nivel III: Substrato granular, a partir de 10,00 m 

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación -0,60 (según cotas proyecto) 

Estrato previsto para cimentar Limo arcilloso  

Nivel freático - 

Tensión admisible considerada (1,50 kg/cm2) 

Peso especifico del terreno =20 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del terreno =25º 

C= 50 kPa 

Coeficiente de Balasto 35,0- MN/m3 

 
Cimentación: 
 

Descripción: Losa armada 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamado hormigón de limpieza, que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm y que sirve de base a las zapatas.  

 
Sistema de contenciones: 
 

Descripción: Muros de hormigón 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamado hormigón de limpieza que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm. 
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3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se 
aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
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Clasificación de la construcción: Normal importancia 
  

Tipo de Estructura: Ductilidad baja 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.15 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (): =,  
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ab  0.1g), por lo que S=0.8 
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo I, muy firmes y compactos, rocas. Coeficiente C=1,6 
 

  
  

Observaciones: 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural EHE  

 
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba  

la instrucción de hormigón estructural) 
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3.1.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada o 
rectangular, sobre estos elementos se apoyan forjados unidireccionales con 
viguetas pretensadas de canto 25+5 con un intereje de 70 de encofrado perdido de 
hormigón. 

 
3.1.1.4. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
Tricalc 
 

  

Empresa  
Arktec, s.l. 
c/ Cronos, nº63, 2º  
28037 Madrid 
 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: 
pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de 
la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 

  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el articulo 24.1 de la EHE. 
 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson. 
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción 
vigente. 

 
 
3.1.1.5. Estado de cargas consideradas: 
 
3.1.1.5. Características de los materiales: 

  

 Cimentación Estructura 

-Hormigón   HA-35/P/20/QC HA-25/P/20/IIA 

-tipo de cemento... II/A-D 42,5 SR CEM II/A-D 32,5 

-tamaño máximo de árido...  40 mm. 20 mm. 

-máxima relación agua/cemento 0.45 0.60 

-mínimo contenido de cemento 350 kg/m3 275 kg/m3 

-FCK....  35 Mpa (N/mm2)=355 Kg/cm2 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 

-tipo de acero... B-500S B-500S 

-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

   
Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de 
la EHE respectivamente  

Hormigón Coeficiente de minoración   1.50 
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Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 

  
  

 
Durabilidad 
 

Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado 
de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del 
edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 
visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores   
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el articulo 66.2 de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado II, la cantidad mínima de cemento requerida es de 
275 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es 
de 375 kg/m3. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60 
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3.1.6. Características de los forjados. 
 

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba 
instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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3.1.2.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigón, más piezas de 
entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y 
hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión). 
Forjados bidireccionales compuestos de nervios hormigonados insitu, más piezas de entrevigado 
aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y hormigón vertido 
en obra formando la losa superior (capa de compresión). 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto 
de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS 
de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas 
a emplear. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total  Hormigón vigueta  

Capa de Compresión  Hormigón “in situ”  

Intereje  Acero pretensado  

Arm. c. compresión  Fys. acero pretensado  

Tipo de Vigueta  Acero refuerzos  

Tipo de Bovedilla   Peso propio  

 

Observaciones: 
 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción 
EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la 
Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de 
la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones 
especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será 
superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, 
materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según 
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo 
de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo 
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación 
de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
 

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los 
pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el 
vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 

flecha  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 
 

 
 
3.1.2.2. Características técnicas de los forjados unidireccionales (placas alveolares). 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de losas alveolares prefabricadas de hormigón 
pretensado, con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de juntas laterales 
entre losas y formación de la losa superior (capa de compresión).  
 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto 
de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS 
de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las losas alveolares a 
emplear. 
 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total  Hormigón placa alveolar  

Capa de Compresión  Hormigón “in situ”  
Ancho de placa 
alveolar 

 Fys. acero pretensado  

Arm. c. compresión  Tensión Inicial Pretens.  
Tipo de Placa 
alveolar 

 Tensión Final Pretens.  

Peso Propio Total   Acero refuerzos  
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Observaciones: 
 

El hormigón de las placas alveolares pretensadas cumplirá las condiciones especificadas en el 
Art.30 de la Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en 
el Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas 
en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las placas alveolares 
cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será 
superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, 
materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de placa alveolar definitiva (según 
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo 
de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo 
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación 
de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los 
pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el 
vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 

flecha  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 
 

3.1.2.3. Características técnicas de los forjados unidireccionales (acero laminado). 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas de acero laminado, con armadura de reparto y 
hormigón vertido en obra en relleno entre los nervios y formación de la losa superior (capa de 
compresión).  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto 
de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo. 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total  Tipo de Acero 
vigueta 

 

Capa de Compresión  Hormigón “in situ”  

Intereje  Coef. Dilatación 
Térmic. 

 

Arm. c. compresión  Mod. Deformación 
Long 

 

Tipo de Perfil 
laminado 

 Acero refuerzos  

Tipo de Bovedilla   Peso propio  
     

 

 

Observaciones: 
 

El hormigón "in situ" cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción EHE. 
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción 
EHE.  
 
El canto de los forjados unidireccionales de viguetas de acero laminado será superior al mínimo 
establecido en la norma DB-SE-A para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; 
por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
En el siguiente cuadro se indican los límites de flecha establecidos para asegurar la 
compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos. 

tipo de elemento flectado de acero laminado flecha relativa (f/l) 

Vigas o viguetas de cubierta L / 250 

Vigas (L 5m) o viguetas que no soportan muros de fábrica L / 300 

Vigas (L> 5m) que no soportan muros de fábrica L / 400 

Vigas y viguetas que soportan muros de fábrica L / 500 

Ménsulas (flecha medida en el extremo libre) L / 300 

Otros elementos solicitados a flexión L / 500 
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3.1.2.4. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón perdido). 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos direcciones 
más piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por bovedillas 
aligerantes de hormigón vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y 
formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los planos de la 
estructura. 
 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el 
espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón 
vibroprensado que forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así 
mismo se indican los armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones. 
 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total  Casetón perdido  

Capa de Compresión  Nº. Piezas casetón  

Intereje  Hormigón “in situ”  

Arm. c. compresión  Acero refuerzos  

Ancho del nervio  Peso aligeramiento  

Tipo de Bovedilla  
 

Peso propio total 
 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados 
reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha 
aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se 
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del 
elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, 
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE: 
 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 
 

 
 
3.1.2.5. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón recuperable). 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos direcciones 
más piezas de entrevigado aligerantes (casetones recuperables), y hormigón vertido en obra en 
relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados 
en los planos de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el 
espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de los casetones recuperables y el 
espesor de la capa de compresión. Así mismo se indican los armados de los nervios inferiores y 
superiores en ambas direcciones. 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total 
 Dimensiones 

casetones 
 

Capa de Compresión  Nº. Piezas casetón  

Intereje  Hormigón “in situ”  

Arm. c. compresión  Acero refuerzos  

Ancho del nervio 
 Peso propio sin 

ábacos 
 

Tipo de casetón   Peso propio total  
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Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados 
reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha 
aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se 
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del 
elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, 
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE: 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 
 
 

3.1.2.6. Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado. 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta 
de una chapa metálica como armadura de positivos y de una malla que se dispone en dos capas 
(superior e inferior), con las cuantías y separaciones según se indican en los planos de los 
forjados de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles de 
la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 20 Hormigón “in situ” HA-25 
Peso propio total 500 Kg/m2 Acero refuerzos B500S 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados 
de losas macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales solicitados a flexión 
simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la 
instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando 
la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la 
tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, 
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:   
 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
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3.1.8.1. Bases de cálculo 
  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:   

   Parte de la estructura:   
    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: Tricalc 

    Versión: 8.1.01 

    Empresa: Arktec, s.l. 

    Domicilio: 
c/ Cronos, nº63, 2º 

28037 Madrid 
      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos de 
la estructura: 

- 

    Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 

      

 
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 

existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  ► justificar 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

 d<40 metros  

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  ► justificar 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el 
proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la 
entrada en servicio del edificio 
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Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,
 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio  

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 
nominal de proyecto. 

 
 

3.1.8.2. Durabilidad 
 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de 
Condiciones Técnicas”. 
 
 

 
 

3.1.8.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275J0 

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 
    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 

S275JR 

S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
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3.1.8.4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
3.1.8.5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de 
las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
La estructura es intraslacional 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
3.1.8.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 
 

 



 
 
 

Anexo de Cálculos Eléctricos 

 

1. ANEXO: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ELÉCTRICOS 

 

1.1. TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDAS DE TENSIÓN.- 

 

La tensión a que se alimentará el edificio será de 400 V entre fases y 230 V entre fase 

y neutro. 

De acuerdo con ITC-BT-19, la caída de tensión entre el origen de la instalación y 

cualquier punto de utilización, será menor del 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación 

para alumbrado y del 5% para los demás usos. 

De acuerdo con REBT e ITC en nuestros cálculos consideraremos el 3% repartido de la 

siguiente forma: 

- 0,5% en línea general de alimentación, como máximo. 

- 1% en derivación individual, como máximo. 

- El otro 1,5% en la distribución interior de viviendas o del consumo que se trata 

(garaje-sótano, habitaciones, etc), como máximo. 

 

1.2. FÓRMULAS UTILIZADAS.- 

En monofásico (F+N): 

1er Criterio: Por intensidad 

cosVx

P
I 

 
2º Criterio: Por caída de tensión 

VxSxK

PxLx
cdt

2


 
En trifásico (3 F+N): 

1er Criterio: Por Intensidad 

cos3 Vxx

P
I 

 
2º Criterio: Por caída de tensión 

VxSxK

PxL
cdt 

 
Siendo: 

I: Intensidad en A 

P: Potencia en W 
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V: Tensión en V 

cos : factor de potencia 

L: longitud en m. 

K: Coeficiente de conductividad en m/.mm² 

S: Sección en mm² 

 

1.3. POTENCIA TOTAL DEL MONTACAMILLAS.- 

De acuerdo con especificaciones de diferentes marcas de montacamillas, tomaremos 

un valor medio de potencia del mismo de 3,7KW para una tensión de 400v. 

1.4. SECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DEL MONTACAMILLAS.- 

 

Cálculo por Intensidad: 

P = 4.600 W 

V = 400 V 

cos  = 0,9 

L = 75 ml 

4.600
7,377

3 400 0,9 3 400 0,9

P
I A

x x x x
    

De acuerdo con ITC BT-47, la sobreintensidad en el arranque será 

 

Ia = 3 x I = 3 x 7.377A = 22,13A.  Por tanto, se instalarán protecciones como mínimo de 4x25A. 
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Cálculo por Caída de Tensión: 

Debido a que la bandeja por la que se debe realizar el trazado hasta el Cuadro 

General se encuentra con una ocupación a tener en cuenta, se opta por instalar manguera de Cu 

libre de halógenos, designación UNE: RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, Cca-s1b,d1,a1, aunque será totalmente 

válida la opción de unipolares de Cu. 

 

De acuerdo con Tablas del Fabricante del Cable: 

 



 

 

Anexo de Cálculos Eléctricos 

 

Para cos  = 0,9 haremos la media aritmética: 

  1,458 1,723
1,591

· ·2
V Vcdt

A Km A Km


   

Por tanto, la caída de tensión será: 

( ) 1,591 22,13 0,075 2,64
·

Vcdt V A Km V
A Km

     

2,64
(%) 100 0,66% 1%

400

V
cdt

V
     

Por tanto, se instalará manguera tetrapolar de Cu, RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, 

Cca-s1b,d1,a1, libre de halógenos, de 5x25mm2 (3F+N+P), que admiten 110A al aire en ambiente de 

40ºC, sobre bandeja perforada. 

De igual modo, se instalará: 

 En Cuadro General del edificio: magneto-térmico diferencial de 4x25A, 300mA. 

 En Cuadro Eléctrico del montacamillas, se instalará: 

o Para alumbrado de cabina y foso: diferencial de 2x25A, 30mA, y magneto-

térmico de 2x10A. 

o Para fuerza: diferencial de 4x25A, 300mA, y magneto-térmico de 4x25A. 

 

Murcia, Octubre de 2018 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Fdo.: Manuel Cerdá García de Otazo. 

Nº COIIRM: 659 
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 - Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos. 
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA. 
- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ. 
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos. 
- Cuadro de Precios nº1. En Letra. 
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS 
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 Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 1.1 DDC020 m³ Demolición de muro de contención de hormigón armado con martillo neumático y 
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano  1 1,40  2,30 3,220      

 Total m³ ............:  3,220 247,24 796,11 

 1.2 DEH022 m² Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra con disco 
diamantado, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  techo sótano 1 8,20   8,200      

 Total m² ............:  8,200 658,57 5.400,27 

 1.3 DFF011 m² Apertura de hueco de paso, para acceso a ascensor, en hoja exterior de cerramiento de 
fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, 
aislamiento y fábrica interior de ladrillo, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, dejando adarajas 
para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Demolición del elemento. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de los marcos 
y de las hojas de la carpintería, de los accesorios y de los mecanismos eléctricos 
existentes, para su posterior reposición, pero no incluye el montaje y desmontaje del 
apeo del hueco ni la colocación de dinteles. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  plantas 3 1,40  2,20 9,240      

 Total m² ............:  9,240 27,92 257,98 

 1.4 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble 
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de 
la carpintería. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano 1 5,35  3,30 17,655      

   1 10,00  3,30 33,000      

  pl. baja 2 1,84  3,30 12,144      

   4 0,70  3,30 9,240      

   2 1,10  3,30 7,260      

   2 5,10  3,30 33,660      

   1 5,32  3,30 17,556      

  pl. 1-2 2 1,84  3,30 12,144      
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 Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

   4 0,70  3,30 9,240      

   2 1,10  3,30 7,260      

   1 2,65  3,30 8,745      

   2 5,10  3,30 33,660      

 Total m² ............:  201,564 5,84 1.177,13 

 1.5 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cualquier 
tipo y espesor, incluyendo rodapié, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre 
adherido al soporte, capa de nivelación, pero no incluye la demolición de la base 
soporte. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano 1 34,24   34,240      

  pl. baja 1 65,33   65,330      

  plantas 1-2 2 30,82   61,640      

 Total m² ............:  161,210 6,23 1.004,34 

 1.6 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una 
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura 
metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  estimado: 
sótano 1 20,00   20,000 

     

  pl. baja 1 20,00   20,000      

  plantas 1-2 2 20,00   40,000      

 Total m² ............:  80,000 6,92 553,60 

 1.7 DLC020 m² Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los 
marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  fachada 1 3,00   3,000      

 Total m² ............:  3,000 4,91 14,73 

 1.8 DLP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada, paso o armario de cualquier tipo y dimensión, 
de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los 
tapajuntas y de los herrajes. 
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 Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano: puertas 1 1,00   1,000      

  pl. baja: puertas 1 6,00   6,000      

  armarios 1 6,00   6,000      

  pl. 1-2: puertas 2 3,00   6,000      

   2 3,00   6,000      

 Total Ud ............:  25,000 12,76 319,00 

 1.9 DIE060b Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 
27 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, 
del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano 1 1,00   1,000      

  baja 1 1,00   1,000      

  plantas 2 1,00   2,000      

 Total Ud ............:  4,000 42,40 169,60 

 1.10 DII010 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con 
medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, 
sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a 
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los 
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  Estimado: 
sótano 1 4,00   4,000 

     

  baja 1 4,00   4,000      

  plantas 2 4,00   8,000      

 Total Ud ............:  16,000 4,68 74,88 

 1.11 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada empotrada, que da servicio 
a una superficie de 7 m² de baño, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el 
montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento y sanitarios. Obturación de las conducciones 
conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los 
accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas 
al elemento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  baja 1 2,00   2,000      

  plantas 2 1,00   2,000      

 Total Ud ............:  4,000 222,56 890,24 

 1.12 DIC100 Ud Desmontaje de instalación de calefacción o climatización, en residencia de 27 m² de 
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la 
instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
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 Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del colector, de los 
accesorios y de los terminales y la obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano 1 1,00   1,000      

  baja 1 1,00   1,000      

  plantas 2 1,00   2,000      

 Total Ud ............:  4,000 52,02 208,08 

 1.13 DMX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, rampas, 
bordillos y parterres en exteriores de residencia, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, incluyendo soleras y desvio instalaciones, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento, solera y desvio instalaciones. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre y la 
demolición de la base soporte y desvio de instalaciones afectadas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  exteriores pl. 
baja 1 6,08 8,60  52,288 

     

 Total m² ............:  52,288 2,00 104,58 

 1.14 DII010b Ud Desmontaje de luminaria exterior situada a menos de 3 m de altura, instalada en 
superficie con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el 
mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a 
reutilizar. Reposición y conexionado del elemento. Retirada y acopio de los restos de 
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión 
o contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  farola 1 1,00   1,000      

 Total Ud ............:  1,000 5,31 5,31 
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 Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 2.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los 
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. Carga mecánica a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  exteriores pl. 
baja 1 6,08 8,60  52,288 

     

 Total m² ............:  52,288 0,81 42,35 

 2.2 ADL015 Ud Podado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra y eliminación de 
arbusto junto rampa. Incluso extracción de tocón de arbusto y raíces con posterior 
relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, 
tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, incluiso transporte a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. 
Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con 
tierra de la propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  junto excavación 1 1,00   1,000      

 Total Ud ............:  1,000 10,78 10,78 

 2.3 ADE002 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano  1 18,76  2,95 55,342      

  losa 1 18,76  0,30 5,628      

  h. limpieza 1 18,76  0,10 1,876      

  foso ascensor 1 3,47 2,50 0,80 6,940      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  perimetro 
excavación 1 4,60 1,00 3,75 17,250 

     

   2 5,08 1,00 3,75 38,100      

 Total m³ ............:  125,136 2,53 316,59 

 2.4 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra artificial caliza, y compactación 
en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 



 ASCENSOR MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES 
OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR-MURCIA.-modificado 27-6-2018- 

Página 7 
 

 Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 
de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  perimetro 
excavación 1 4,60 1,00 3,75 17,250 

     

   2 5,08 1,00 3,75 38,100      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  rampa lateral 1 5,24  0,27 1,415      

 Total m³ ............:  56,765 27,87 1.582,04 
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 Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 3.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 
en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cimentación 1 18,78   18,780      

 Total m² ............:  18,780 3,04 57,09 

 3.2 CSL010b m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
35/P/40/Qc fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla 
vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, 
encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla 
metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, 
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, colocación de tubos para paso de instalaciones, colocación y fijación de 
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación 
de juntas de construcción y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Colocación de tubos para paso de instalaciones. Conexionado, anclaje y emboquillado 
de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  losa cimentación 1 18,78  0,30 5,634      

 Total m³ ............:  5,634 103,88 585,26 

 3.3 CSL010 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
35/P/40/Qc fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla 
vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, 
encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla 
metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, 
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del 
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  rampa pl. baja 1 8,30  0,10 0,830      

  acceso pl. baja 
exterior 1 17,40  0,10 1,740 

     

 Total m³ ............:  2,570 79,26 203,70 

 3.4 CCS010 m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
35/P/40/Qc fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, 
separadores, accesorios y curado del hormigón. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de 
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales, si procede. 
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 Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  perimetro 
excavación 1 11,33 0,30 3,35 11,387 

     

       0,000      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  muro foso 
ascensor 2 2,95 0,25 1,25 1,844 

     

   2 2,50 0,25 1,25 1,563      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  pl. baja- zocalo 1 11,10 0,30 1,20 3,996      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  murete rampa 2 1,00 0,20 0,27 0,108      

 Total m³ ............:  18,898 132,92 2.511,92 

 3.5 EHW012 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica 
mínima 20 N/mm², mediante perforación de 18 mm de diámetro y 225 mm de 
profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de fraguado rápido, de dos 
componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca 
y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de 
diámetro y 250 mm de longitud. Incluso replanteo, realización de la perforación 
mediante taladro con martillo percutor y broca de tamaño adecuado, limpieza del polvo 
resultante en la perforación, con aire a presión, preparación de la mezcla, vertido del 
mortero y relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado, introducción de la 
varilla roscada y colocación de la pieza a fijar, aplicación del par de apriete con llave 
dinamométrica tras esperar el tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos 
sobrantes. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del 
polvo resultante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción de la varilla 
roscada. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  unión losa 
cimentación 1 46,00   46,000 

     

  unión muro 4 17,00   68,000      

  forjados 4 46,00   184,000      

 Total Ud ............:  298,000 9,11 2.714,78 

 3.6 EHL010 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con goterón perimetral 
según detalles y planos, con altura libre de planta de entre 3 y 5 m, canto 20 cm, 
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, 
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y 
agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de 
pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las 
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
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 Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  forjados: techo 
sótano 1 18,94   18,940 

     

  techo baja 1 16,50   16,500      

  techo 1 1 18,40   18,400      

  techo 2 1 19,62   19,620      

 Total m² ............:  73,460 33,30 2.446,22 

 3.7 EAS006 Ud Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
200x200 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 500 SD de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el 
hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el 
hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una 
protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 
mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  losa 1 6,00   6,000      

  forjados 3 6,00   18,000      

  tornapunta 1 2,00   2,000      

 Total Ud ............:  26,000 27,38 711,88 

 3.8 EAS010b kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas compuestas de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para 
pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 
mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  pilares 2UPN 
160 6  37,60 3,60 812,160 

     

  plantas 3 6,00 37,60 3,60 2.436,480      

  tornapunta- 1  21,40 7,10 151,940      

 Total kg ............:  3.400,580 2,40 8.161,39 

 3.9 EHE010 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con 
peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 
kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para 
revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, 
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p 
de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del 
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
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 Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  escalera interior 1 8,20 1,00  8,200      

 Total m² ............:  8,200 89,56 734,39 

 3.10 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, 
para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 
y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control 
estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo 
lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según 
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción 
de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cimentación 1 1,00   1,000      

  muro 1 1,00   1,000      

  forjados 1 1,00   1,000      

 Total Ud ............:  3,000 43,27 129,81 

 3.11 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para 
la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según 
UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, 
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción 
de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  obra 1 1,00   1,000      

 Total Ud ............:  1,000 87,61 87,61 

 3.12 NIM040 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 
mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa 
nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), 
con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y 
preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, banda autoadhesiva para 
aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rincones y 
colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de 
ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda 
autoadhesiva en juntas de solape. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  perimetro 
excavación 1 11,33  4,20 47,586 

     

       0,000      

 Total m² ............:  47,586 11,71 557,23 

 3.13 NIM009 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara 
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no 
iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de 
limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con 
la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la 
película bituminosa una vez formada. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación 
de la segunda mano. 
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 Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  perimetro 
excavación 1 11,33  4,20 47,586 

     

       0,000      

 Total m² ............:  47,586 6,67 317,40 

 3.14 NIJ111 m Formación de impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, 
expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante colocación de perfil 
hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con agua, de 20x10 
mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva y clavos de acero cada 30 cm. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, solapes de los extremos del perfil y 
clavos de fijación. 
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación 
mecánica del perfil. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  perimetro muro 1 11,33   11,330      

       0,000      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  vertical muro 2 3,35   6,700      

  unión muro 
techo sótano 1 11,33   11,330 

     

       0,000      

 Total m ............:  29,360 6,39 187,61 

 3.15 NIA020 m² Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie con mortero 
flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas 
sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado con 
brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor 
mínimo total de 2 mm. Sin incluir la resolución de esquinas y encuentros, anclajes y 
empotramientos o colocación de tuberías. 
Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el soporte 
humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa 
con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  foso 2 2,95  1,25 7,375      

   2 2,00  1,25 5,000      

   1 2,95 2,00  5,900      

 Total m² ............:  18,275 16,76 306,29 
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 Presupuesto parcial nº 4 ALBAÑILERIA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 4.1 FEA010 m² Ejecución de muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica armada de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 
N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel, reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente 
con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 
rendimiento 2,45 m/m², sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y 
limpieza. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación 
de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  pl. sótano: 
escalera interior 1 10,91  3,30 36,003 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  hueco ascensor: 
sótano 1 11,11  3,45 38,330 

     

  baja 1 11,11  3,40 37,774      

  plantas 2 11,11  3,40 75,548      

  a deducir 
puertas 
ascensor -7 1,40  2,20 -21,560 

     

       0,000      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cierre ascensor 
exterior: pl. baja 2 1,00  3,40 6,800 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  formación 
cubierta 2 3,86  1,30 10,036 

     

 Total m² ............:  182,931 41,46 7.584,32 

 4.2 FEA010b m² Ejecución de muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica armada de ladrillo 
cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, 
resistencia a compresión 20 N/mm², con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-7,5, suministrado en sacos, reforzado con armadura de tendel 
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 
mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m², sin incluir zunchos 
perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y 
roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Repaso de 
juntas y limpieza del paramento. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas 
entre hiladas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  peto cubierta 1 4,60  2,20 10,120      

  machon lateral 
fachada 2 0,75  9,65 14,475 

     

 Total m² ............:  24,595 64,22 1.579,49 

 4.3 FFQ010b m² Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, 
ejecución de encuentros y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de 
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
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 Presupuesto parcial nº 4 ALBAÑILERIA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de 
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  pl. baja: cierre 
aseo 2 1,80  3,30 11,880 

     

  división escalera 2 3,26  3,30 21,516      

   1 0,70  3,30 2,310      

  cierre parte 
fachada 1 0,60  3,30 1,980 

     

  pl. 1-2. cierre 
aseo 2 1,80  3,30 11,880 

     

 Total m² ............:  49,566 8,11 401,98 

 4.4 HED010 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más de 4 m² de 
superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y 
tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. 
Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  puertas 
ascensor 1 7,00   7,000 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  ventanales pl. 
baja 1 10,00   10,000 

     

  pl. 1 1 10,00   10,000      

  pl. 2 1 12,00   12,000      

 Total Ud ............:  39,000 22,07 860,73 

 4.5 HEB010 m Colocación y fijación de barandilla metálica, mediante recibido a la obra de las patillas 
de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p 
de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano: escalera 
interior 1 9,60   9,600 

     

  pl. baja: rampa 
exterior 1 2,10   2,100 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  fachada 1 2,10   2,100      

   1 3,20   3,200      

 Total m ............:  17,000 17,11 290,87 

 4.6 HEB020 Ud Colocación y fijación de reja metálica, de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido a la 
obra de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, 
nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  ventilación 
cubierta 1 4,00   4,000 
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 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

  acceso sótano 1 2,00   2,000      

 Total Ud ............:  6,000 23,67 142,02 

 4.7 U14001 M2 Tablero de rasillón machihembrado de 100x25x5cm, en formación de cubierta, apoyado 
en fábrica de ladrillo y perfil metálico T de 80mm doble, según planos de proyecto, capa 
de mortero de cemento 1/6 de 3cm de espesor, armado con mallazo 20x20x4mm, incluso 
regleado, medido en proyección horizontal. 
Incluye: Definición según planos, miniado perfiles en T de 50mm dobles, capa de 
mortero y mallazo. Replanteo. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Revestimiento de los frentes con mortero, recibido de perfiles. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cubierta 1 4,21 2,54  10,693      

 Total M2 ............:  10,693 26,21 280,26 

 4.8 HRF040 m Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de 
muros, en piezas de 500x150x50 mm, con goterón, y anclaje metálico de acero 
inoxidable en su cara inferior, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, creando una 
pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las 
uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. 
Incluso p/p de replanteo, cortes, tratamiento de protección suplementaria mediante 
aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos 
capas de la pintura hidrófuga incolora. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  peto LCV 
cubierta 1 4,60   4,600 

     

 Total m ............:  4,600 29,85 137,31 

 4.9 FCA020 m Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado 
en caliente, formado por pieza compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, 
L, LD y T, suspendida del forjado mediante pletinas metálicas ancladas al forjado, con 
un peso de 10 kg/m, acabado con capa de imprimación anticorrosiva, mediante 
aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y colocado en obra con 
soldadura y tornillería para su sujeción a la estructura, en arranque de cerramiento de 
fábrica de plantas bajas, fachadas o petos. Incluso p/p de preparación en taller de 
superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, 
piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y tornillería de alta resistencia, con 
capa de imprimación anticorrosiva y reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies y acabado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  puertas 
ascensor 7 1,80   12,600 

     

 Total m ............:  12,600 18,04 227,30 

 4.10 NIJ030 m Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con 
masilla selladora tixotrópica bicomponente de polisulfuro, dureza Shore A aproximada 
de 25, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de 
limpieza previa del soporte y protección de la superficie contigua a la junta, cubrición de 
la superficie de los flancos de la junta, para mejorar la adherencia de la masilla, con 
imprimación a base de resina epoxi, para soporte absorbente y acabado mediante 
alisado del material con espátula. 
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Incluye: Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del 
fondo de la junta. Imprimación de los flancos de la junta. Aplicación de la masilla. 
Alisado final con espátula. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  unión fachada 
existente 2 13,51   27,020 

     

   1 4,60   4,600      

 Total m ............:  31,620 7,71 243,79 

 4.11 HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de ascensor formada 
por: equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a 
realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, con un 
grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y losas, recibido de 
puertas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados y sellado de 
agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Incluye: Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces de 
alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica. Apertura y tapado de rozas. 
Apertura de agujeros en paramentos, forjados y losas, para el paso de instalaciones. 
Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  forjados: techo 
sótano 1 18,94   18,940 

     

  techo baja 1 16,50   16,500      

  techo 1 1 18,40   18,400      

  techo 2 1 19,62   19,620      

 Total m² ............:  73,460 2,02 148,39 

 4.12 HYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 
25 m² por planta, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo 
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, 
limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso 
y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y 
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el 
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual 
de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  plantas 4 1,00   4,000      

 Total Ud ............:  4,000 100,34 401,36 
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 5.2 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 60x60 cm, 15 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 
según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie 
soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en 
su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación 
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación 
del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de 
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  pavimento 
levantado: 
sótano 1 34,24   34,240 

     

  pl. baja 1 65,33   65,330      

  plantas 1-2 2 30,82   61,640      

 Total m² ............:  161,210 12,81 2.065,10 

 5.3 RSG010b m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 15x15 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con 
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 3 
según CTE; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, crucetas de PVC, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación 
del adhesivo. Extendido de la capa de mortero. Colocación de las crucetas. Colocación 
de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  rampa exterior y 
acceso exterior 1 17,40   17,400 

     

   2 8,30   16,600      

 Total m² ............:  34,000 25,62 871,08 

 5.4 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico acabado mate o 
natural, de 7 cm, 5 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      
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    Suma y sigue ... 0,00 

  sótano  2 10,90   21,800      

  baja 2 10,15   20,300      

   1 6,52   6,520      

   1 3,26   3,260      

   2 1,90   3,800      

  planta 1-2 4 10,15   40,600      

   2 3,20   6,400      

 Total m ............:  102,680 3,85 395,32 

 5.5 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15 
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con mortero de 
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de 
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón 
(pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas 
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cierre aseos 4 1,80  3,20 23,040      

 Total m² ............:  23,040 28,02 645,58 

 5.6 REP020 m Suministro y colocación de revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 
120 cm de anchura, mediante el montaje de los siguientes elementos: huella de granito 
Gris Quintana, acabado pulido y tabica de granito Gris Quintana, acabado pulido de 3 y 
2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero 
de cemento M-5, colocado sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). 
Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de 
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero 
de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido 
ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. 
Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y 
tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  escalera interior 1 20,00 1,00  20,000      

 Total m ............:  20,000 66,85 1.337,00 

 5.7 RSP010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris Quintana, para 
interiores, de 60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas y limpieza. 
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de 
niveles. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de 
la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a 
punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  escalera interior: 2 1,00 0,80  1,600      
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 Presupuesto parcial nº 5 SOLADOS Y APLACADOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

rellanos 

 Total m² ............:  1,600 77,52 124,03 

 5.8 RCP030 m² Suministro y colocación de chapado con placas de granito Gris Quintana, acabado 
pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, 
de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y 
verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa 
sujeción de los anclajes con mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la 
piedra en ellos. Incluso cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el 
paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre los 
anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. 
Colocación entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y 
dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de jambas y dinteles. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  exterior: 
emboquilllado 
puerta ascensor 
baja 2 1,00  3,20 6,400 

     

   1 1,70  1,30 2,210      

  pl. 1-2 2 2,30  3,20 14,720      

 Total m² ............:  23,330 126,80 2.958,24 

 5.9 RCP015 m² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con 
placas de granito Gris Quintana, acabado pulido, de 40x40x2 cm, pegadas al paramento 
soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo 
abierto ampliado, gris rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación 
previa de las placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de 
cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. 
Preparación de la piedra natural y del paramento a revestir. Extendido de la pasta 
adhesiva sobre el paramento. Colocación de placas por hiladas, disponiendo crucetas 
de plástico en los vértices. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada 
de placas. Colocación de las siguientes hiladas. Rejuntado. Limpieza final del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y 
dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de jambas y dinteles. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  emboquillado 
puerta ascensor 
interior: pl. 
sótano a 2 8 1,25  2,20 22,000 

     

   4 2,75  1,00 11,000      

 Total m² ............:  33,000 91,28 3.012,24 
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 Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 6.1 RPE010b m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, 
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior 
acabado superficial bruñido. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del 
paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación 
de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado 
del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre 4 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  formación 
cubierta 2 3,86  1,30 10,036 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cubierta 
inclinada 1 4,21 2,54  10,693 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cubierta plana 1 17,20   17,200      

  a deducir hueco 
ascensor -1 5,90   -5,900 

     

 Total m² ............:  32,029 27,44 878,88 

 6.2 NIG200 m² Formación de impermeabilización de cubierta inclinada, realizada mediante aplicación 
de dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base de 
polímeros acrílicos en emulsión acuosa, Revetón Cubiertas "REVETÓN", color gris, con 
un rendimiento de 1,5 l/m², preparado para recibir la capa de protección (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte con la 
aplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, "REVETÓN", incolora y 
resolución de puntos singulares mediante geotextil no tejido de fibras de vidrio, Texnón 
300 "REVETÓN", de 300 g/m² de masa superficial. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. 
Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  formación 
cubierta 2 3,86  1,30 10,036 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cubierta 
inclinada 1 4,21 2,54  10,693 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cubierta plana 1 17,20   17,200      

  a deducir hueco 
ascensor -1 5,90   -5,900 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  hueco ascensor: 
sótano 1 18,94   18,940 

     

  baja 1 16,50   16,500      

  1 1 18,40   18,400      

  2 1 19,62   19,620      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  a deducir hueco 
ascensor -4 7,40   -29,600 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  rellano pl. baja- 1 5,80   5,800      
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 Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

rampa 

 Total m² ............:  81,689 25,49 2.082,25 

 6.3 RAG015 m² Suministro y colocación de alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 €/m², recibido 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color 
blanco, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, crucetas de 
PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas 
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 0% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  formación 
cubierta 2 3,86  1,30 10,036 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cubierta 
inclinada 1 4,21 2,54  10,693 

     

 Total m² ............:  20,729 37,06 768,22 

 6.4 QRB010 m Formación de borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 
80x40 mm de altura, color a elegir por la DF, con perforaciones trapezoidales para su 
fijación y goterón. Incluso p/p de adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona 
neutra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación y fijación 
del perfil. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cubierta 1 17,20   17,200      

 Total m ............:  17,200 32,20 553,84 
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 Presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 7.1 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, 
maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada 
mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de 
plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, maestras en las esquinas, 
guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la 
superficie del paramento y andamiaje. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. 
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación de la pasta de yeso 
en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de 
regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han 
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, 
sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia 
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  pl. sótano: 
escalera interior 2 10,91  3,30 72,006 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  pl. baja: cierre 
aseo 2 1,80  3,30 11,880 

     

  división escalera 4 3,26  3,30 43,032      

   2 0,70  3,30 4,620      

  cierre parte 
fachada 2 0,60  3,30 3,960 

     

  pl. 1-2. cierre 
aseo 2 1,80  3,30 11,880 

     

 Total m² ............:  147,378 6,68 984,49 

 7.2 RPE010 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, a buena 
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado 
superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento, con colocación de 
malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y 
reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de 
una primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 
mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización 
de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre 4 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  hueco ascensor: 
sótano 2 11,11  3,45 76,659 

     

  baja 2 11,11  3,60 79,992      

  plantas 4 11,11  3,60 159,984      

  a deducir 
puertas 
ascensor -7 1,40  2,20 -21,560 

     

  pl. 1-2-chapado 
piedra exterior -2 2,30  3,20 -14,720 

     

       0,000      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      
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 Presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

  cierre ascensor 
exterior: pl. baja 
interior 2 1,00  3,40 6,800 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  formación 
cubierta interior 2 3,86  1,30 10,036 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  peto cubierta 1 4,60  2,20 10,120      

 Total m² ............:  307,311 10,12 3.109,99 

 7.3 RTA010 m² Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor 
de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto 
recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas de acero 
galvanizado de 3 mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, 
repartidas uniformemente y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 
mm. Incluso pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta 
de escayola y enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor 
de escayola. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las 
varillas metálicas. Corte de las placas. Colocación de las placas. Realización de orificios 
para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de 
escayola. Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y 
puntos singulares. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  estimado: 
sótano 1 20,00   20,000 

     

  pl. baja 1 20,00   20,000      

  plantas 1-2 2 20,00   40,000      

 Total m² ............:  80,000 16,44 1.315,20 

 7.4 RTC020 m Formación de tabica, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, 
para cerrar un espacio de 20 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta de agarre, 
pasta de juntas y cinta de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica. 
Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Fijación de las 
placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y 
puntos singulares. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano: escalera 1 1,50   1,500      

   1 2,10   2,100      

  saneamiento-
estimado 1 3,00   3,000 

     

 Total m ............:  6,600 10,26 67,72 
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 Presupuesto parcial nº 8 CARPINTERIA METALICA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 8.1 FDD010 m Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta o de "U", de 100 cm de 
altura mínima, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de 
60x6mm, pletina y montantes de igual material, según planos de proyecto; entrepaño 
para relleno de los huecos del bastidor compuesto perfil horizontal de 40x6mm de 
pletina, separados según plano de proyecto, y malla de 40x6, soldada a tope y junquillo 
formado por L, todo ello en acero galvanizado. Todos los elementos metálicos habrán 
sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller 
y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de 
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos 
marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de 
barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos 
complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  fachada 1 2,10   2,100      

   1 3,20   3,200      

 Total m ............:  5,300 68,77 364,48 

 8.2 FDD010b m Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura 
mínima, apta para minusvalidos, según normativa, formada por: bastidor compuesto de 
perfil redondo de 50mm de diametro, pilastras de 50mm de diametro y pasamanos de 
40mm redondo cogido con pletina a bastidor, según planos de proyecto y alzado, en 
perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50/40 mm. Todos los elementos 
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN 
ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor 
medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante 
atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de 
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos 
marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de 
barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos 
complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  exterior rampa 1 2,00   2,000      

 Total m ............:  2,000 106,66 213,32 

 8.3 FDD100 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío 
de 100 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales 
de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de tres tramos rectos con 
mesetas intermedias. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
Totalmente terminada y lista para pintar. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano: escalera 
interior 1 9,60   9,600 

     

 Total m ............:  9,600 84,58 811,97 

 8.4 LCA035b Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en puerta balconera 
practicable de una hoja de 80x340 cm, compuesta por cerco, montante, hojas, herrajes 
de colgar y apertura, perfil exterior angular metálico 50x50 a 1,20m de altura, ancaldo a 
montantes pro pletina, para protección frente a la caida, incluido en el precio de la 
partida, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, según detalle de 
proyecto, plano 15. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. 
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 Presupuesto parcial nº 8 CARPINTERIA METALICA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  ventanales pl. 
baja 1 10,00   10,000 

     

  pl. 1 1 10,00   10,000      

  pl. 2 1 12,00   12,000      

 Total Ud ............:  32,000 268,43 8.589,76 

 8.5 LCA035 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en rejilla de ventilación con 
lamas a 45º, plegadas, compuesta por cerco, lamas plegadas 45º herrajes de colgar y 
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  ventilación 1 4,00   4,000      

  acceso sótano 1 2,00   2,000      

 Total Ud ............:  6,000 45,12 270,72 
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 Presupuesto parcial nº 9 INSTALACION ELECTRICA 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 9.1 IEI030 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, 
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar, 1 interruptor diferencial de 25 A (4P), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 16 A (4P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro secundario 
de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 1 línea de alimentación para 1 
ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 
para alumbrado y 1 para tomas de corriente; MECANISMOS, 2 interruptores para el 
ascensor, 2 tomas de corriente para el ascensor. Incluso tubo protector, elementos de 
fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. 
Colocación del cuadro secundario. Montaje de los componentes. Colocación y fijación 
de los tubos. Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables. 
Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  ascensor y 
adaptación  1 1,00   1,000 

     

 Total Ud ............:  1,000 390,33 390,33 

 9.2 IED010 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para 
ampliación ascensor, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 
protección y medida y el cuadro de mando y protección de usuario, formada por 
manguera tetrapolar de Cu, RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, Cca-s1b,d1,a1, libre de halógenos, de 
5x25mm2 (3F+N+P), que admiten 110A al aire en ambiente de 40ºC, sobre bandeja 
perforada, siendo su tensión asignada de 450/750 V, sobre bandeja y bajo tubo protector 
de PVC liso de 90 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de 
cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  estimado 1 75,00   75,000      

 Total m ............:  75,000 24,86 1.864,50 
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 Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIONES ESPECIALES 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 10.1 ITO020 Ud Suministro e instalación completa de ascensor montacamillas, eléctrico sin cuarto de 
máquinas, con sistema de tracción sin reductor y curva de aceleración y desaceleración 
progresiva, de 5 paradas, con cabina de 1600 kg de carga nominal con capacidad para 
21 personas, 0,5 m/s de velocidad, 1400 mm de anchura, 2400 mm de profundidad y 
2200 mm de altura, para hueco máximo de 2,95x2,00m, maniobra colectiva de subida y 
bajada simple, nivel de tránsito medio, embarque doble a 180°, nivel básico de calidad y 
puertas correderas automáticas de acero inoxidable de 1000 mm de anchura y 2000 mm 
de altura, motor de 4,6Kw de potencia nominal. Incluso material para la formación de las 
paradas de cabina. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación 
de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y 
pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. 
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y 
conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina 
con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de 
las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con 
la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1 1,00   1,000      

 Total Ud ............:  1,000 30.000,00 30.000,00 
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 Presupuesto parcial nº 11 VIDIRIOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 11.1 LVS010c m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 
mm de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo, de color, de 0,38 
mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones 
del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  ventanales pl. 
baja 1 10,00 0,70 3,40 23,800 

     

  pl. 1 1 10,00 0,70 3,40 23,800      

  pl. 2 1 12,00 0,70 3,40 28,560      

 Total m² ............:  76,160 101,88 7.759,18 
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 Presupuesto parcial nº 12 PINTURAS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 12.1 RIS030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no 
orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación 
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sobre yeso 1 147,37   147,370      

  falso techo 1 161,21   161,210      

  tabica 1 6,60  0,30 1,980      

 Total m² ............:  310,560 4,93 1.531,06 

 12.2 RFS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de 
silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo 
producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  hueco ascensor: 
sótano 1 11,11  3,45 38,330 

     

  baja 1 11,11  3,60 39,996      

  plantas 2 11,11  3,60 79,992      

  a deducir 
puertas 
ascensor -7 1,40  2,20 -21,560 

     

  pl. 1-2-chapado 
piedra exterior -2 2,30  3,20 -14,720 

     

       0,000      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  cierre ascensor 
exterior: pl. baja 
interior 2 1,00  3,40 6,800 

     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  peto cubierta 1 4,60  2,20 10,120      

 Total m² ............:  138,958 10,85 1.507,69 

 12.3 RNE010 m² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre 
superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación 
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor 
mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos 
de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo 
de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Limpieza y preparación 
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por 
sus dimensiones máximas, por una sola cara. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      
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 Presupuesto parcial nº 12 PINTURAS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

  barandilllas 2 14,90  1,00 29,800      

   2 21,40  1,00 42,800      

  ventanales 64 0,80  3,40 174,080      

  rejillas 12 1,00  0,60 7,200      

  pilares 27 0,80  3,20 69,120      

  tornapunta 1 7,10  0,32 2,272      

  placas 26 0,20  0,20 1,040      

  cargaderos 1 12,60  0,20 2,520      

 Total m² ............:  328,832 7,11 2.338,00 



 ASCENSOR MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES 
OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR-MURCIA.-modificado 27-6-2018- 

Página 31 
 

 Presupuesto parcial nº 13 GESTION DE RESIDUOS 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 13.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  estimado 1 9,00   9,000      

 Total Ud ............:  9,000 36,19 325,71 

 13.2 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 
incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  estimado 1 9,00   9,000      

 Total Ud ............:  9,000 17,88 160,92 

 13.3 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 25 km, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas 
o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  sótano  1,2 18,76  2,95 66,410      

  losa 0,12 18,76  0,70 1,576      

  h. limpieza 1,2 18,76  0,10 2,251      

  foso ascensor 1,2 3,47 2,50 0,80 8,328      

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  perimetro 
excavación 1,2 4,60 1,00 3,75 20,700 

     

   1,2 5,08 1,00 3,75 22,860      

 Total m³ ............:  122,125 1,56 190,52 
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 Presupuesto parcial nº 14 SEGURIDAD Y SALUD 

 Código Ud Denominación  Medición Precio Total 

    Suma y sigue ... 0,00 

 14.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  estimado 1 1,00   1,000      

 Total Ud ............:  1,000 5.493,25 5.493,25 

 14.2 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm 
de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, 
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al 
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Cinta reflectante 
para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color rojo y blanco, colocada sobre las vallas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  estimado 1 45,00   45,000      

 Total m ............:  45,000 4,15 186,75 



 

 

 Presupuesto de ejecución material 
 

  CAPÍTULOS   € 

 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  10.975,85 

 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  1.951,76 

 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA  19.712,58 

 4 ALBAÑILERIA  12.297,82 

 5 SOLADOS Y APLACADOS  11.408,59 

 6 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  4.283,19 

 7 REVESTIMIENTOS  5.477,40 

 8 CARPINTERIA METALICA  10.250,25 

 9 INSTALACION ELECTRICA  2.254,83 

 10 INSTALACIONES ESPECIALES  30.000,00 

 11 VIDIRIOS  7.759,18 

 12 PINTURAS  5.376,75 

 13 GESTION DE RESIDUOS  677,15 

 14 SEGURIDAD Y SALUD  5.680,00 

            Total: 128.105,35 

                  

   Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de  
CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.- 

                  

     

 

PEM Presupuesto de Ejecución Material 128.105,35 € 

  Gastos generales (13.00% s/PEM) =  16.653,70 € 

  Beneficio industrial (6.00% s/PEM) =  7.686,32 € 

 SUMA 152.445,37 € 

 21% I.V.A. = 32.013,53 € 

PEC Presupuesto de Ejecución por Contrata 184.458,90 € 

 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C.) a la expresada cantidad de: 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.- 

 
 

Murcia, junio de 2018 
 
 

El Arquitecto: 
Javier Zueco Royo 

COAMU 86 
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    1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS   

1.1 DDC020 m³ Demolición de muro de contención de hormigón armado con martillo 
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq05mai030 4,671 h Martillo neumático. 4,19 19,57 

  mq05pdm010a 2,336 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 
caudal. 

3,91 9,13 

  mq08sol010 1,407 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 

7,57 10,65 

  mo019 1,532 h Oficial 1ª soldador. 17,91 27,44 

  mo112 7,661 h Peón especializado construcción. 16,86 129,16 

  mo113 2,553 h Peón ordinario construcción. 16,33 41,69 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 237,64 4,75 

    2,000 % Costes indirectos 242,39 4,85 

      Precio total por m³  . 247,24 

1.2 DEH022 m² Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra con 
disco diamantado, previo levantado del pavimento y su base, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del 
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del 
pavimento. 

  

  mt51cpd020c 1,000 m² Corte en húmedo con sierra con disco 
diamantado, en forjados de hormigón 
armado o prefabricado. 

616,28 616,28 

  mo113 1,024 h Peón ordinario construcción. 16,33 16,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 633,00 12,66 

    2,000 % Costes indirectos 645,66 12,91 

      Precio total por m²  . 658,57 

1.3 DFF011 m² Apertura de hueco de paso, para acceso a ascensor, en hoja exterior de 
cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 
11/12 cm de espesor, aislamiento y fábrica interior de ladrillo, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos 
constructivos contiguos, dejando adarajas para facilitar posteriormente la 
traba con la nueva fábrica, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo 
de los marcos y de las hojas de la carpintería, de los accesorios y de los 
mecanismos eléctricos existentes, para su posterior reposición, pero no 
incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de 
dinteles. 

  

  mo113 1,643 h Peón ordinario construcción. 16,33 26,83 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,83 0,54 

    2,000 % Costes indirectos 27,37 0,55 

      Precio total por m²  . 27,92 

1.4 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

  



Anejo de justificación de precios  

           
Nº Código Ud Descripción Total 

ASCENSOR MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES OBISPO AZAGRA EN EL 
PALMAR-MURCIA.-modificado 27-6-2018- 

Página 2 

 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo 
de las hojas de la carpintería. 

  mo113 0,344 h Peón ordinario construcción. 16,33 5,62 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,62 0,11 

    2,000 % Costes indirectos 5,73 0,11 

      Precio total por m²  . 5,84 

1.5 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
de cualquier tipo y espesor, incluyendo rodapié, con martillo neumático, 
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
de agarre adherido al soporte, capa de nivelación, pero no incluye la 
demolición de la base soporte. 

  

  mq05mai030 0,158 h Martillo neumático. 4,19 0,66 

  mq05pdm110 0,158 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

7,11 1,12 

  mo112 0,127 h Peón especializado construcción. 16,86 2,14 

  mo113 0,127 h Peón ordinario construcción. 16,33 2,07 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,99 0,12 

    2,000 % Costes indirectos 6,11 0,12 

      Precio total por m²  . 6,23 

1.6 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, 
situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la 
estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 

  

  mo113 0,407 h Peón ordinario construcción. 16,33 6,65 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,65 0,13 

    2,000 % Costes indirectos 6,78 0,14 

      Precio total por m²  . 6,92 

1.7 DLC020 m² Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, 
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las 
hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 

  

  mo113 0,289 h Peón ordinario construcción. 16,33 4,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,72 0,09 
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    2,000 % Costes indirectos 4,81 0,10 

      Precio total por m²  . 4,91 

1.8 DLP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada, paso o armario de cualquier tipo 
y dimensión, de carpintería de madera, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los 
galces, de los tapajuntas y de los herrajes. 

  

  mo017 0,350 h Oficial 1ª carpintero. 17,95 6,28 

  mo058 0,350 h Ayudante carpintero. 17,09 5,98 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,26 0,25 

    2,000 % Costes indirectos 12,51 0,25 

      Precio total por Ud  . 12,76 

1.9 DIE060b Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en 
local u oficina de 27 m² de superficie construida; con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del 
cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los 
accesorios superficiales. 

  

  mo102 0,822 h Ayudante electricista. 16,94 13,92 

  mo113 1,643 h Peón ordinario construcción. 16,33 26,83 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,75 0,82 

    2,000 % Costes indirectos 41,57 0,83 

      Precio total por Ud  . 42,40 

1.10 DII010 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, 
empotrada con medios manuales y recuperación del material para su 
posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución 
del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de 
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre 
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo003 0,128 h Oficial 1ª electricista. 18,23 2,33 

  mo102 0,128 h Ayudante electricista. 16,94 2,17 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,50 0,09 

    2,000 % Costes indirectos 4,59 0,09 

      Precio total por Ud  . 4,68 

1.11 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada empotrada, 
que da servicio a una superficie de 7 m² de baño, desde la toma de cada 
aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento y sanitarios. Obturación de las 
conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las 
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válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de 
las conducciones conectadas al elemento. 

  mo008 6,190 h Oficial 1ª fontanero. 18,23 112,84 

  mo113 6,190 h Peón ordinario construcción. 16,33 101,08 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 213,92 4,28 

    2,000 % Costes indirectos 218,20 4,36 

      Precio total por Ud  . 222,56 

1.12 DIC100 Ud Desmontaje de instalación de calefacción o climatización, en residencia de 
27 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones 
conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del 
colector, de los accesorios y de los terminales y la obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. 

  

  mo103 1,992 h Ayudante calefactor. 16,94 33,74 

  mo113 0,996 h Peón ordinario construcción. 16,33 16,26 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 50,00 1,00 

    2,000 % Costes indirectos 51,00 1,02 

      Precio total por Ud  . 52,02 

1.13 DMX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, 
rampas, bordillos y parterres en exteriores de residencia, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, incluyendo soleras y desvio 
instalaciones, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento, solera y desvio instalaciones. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
de agarre y la demolición de la base soporte y desvio de instalaciones 
afectadas. 

  

  mq01exn050c 0,023 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 

66,76 1,54 

  mq01ret010 0,009 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 
15 kW. 

42,06 0,38 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,92 0,04 

    2,000 % Costes indirectos 1,96 0,04 

      Precio total por m²  . 2,00 

1.14 DII010b Ud Desmontaje de luminaria exterior situada a menos de 3 m de altura, 
instalada en superficie con medios manuales y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de 
los materiales a reutilizar. Reposición y conexionado del elemento. 
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo003 0,145 h Oficial 1ª electricista. 18,23 2,64 

  mo102 0,146 h Ayudante electricista. 16,94 2,47 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,11 0,10 

    2,000 % Costes indirectos 5,21 0,10 

      Precio total por Ud  . 5,31 
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    2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas 
para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga 
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica 
de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los 
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

  mq09sie010 0,020 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada 
y 2 kW de potencia. 

1,39 0,03 

  mq01pan010a 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

18,60 0,28 

  mo113 0,028 h Peón ordinario construcción. 16,33 0,46 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 0,77 0,02 

    2,000 % Costes indirectos 0,79 0,02 

      Precio total por m²  . 0,81 

2.2 ADL015 Ud Podado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra y 
eliminación de arbusto junto rampa. Incluso extracción de tocón de 
arbusto y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra 
de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de 
restos y desechos, y carga a camión, incluiso transporte a vertedero 
autorizado. 
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y 
las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y 
compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de 
restos y desechos. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq09sie010 0,251 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada 
y 2 kW de potencia. 

1,39 0,35 

  mq01exn020a 0,060 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 

21,44 1,29 

  mq02roa010a 0,151 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 
kg, anchura de trabajo 70 cm. 

3,91 0,59 

  mo040 0,161 h Oficial 1ª jardinero. 17,64 2,84 

  mo086 0,312 h Ayudante jardinero. 16,95 5,29 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,36 0,21 

    2,000 % Costes indirectos 10,57 0,21 

      Precio total por Ud  . 10,78 

2.3 ADE002 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
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antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  mq01ret020b 0,121 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 

16,89 2,04 

  mo113 0,024 h Peón ordinario construcción. 16,33 0,39 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,43 0,05 

    2,000 % Costes indirectos 2,48 0,05 

      Precio total por m³  . 2,53 

2.4 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra artificial caliza, y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con 
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del 
ensayo Proctor Modificado. 

  

  mt01zah010c 2,200 t Zahorra artificial caliza. 9,73 21,41 

  mq04dua020b 0,070 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 

9,52 0,67 

  mq02rod010d 0,105 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 
300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

6,56 0,69 

  mq02cia020j 0,007 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 41,17 0,29 

  mo113 0,228 h Peón ordinario construcción. 16,33 3,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,78 0,54 

    2,000 % Costes indirectos 27,32 0,55 

      Precio total por m³  . 27,87 



Anejo de justificación de precios  

           
Nº Código Ud Descripción Total 

ASCENSOR MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES OBISPO AZAGRA EN EL 
PALMAR-MURCIA.-modificado 27-6-2018- 

Página 7 

 

 

    3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA   

3.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie 
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

  

  mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 

26,01 2,73 

  mo045 0,004 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

18,52 0,07 

  mo092 0,007 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

17,80 0,12 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,92 0,06 

    2,000 % Costes indirectos 2,98 0,06 

      Precio total por m²  . 3,04 

3.2 CSL010b m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-35/P/40/Qc fabricado en central, y vertido con bomba, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; 
acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado 
en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y 
esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica 
de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, 
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, separadores, colocación de tubos para paso de instalaciones, 
colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del 
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y 
curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y 
fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de 
instalaciones. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de 
instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

  

  mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 

0,06 0,30 

  mt07aco010g 86,700 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios diámetros. 

0,29 25,14 

  mt08var050 0,425 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 

0,50 0,21 

  mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-35/P/40/Qc, fabricado en 
central. 

30,28 31,79 

  mt11var300 0,020 m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,68 0,13 

  mq06vib020 0,389 h Regla vibrante de 3 m. 2,16 0,84 

  mq06bhe010 0,049 h Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 

174,61 8,56 

  mo043 0,665 h Oficial 1ª ferrallista. 18,52 12,32 

  mo090 0,996 h Ayudante ferrallista. 17,80 17,73 

  mo045 0,011 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

18,52 0,20 

  mo092 0,147 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

17,80 2,62 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 99,84 2,00 

    2,000 % Costes indirectos 101,84 2,04 
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      Precio total por m³  . 103,88 

3.3 CSL010 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-35/P/40/Qc fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; 
acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado 
en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y 
esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica 
de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, 
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento 
en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de 
construcción y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y 
fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las 
redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

  

  mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 

0,06 0,30 

  mt07aco010g 86,700 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios diámetros. 

0,29 25,14 

  mt08var050 0,425 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 

0,50 0,21 

  mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-35/P/40/Qc, fabricado en 
central. 

30,28 31,79 

  mq06vib020 0,335 h Regla vibrante de 3 m. 2,16 0,72 

  mo043 0,255 h Oficial 1ª ferrallista. 18,52 4,72 

  mo090 0,382 h Ayudante ferrallista. 17,80 6,80 

  mo045 0,163 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

18,52 3,02 

  mo092 0,196 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

17,80 3,49 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 76,19 1,52 

    2,000 % Costes indirectos 77,71 1,55 

      Precio total por m³  . 79,26 

3.4 CCS010 m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-35/P/40/Qc fabricado en central con aditivo hidrófugo, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin incluir 
el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, 
separadores, accesorios y curado del hormigón. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del 
muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

  

  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,03 0,24 

  mt07aco010c 50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 

0,38 19,00 

  mt08var050 0,300 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 

0,50 0,15 

  mt10haf010ngg 1,050 m³ Hormigón HA-35/P/40/Qc, fabricado en 
central, con aditivo hidrófugo. 

71,48 75,05 

  mo043 0,336 h Oficial 1ª ferrallista. 18,52 6,22 

  mo090 0,432 h Ayudante ferrallista. 17,80 7,69 
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  mo045 0,216 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

18,52 4,00 

  mo092 0,865 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

17,80 15,40 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 127,75 2,56 

    2,000 % Costes indirectos 130,31 2,61 

      Precio total por m³  . 132,92 

3.5 EHW012 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de resistencia 
característica mínima 20 N/mm², mediante perforación de 18 mm de 
diámetro y 225 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido 
de fraguado rápido, de dos componentes a base de resina epoxi, y 
posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero 
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 
250 mm de longitud. Incluso replanteo, realización de la perforación 
mediante taladro con martillo percutor y broca de tamaño adecuado, 
limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a presión, 
preparación de la mezcla, vertido del mortero y relleno de más del 50% del 
volumen del orificio realizado, introducción de la varilla roscada y 
colocación de la pieza a fijar, aplicación del par de apriete con llave 
dinamométrica tras esperar el tiempo de fraguado indicado y limpieza de 
los restos sobrantes. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. 
Limpieza del polvo resultante. Preparación de la mezcla. Vertido del 
mortero. Inserción de la varilla roscada. Aplicación del par de apriete con 
llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09reh321a 0,068 kg Mortero fluido de fraguado rápido, de dos 
componentes a base de resina epoxi, con 
endurecedor amínico, sin retracción, de 
elevada resistencia mecánica, 
impermeable al agua y con alta resistencia 
a los agentes químicos, para anclajes y 
rellenos, según UNE-EN 1504-6. 

6,08 0,41 

  mt26reh305di 1,000 Ud Anclaje compuesto por varilla roscada de 
acero galvanizado calidad 5.8, según 
UNE-EN ISO 898-1 de 16 mm de diámetro, 
y 250 mm de longitud, tuerca y arandela, 
para fijaciones sobre estructuras de 
hormigón. 

3,75 3,75 

  mo020 0,133 h Oficial 1ª construcción. 17,64 2,35 

  mo112 0,133 h Peón especializado construcción. 16,86 2,24 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,75 0,18 

    2,000 % Costes indirectos 8,93 0,18 

      Precio total por Ud  . 9,11 

3.6 EHL010 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con goterón 
perimetral según detalles y planos, con altura libre de planta de entre 3 y 5 
m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal 
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y 
huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 
Sin incluir repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
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magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las 
caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 

  mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de 
espesor, reforzado con varillas y perfiles. 

17,39 0,77 

  mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: sopandas 
metálicas y accesorios de montaje. 

39,41 0,28 

  mt50spa081d 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m 
de altura. 

10,14 0,27 

  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 110,43 0,33 

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 3,25 0,13 

  mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

0,91 0,03 

  mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas 
macizas. 

0,04 0,12 

  mt07aco010c 21,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 

0,38 7,98 

  mt08var050 0,252 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 

0,50 0,13 

  mt10haf010gga 0,208 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central. 

29,83 6,20 

  mt08cur020a 0,150 l Agente filmógeno para curado de 
hormigones y morteros. 

0,89 0,13 

  mo044 0,282 h Oficial 1ª encofrador. 18,52 5,22 

  mo091 0,282 h Ayudante encofrador. 17,80 5,02 

  mo043 0,119 h Oficial 1ª ferrallista. 18,52 2,20 

  mo090 0,100 h Ayudante ferrallista. 17,80 1,78 

  mo045 0,015 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

18,52 0,28 

  mo092 0,064 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

17,80 1,14 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,01 0,64 

    2,000 % Costes indirectos 32,65 0,65 

      Precio total por m²  . 33,30 

3.7 EAS006 Ud Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre 4 pernos de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con 
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del 
cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, 
taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el 
hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los 
pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección 
anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt07ala011d 3,140 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, para aplicaciones estructurales. 

1,38 4,33 

  mt07aco010d 1,775 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 SD, de varios diámetros. 

0,84 1,49 

  mt07www040a 4,000 Ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, 1,22 4,88 
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para perno de anclaje de 12 mm de 
diámetro. 

  mt09moa015 2,400 kg Mortero autonivelante expansivo, de dos 
componentes, a base de cemento 
mejorado con resinas sintéticas. 

0,97 2,33 

  mt27pfi010 0,157 l Imprimación de secado rápido, formulada 
con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

2,23 0,35 

  mo047 0,356 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,52 6,59 

  mo094 0,356 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,80 6,34 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,31 0,53 

    2,000 % Costes indirectos 26,84 0,54 

      Precio total por Ud  . 27,38 

3.8 EAS010b kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas compuestas de las series IPN, IPE, 
UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de 
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción 
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt07ala010i 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 
en perfiles laminados en caliente, piezas 
compuestas, para aplicaciones 
estructurales. 

1,06 1,11 

  mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada 
con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

2,23 0,11 

  mq08sol020 0,018 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

3,17 0,06 

  mo047 0,028 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,52 0,52 

  mo094 0,028 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,80 0,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,30 0,05 

    2,000 % Costes indirectos 2,35 0,05 

      Precio total por kg  . 2,40 

3.9 EHE010 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara 
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 
usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, 
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración 
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido 
desencofrante y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del 
sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 
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verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 1,99 1,49 

  mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para formación de 
peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 

17,87 3,57 

  mt50spa081a 0,016 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 
de altura. 

6,20 0,10 

  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 110,43 0,33 

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 3,25 0,13 

  mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

0,91 0,03 

  mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado para losas de 
escalera. 

0,08 0,24 

  mt07aco010c 18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 

0,38 6,84 

  mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 

0,50 0,14 

  mt10haf010nha 0,242 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central. 

63,58 15,39 

  mo044 1,074 h Oficial 1ª encofrador. 18,52 19,89 

  mo091 1,074 h Ayudante encofrador. 17,80 19,12 

  mo043 0,341 h Oficial 1ª ferrallista. 18,52 6,32 

  mo090 0,341 h Ayudante ferrallista. 17,80 6,07 

  mo045 0,071 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

18,52 1,31 

  mo092 0,287 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

17,80 5,11 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 86,08 1,72 

    2,000 % Costes indirectos 87,80 1,76 

      Precio total por m²  . 89,56 

3.10 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., 
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las 
siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado 
y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación 
del Plan de control de calidad. 

  

  mt49hob020g 1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia 
característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico 
con fabricación y curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según UNE-EN 
12390-3, incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra de hormigón fresco 
según UNE-EN 12350-1 e informe de 
resultados. 

41,59 41,59 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 41,59 0,83 

    2,000 % Costes indirectos 42,42 0,85 

      Precio total por Ud  . 43,27 
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3.11 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero 
de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, 
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, 
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento 
a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación 
del Plan de control de calidad. 

  

  mt49arb040 1,000 Ud Ensayo para determinar la sección media 
equivalente sobre una muestra de dos 
barras corrugadas de acero del mismo lote, 
según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 

27,05 27,05 

  mt49arb010 1,000 Ud Ensayo para determinar las características 
geométricas del corrugado sobre una 
muestra de dos barras corrugadas de 
acero del mismo lote, según UNE-EN 
10080, incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra e informe de resultados. 

40,09 40,09 

  mt49arb020 1,000 Ud Ensayo para determinar la presencia o 
ausencia de grietas mediante 
doblado/desdoblado sobre una muestra de 
dos barras corrugadas de acero del mismo 
lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 

17,07 17,07 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 84,21 1,68 

    2,000 % Costes indirectos 85,89 1,72 

      Precio total por Ud  . 87,61 

3.12 NIM040 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; 
sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con 
los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, 
banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de 
solape, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de 
remate superior (0,3 m/m²). 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte 
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de 
la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. 
Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en 
juntas de solape. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los 
solapes. 

  

  mt14gdo010b 1,100 m² Lámina drenante nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos 
de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa 
nominal 0,7 kg/m². 

2,80 3,08 

  mt15pao010a 2,000 Ud Roseta, para fijación de membrana 
drenante. 

0,02 0,04 

  mt15pao020a 0,300 m Perfil de remate. 1,91 0,57 

  mt14baa010 0,600 m Banda autoadhesiva para estanqueización 
de solapes en láminas drenantes. 

1,49 0,89 

  mo029 0,193 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,64 3,40 

  mo067 0,193 h Ayudante aplicador de láminas 16,95 3,27 
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impermeabilizantes. 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,25 0,23 

    2,000 % Costes indirectos 11,48 0,23 

      Precio total por m²  . 11,71 

3.13 NIM009 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura 
enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos 
manos de emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos, con un 
rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la 
superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la 
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan 
romper la película bituminosa una vez formada. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera 
mano. Aplicación de la segunda mano. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt14pap100b 2,000 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según 
UNE 104231. 

1,06 2,12 

  mo032 0,124 h Oficial 1ª aplicador de productos 
impermeabilizantes. 

17,64 2,19 

  mo070 0,124 h Ayudante aplicador de productos 
impermeabilizantes. 

16,95 2,10 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,41 0,13 

    2,000 % Costes indirectos 6,54 0,13 

      Precio total por m²  . 6,67 

3.14 NIJ111 m Formación de impermeabilización de junta de construcción, vertical u 
horizontal, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, 
mediante colocación de perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión 
controlada en contacto con agua, de 20x10 mm, fijado al soporte mediante 
imprimación adhesiva y clavos de acero cada 30 cm. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, solapes de los extremos del perfil y 
clavos de fijación. 
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del adhesivo. Colocación del 
perfil. Fijación mecánica del perfil. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt15sja160b 1,050 m Perfil hidroexpansivo de bentonita, de 
expansión controlada en contacto con 
agua, de 20x10 mm. 

3,44 3,61 

  mt15sja165 0,015 l Imprimación adhesiva para perfiles 
hidroexpansivos de bentonita. 

7,50 0,11 

  mt50spa100a 4,000 Ud Punta de acero de 14x40 mm (diámetro 
2,3 mm). 

0,01 0,04 

  mo032 0,135 h Oficial 1ª aplicador de productos 
impermeabilizantes. 

17,64 2,38 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,14 0,12 

    2,000 % Costes indirectos 6,26 0,13 

      Precio total por m  . 6,39 

3.15 NIA020 m² Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de 
superficie con mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por 
ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática 
positiva y negativa de 15 bar, aplicado con brocha en dos o más capas 
sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 
2 mm. Sin incluir la resolución de esquinas y encuentros, anclajes y 
empotramientos o colocación de tuberías. 
Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el 
soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y 
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. 
Repasos y limpieza final. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt15igp010h 3,000 kg Mortero flexible bicomponente, color gris, 
compuesto por ligantes hidráulicos y 
resinas sintéticas, resistencia a presión 

4,09 12,27 
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hidrostática positiva y negativa de 15 bar, 
según UNE-EN 1504-2. 

  mo032 0,111 h Oficial 1ª aplicador de productos 
impermeabilizantes. 

17,64 1,96 

  mo070 0,111 h Ayudante aplicador de productos 
impermeabilizantes. 

16,95 1,88 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,11 0,32 

    2,000 % Costes indirectos 16,43 0,33 

      Precio total por m²  . 16,76 
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    4 ALBAÑILERIA   

4.1 FEA010 m² Ejecución de muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica armada de 
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, 
resistencia a compresión 5 N/mm², recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, reforzado con armadura 
de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento 
de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 
rendimiento 2,45 m/m², sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
enjarjes, jambas y mochetas y limpieza. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta 
a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel 
prefabricadas entre hiladas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

  

  mt04lpv010b 43,050 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a 
compresión 5 N/mm², según UNE-EN 
771-1. 

0,17 7,32 

  mt07aag010eb
e 

2,450 m Armadura de tendel prefabricada de acero 
galvanizado en caliente con recubrimiento 
de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 
75 mm de anchura, según UNE-EN 845-3, 
con dispositivos de separación, geometría 
diseñada para permitir el solape y sistema 
de autocontrol del operario (SAO). 

2,48 6,08 

  mt09mif010cb 0,034 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

13,68 0,47 

  mq06mms010 0,149 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

0,80 0,12 

  mo021 0,619 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,64 10,92 

  mo114 0,619 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

16,33 10,11 

  mo043 0,133 h Oficial 1ª ferrallista. 18,52 2,46 

  mo090 0,133 h Ayudante ferrallista. 17,80 2,37 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 39,85 0,80 

    2,000 % Costes indirectos 40,65 0,81 

      Precio total por m²  . 41,46 

4.2 FEA010b m² Ejecución de muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica armada de 
ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado 
liso, 24x11,5x5 cm, resistencia a compresión 20 N/mm², con junta de 1 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado 
en sacos, reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero 
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de 
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m², sin incluir 
zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta 
a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Repaso de juntas y limpieza del paramento. 
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
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  mt05plt010nb 70,350 Ud Ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 
24x11,5x5 cm, resistencia a compresión 20 
N/mm², según UNE-EN 771-1. 

0,15 10,55 

  mt07aag010eb
e 

2,450 m Armadura de tendel prefabricada de acero 
galvanizado en caliente con recubrimiento 
de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 
75 mm de anchura, según UNE-EN 845-3, 
con dispositivos de separación, geometría 
diseñada para permitir el solape y sistema 
de autocontrol del operario (SAO). 

2,48 6,08 

  mt08aaa010a 0,009 m³ Agua. 0,70 0,01 

  mt09mif010da 0,048 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

34,05 1,63 

  mo021 1,137 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,64 20,06 

  mo114 1,137 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

16,33 18,57 

  mo043 0,133 h Oficial 1ª ferrallista. 18,52 2,46 

  mo090 0,133 h Ayudante ferrallista. 17,80 2,37 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 61,73 1,23 

    2,000 % Costes indirectos 62,96 1,26 

      Precio total por m²  . 64,22 

4.3 FFQ010b m² Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros 
y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  mt04lvc010i 18,900 Ud Ladrillo cerámico hueco triple, para 
revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 2,46 

  mt09mif010cb 0,020 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

13,68 0,27 

  mq06mms010 0,075 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

0,80 0,06 

  mo021 0,187 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,64 3,30 

  mo114 0,104 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

16,33 1,70 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,79 0,16 

    2,000 % Costes indirectos 7,95 0,16 

      Precio total por m²  . 8,11 

4.4 HED010 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de 
más de 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas 
de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. 
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, 
apuntalamiento, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. 
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Apuntalamiento. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  mt08aaa010a 0,010 m³ Agua. 0,70 0,01 

  mt09mif010ia 0,056 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

16,80 0,94 

  mo020 0,563 h Oficial 1ª construcción. 17,64 9,93 

  mo113 0,633 h Peón ordinario construcción. 16,33 10,34 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 21,22 0,42 

    2,000 % Costes indirectos 21,64 0,43 

      Precio total por Ud  . 22,07 

4.5 HEB010 m Colocación y fijación de barandilla metálica, mediante recibido a la obra 
de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos 
para los anclajes, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado 
de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09mif010ka 0,001 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-10 (resistencia a compresión 
10 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

17,65 0,02 

  mo020 0,482 h Oficial 1ª construcción. 17,64 8,50 

  mo113 0,485 h Peón ordinario construcción. 16,33 7,92 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,44 0,33 

    2,000 % Costes indirectos 16,77 0,34 

      Precio total por m  . 17,11 

4.6 HEB020 Ud Colocación y fijación de reja metálica, de hasta 2 m² de superficie, 
mediante recibido a la obra de las patillas de anclaje con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, 
apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado 
de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09mif010ka 0,019 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-10 (resistencia a compresión 
10 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

17,65 0,34 

  mo020 0,602 h Oficial 1ª construcción. 17,64 10,62 

  mo113 0,722 h Peón ordinario construcción. 16,33 11,79 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 22,75 0,46 

    2,000 % Costes indirectos 23,21 0,46 

      Precio total por Ud  . 23,67 

4.7 U14001 M2 Tablero de rasillón machihembrado de 100x25x5cm, en formación de 
cubierta, apoyado en fábrica de ladrillo y perfil metálico T de 80mm doble, 
según planos de proyecto, capa de mortero de cemento 1/6 de 3cm de 
espesor, armado con mallazo 20x20x4mm, incluso regleado, medido en 
proyección horizontal. 
Incluye: Definición según planos, miniado perfiles en T de 50mm dobles, 
capa de mortero y mallazo. Replanteo. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Preparación del mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Revestimiento de los frentes con mortero, recibido de perfiles. Realización 
de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
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Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Limpieza del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

  T08057 4,330 Ud Rasillón m-h 100x25x4cm+perfil+mallazo 2,32 10,05 

  A030 0,040 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 28,58 1,14 

  O013 0,463 H Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón or 29,73 13,76 

  % 3,000 % Costes directos complementarios 24,95 0,75 

    2,000 % Costes indirectos 25,70 0,51 

      Precio total por M2  . 26,21 

4.8 HRF040 m Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para 
cubrición de muros, en piezas de 500x150x50 mm, con goterón, y anclaje 
metálico de acero inoxidable en su cara inferior, recibida con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se 
introducen los anclajes metálicos, creando una pendiente suficiente para 
evacuar el agua y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con 
los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de 
hormigón. Incluso p/p de replanteo, cortes, tratamiento de protección 
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga 
incolora en dos capas y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. 
Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y 
limpieza. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt20ahp010i 1,100 m Albardilla prefabricada de hormigón de 
color blanco, para cubrición de muros, en 
piezas de 500x150x50 mm, con goterón, y 
anclaje metálico de acero inoxidable en su 
cara inferior. 

9,13 10,04 

  mt08aaa010a 0,013 m³ Agua. 0,70 0,01 

  mt09mif010ka 0,071 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-10 (resistencia a compresión 
10 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

17,65 1,25 

  mt09mcr235 0,011 kg Mortero de juntas para prefabricados de 
hormigón y piedra artificial, compuesto de 
cemento, áridos, pigmentos y aditivos 
especiales. 

2,54 0,03 

  mt28pcs010 0,060 l Tratamiento superficial hidrofugante, de 
superficie invisible. 

9,06 0,54 

  mo020 0,385 h Oficial 1ª construcción. 17,64 6,79 

  mo113 0,614 h Peón ordinario construcción. 16,33 10,03 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 28,69 0,57 

    2,000 % Costes indirectos 29,26 0,59 

      Precio total por m  . 29,85 

4.9 FCA020 m Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 
S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de las series 
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, suspendida del forjado mediante 
pletinas metálicas ancladas al forjado, con un peso de 10 kg/m, acabado 
con capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos 
manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y 
colocado en obra con soldadura y tornillería para su sujeción a la 
estructura, en arranque de cerramiento de fábrica de plantas bajas, 
fachadas o petos. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en 
grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, 
piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y tornillería de alta 
resistencia, con capa de imprimación anticorrosiva y reparación en obra 
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies y acabado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado 
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de los ejes. Colocación y fijación provisional de cargaderos. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  mt07ala200c 10,000 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, 
L, LD y T, laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. Elaborado en 
taller y colocado en obra. 

1,25 12,50 

  mt27pfi010 0,100 l Imprimación de secado rápido, formulada 
con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

2,23 0,22 

  mq08sol020 0,141 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

3,17 0,45 

  mo047 0,145 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,52 2,69 

  mo094 0,083 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,80 1,48 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,34 0,35 

    2,000 % Costes indirectos 17,69 0,35 

      Precio total por m  . 18,04 

4.10 NIJ030 m Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical 
exterior, con masilla selladora tixotrópica bicomponente de polisulfuro, 
dureza Shore A aproximada de 25, aplicada con pistola sobre fondo de 
junta de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y 
protección de la superficie contigua a la junta, cubrición de la superficie 
de los flancos de la junta, para mejorar la adherencia de la masilla, con 
imprimación a base de resina epoxi, para soporte absorbente y acabado 
mediante alisado del material con espátula. 
Incluye: Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la 
junta. Relleno del fondo de la junta. Imprimación de los flancos de la junta. 
Aplicación de la masilla. Alisado final con espátula. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt15bas010d 1,000 m Cordón de polietileno expandido de celdas 
cerradas, de sección circular de 20 mm de 
diámetro, para el relleno de fondo de junta. 

0,16 0,16 

  mt15bas235a 0,113 l Masilla elástica tixotrópica bicomponente a 
base de polisulfuro, de color gris, con alta 
resistencia a los productos químicos y 
petrolíferos, resistencia al envejecimiento y 
a los rayos UV, y elevadas propiedades 
elásticas. 

21,80 2,46 

  mt15bas220a 0,010 l Imprimación bicomponente a base de 
resina epoxi, para mejorar la cohesión de 
los bordes de la junta a sellar e 
incrementar la adherencia con la masilla 
selladora de polisulfuro, en soportes 
absorbentes. 

27,38 0,27 

  mo112 0,268 h Peón especializado construcción. 16,86 4,52 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,41 0,15 

    2,000 % Costes indirectos 7,56 0,15 

      Precio total por m  . 7,71 

4.11 HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la 
instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación, 
alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, 
techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, con un grado de 
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y 
losas, recibido de puertas, colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados y sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Incluye: Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, 
luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica. 
Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, forjados 
y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. 
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Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de 
agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  mt09pye010b 0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según 
UNE-EN 13279-1. 

36,58 0,55 

  mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

16,80 0,32 

  mq05per010 0,012 h Perforadora con corona diamantada y 
soporte, por vía húmeda. 

25,68 0,31 

  mo020 0,012 h Oficial 1ª construcción. 17,64 0,21 

  mo113 0,031 h Peón ordinario construcción. 16,33 0,51 

  % 4,000 % Costes directos complementarios 1,90 0,08 

    2,000 % Costes indirectos 1,98 0,04 

      Precio total por m²  . 2,02 

4.12 HYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie 
construida media de 25 m² por planta, incluyendo los trabajos de 
eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y 
carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de 
cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de 
yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada 
de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de 
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. 
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo113 5,906 h Peón ordinario construcción. 16,33 96,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 96,44 1,93 

    2,000 % Costes indirectos 98,37 1,97 

      Precio total por Ud  . 100,34 
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    5 SOLADOS Y APLACADOS   

5.2 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o 
natural, de 60x60 cm, 15 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con 
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica 
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, 
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de 
los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas 
de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a 
punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09mcr021g 6,000 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, 
C1 según UNE-EN 12004, color gris. 

0,16 0,96 

  mt18bcp010eq
1500 

1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, 
60x60 cm, acabado mate o natural, 
15,00€/m², capacidad de absorción de 
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 

6,95 7,30 

  mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 
pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 

0,06 0,06 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 72,79 0,07 

  mo023 0,150 h Oficial 1ª solador. 17,64 2,65 

  mo061 0,075 h Ayudante solador. 16,95 1,27 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,31 0,25 

    2,000 % Costes indirectos 12,56 0,25 

      Precio total por m²  . 12,81 

5.3 RSG010b m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o 
natural, de 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 3 según CTE; recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, 
color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, 
crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante 
del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de 
los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas 
de movimiento. Aplicación del adhesivo. Extendido de la capa de mortero. 
Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
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por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  mt09mcr021m 3,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 
UNE-EN 12004, color gris. 

0,42 1,26 

  mt18bcp010ha
800 

1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, 
15x15 cm, acabado mate o natural, 
8,00€/m², capacidad de absorción de agua 
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento Rd>45 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 
según CTE. 

8,22 8,63 

  mt18acc050b 29,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 
y 15 mm. 

0,01 0,29 

  mt09mcr070a 0,300 kg Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta entre 3 y 15 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,46 0,14 

  mo023 0,548 h Oficial 1ª solador. 17,64 9,67 

  mo061 0,274 h Ayudante solador. 16,95 4,64 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 24,63 0,49 

    2,000 % Costes indirectos 25,12 0,50 

      Precio total por m²  . 25,62 

5.4 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, de 7 cm, 5 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de 
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado 
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt18rcp010d50
0 

1,050 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, 
acabado mate o natural, 7 cm, 5,00€/m. 

2,32 2,44 

  mt09mcr021a 0,100 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, color gris. 

0,10 0,01 

  mo023 0,071 h Oficial 1ª solador. 17,64 1,25 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,70 0,07 

    2,000 % Costes indirectos 3,77 0,08 

      Precio total por m  . 3,85 

5.5 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 
según CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la 
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el 
mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, 
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de 
PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación 
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
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  mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

118,43 3,55 

  mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,36 0,68 

  mt19aba010a8
00 

1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de 
agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 

8,22 8,63 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 72,79 0,07 

  mo024 0,405 h Oficial 1ª alicatador. 17,64 7,14 

  mo062 0,405 h Ayudante alicatador. 16,95 6,86 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,93 0,54 

    2,000 % Costes indirectos 27,47 0,55 

      Precio total por m²  . 28,02 

5.6 REP020 m Suministro y colocación de revestimiento de peldaño con forma recta, en 
escalera de 120 cm de anchura, mediante el montaje de los siguientes 
elementos: huella de granito Gris Quintana, acabado pulido y tabica de 
granito Gris Quintana, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor 
respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de 
cemento M-5, colocado sobre un peldañeado previo (no incluido en este 
precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y 
formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del 
peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer 
peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de 
tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. 
Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la 
huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre 
huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

  mt18pgn110ld 0,833 Ud Huella para peldaño recto de granito 
nacional, Gris Quintana, longitud de 100 a 
120 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos 
pulidos. 

19,62 16,34 

  mt18pgn111lb 0,833 Ud Tabica para peldaño de granito nacional, 
Gris Quintana, de 100 a 120 cm de largo 
por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor, 
pulida. 

15,12 12,59 

  mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

118,43 2,37 

  mt09mcr060c 0,150 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,33 0,05 

  mo023 0,646 h Oficial 1ª solador. 17,64 11,40 

  mo061 0,646 h Ayudante solador. 16,95 10,95 

  mo113 0,646 h Peón ordinario construcción. 16,33 10,55 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 64,25 1,29 

    2,000 % Costes indirectos 65,54 1,31 

      Precio total por m  . 66,85 

5.7 RSP010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris 
Quintana, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y 
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. 
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas 
de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de 
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la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación 
de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de 
separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  mt09mcr210 8,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo 
abierto ampliado, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados, aditivos especiales y 
resinas, para la colocación en capa fina de 
pavimentos de piedra natural. 

1,17 9,36 

  mt18bgn010am 1,050 m² Baldosa de granito nacional, Gris 
Quintana, 60x40x2 cm, acabado pulido, 
según UNE-EN 12058. 

48,72 51,16 

  mt09mcr060c 0,150 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,33 0,05 

  mo023 0,403 h Oficial 1ª solador. 17,64 7,11 

  mo061 0,403 h Ayudante solador. 16,95 6,83 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 74,51 1,49 

    2,000 % Costes indirectos 76,00 1,52 

      Precio total por m²  . 77,52 

5.8 RCP030 m² Suministro y colocación de chapado con placas de granito Gris Quintana, 
acabado pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de 
acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de 
longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje 
los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con 
mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la piedra en 
ellos. Incluso cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción 
previa de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra 
natural. Colocación de las placas sobre los anclajes. Comprobación del 
aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa 
y placa de los separadores. Limpieza final del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

  

  mt18bgn010az 1,050 m² Placa de granito nacional, Gris Quintana, 
60x40x3 cm, acabado pulido, según 
UNE-EN 1469. 

66,03 69,33 

  mt19paj100a 1,000 m² Repercusión por sujeción de los anclajes 
en chapado de paramentos con materiales 
pétreos mediante mortero hidráulico. 

1,88 1,88 

  mt19paj020a 1,000 m² Repercusión por anclaje oculto mediante 
pivotes ocultos (4 por baldosa), de 5 mm 
de diámetro mínimo y 30 mm de longitud 
mínima de acero inoxidable, en chapado 
de paramentos con materiales pétreos. 

13,85 13,85 

  mt18acc040 12,000 Ud Separadores de PVC, de 2 mm de 
espesor, para juntas horizontales en 
paramentos de piedra natural. 

0,02 0,24 

  mo022 1,057 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 17,64 18,65 

  mo060 1,057 h Ayudante colocador de piedra natural. 16,95 17,92 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 121,87 2,44 

    2,000 % Costes indirectos 124,31 2,49 

      Precio total por m²  . 126,80 

5.9 RCP015 m² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de   



Anejo de justificación de precios  

           
Nº Código Ud Descripción Total 

ASCENSOR MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES OBISPO AZAGRA EN EL 
PALMAR-MURCIA.-modificado 27-6-2018- 

Página 26 

 

altura, con placas de granito Gris Quintana, acabado pulido, de 40x40x2 
cm, pegadas al paramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 
TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de 
las placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de 
cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas 
de PVC y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece 
indicado. Preparación de la piedra natural y del paramento a revestir. 
Extendido de la pasta adhesiva sobre el paramento. Colocación de placas 
por hiladas, disponiendo crucetas de plástico en los vértices. 
Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. 
Colocación de las siguientes hiladas. Rejuntado. Limpieza final del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

  mt18bgn010ab 1,050 m² Placa de granito nacional, Gris Quintana, 
40x40x2 cm, acabado pulido, según 
UNE-EN 1469. 

48,79 51,23 

  mt19paj010 1,000 m² Repercusión por anclaje mediante grapas 
de acero inoxidable de 5 mm, en chapado 
de paramentos con materiales pétreos. 

3,02 3,02 

  mt09mcr021q 2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo 
abierto ampliado, según UNE-EN 12004, 
color gris. 

0,62 1,55 

  mt18acc050b 12,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 
y 15 mm. 

0,01 0,12 

  mt09mcr060c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,33 0,03 

  mo022 0,919 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 17,64 16,21 

  mo060 0,919 h Ayudante colocador de piedra natural. 16,95 15,58 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 87,74 1,75 

    2,000 % Costes indirectos 89,49 1,79 

      Precio total por m²  . 91,28 
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    6 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES   

6.1 RPE010b m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP 
CSIII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior acabado superficial bruñido. Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de 
espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y 
en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, 
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 
en su superficie. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de 
trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de 
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 
4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

  

  mt08aaa010a 0,011 m³ Agua. 0,70 0,01 

  mt09mif010la 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a compresión 
15 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

18,46 0,17 

  mt09mif020d 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido 
de uso corriente, de cemento, tipo GP 
CSIII W0, suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-1. 

20,03 0,56 

  mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con 
impregnación de PVC, de 10x10 mm de 
luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² 
y 500 µ de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 

0,70 0,15 

  mo020 0,868 h Oficial 1ª construcción. 17,64 15,31 

  mo113 0,623 h Peón ordinario construcción. 16,33 10,17 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,37 0,53 

    2,000 % Costes indirectos 26,90 0,54 

      Precio total por m²  . 27,44 

6.2 NIG200 m² Formación de impermeabilización de cubierta inclinada, realizada 
mediante aplicación de dos manos de revestimiento continuo elástico 
impermeabilizante a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, 
Revetón Cubiertas "REVETÓN", color gris, con un rendimiento de 1,5 l/m², 
preparado para recibir la capa de protección (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte con la 
aplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, 
"REVETÓN", incolora y resolución de puntos singulares mediante 
geotextil no tejido de fibras de vidrio, Texnón 300 "REVETÓN", de 300 g/m² 
de masa superficial. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse 
la impermeabilización. Aplicación de la imprimación. Resolución de los 
puntos singulares. Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt15rer010b 0,200 l Imprimación de resinas sintéticas, 
"REVETÓN", incolora. 

13,81 2,76 

  mt15rer502b 0,100 m² Geotextil no tejido de fibras de vidrio, 
Texnón 300 "REVETÓN", de 300 g/m² de 
masa superficial. 

3,31 0,33 

  mt15rer100d 1,500 l Revestimiento continuo elástico 
impermeabilizante a base de polímeros 

9,80 14,70 
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acrílicos en emulsión acuosa, Revetón 
Cubiertas "REVETÓN", color gris. 

  mo032 0,194 h Oficial 1ª aplicador de productos 
impermeabilizantes. 

17,64 3,42 

  mo070 0,194 h Ayudante aplicador de productos 
impermeabilizantes. 

16,95 3,29 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 24,50 0,49 

    2,000 % Costes indirectos 24,99 0,50 

      Precio total por m²  . 25,49 

6.3 RAG015 m² Suministro y colocación de alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 
€/m², recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color blanco, con doble encolado. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 
replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, crucetas de PVC y juntas; 
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 
15 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación 
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 0% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

  mt09mcr021n 3,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 
UNE-EN 12004, color blanco. 

0,49 1,47 

  mt19alb110fH 0,500 m Perfil tipo cantonera de aluminio 
anodizado, acabado plata y 8 mm de alto. 

4,82 2,41 

  mt19aaa015a1
400 

1,000 m² Mosaico decorativo de vidrio, para 
revestimientos interiores, 2,5x2,5 cm, serie 
lisa, de varios colores. 

14,38 14,38 

  mt18acc050b 6,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 
y 15 mm. 

0,01 0,06 

  mt09mcr070a 0,300 kg Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta entre 3 y 15 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,46 0,14 

  mo024 0,496 h Oficial 1ª alicatador. 17,64 8,75 

  mo062 0,496 h Ayudante alicatador. 16,95 8,41 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 35,62 0,71 

    2,000 % Costes indirectos 36,33 0,73 

      Precio total por m²  . 37,06 

6.4 QRB010 m Formación de borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio 
lacado, de 80x40 mm de altura, color a elegir por la DF, con perforaciones 
trapezoidales para su fijación y goterón. Incluso p/p de adhesivo 
cementoso, piezas especiales y silicona neutra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, 
colocación y fijación del perfil. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09mcr021m 0,180 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 
UNE-EN 12004, color gris. 

0,42 0,08 

  mt20pcs130fbE
1 

1,100 m Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 
75 mm de altura, color blanco RAL 9010 
acabado brillante, con perforaciones 
trapezoidales para su fijación y goterón, 
suministrado en barras de 2,5 m de 
longitud. 

22,82 25,10 

  mt15sja100 0,010 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,19 0,03 

  mo020 0,169 h Oficial 1ª construcción. 17,64 2,98 
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  mo113 0,169 h Peón ordinario construcción. 16,33 2,76 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 30,95 0,62 

    2,000 % Costes indirectos 31,57 0,63 

      Precio total por m  . 32,20 
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    7 REVESTIMIENTOS   

7.1 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, 
proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de 
altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con 
pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección 
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de 
aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de 
plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, maestras en 
las esquinas, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de 
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y 
andamiaje. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de 
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección 
mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso de 
cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento 
hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su 
dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, 
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e 
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de 
hilo, para armar yesos. 

0,33 0,03 

  mt09pye010c 0,012 m³ Pasta de yeso de construcción para 
proyectar mediante 
mezcladora-bombeadora B1, según 
UNE-EN 13279-1. 

43,89 0,53 

  mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a 
la acción de los sulfatos. 

0,16 0,03 

  mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina 
C6, según UNE-EN 13279-1. 

41,08 0,12 

  mq06pym010 0,492 h Mezcladora-bombeadora para morteros y 
yesos proyectados, de 3 m³/h. 

3,69 1,82 

  mo033 0,143 h Oficial 1ª yesero. 17,64 2,52 

  mo071 0,081 h Ayudante yesero. 16,95 1,37 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,42 0,13 

    2,000 % Costes indirectos 6,55 0,13 

      Precio total por m²  . 6,68 

7.2 RPE010 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP 
CSIII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de 
base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y 
reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la 
aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al 
paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo 
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en 
un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de 
trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 
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4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

  mt08aaa010a 0,011 m³ Agua. 0,70 0,01 

  mt09mif010la 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a compresión 
15 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

18,46 0,17 

  mt09mif020d 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido 
de uso corriente, de cemento, tipo GP 
CSIII W0, suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-1. 

20,03 0,56 

  mt09var030a 1,260 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con 
impregnación de PVC, de 10x10 mm de 
luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² 
y 500 µ de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 

0,70 0,88 

  mo020 0,261 h Oficial 1ª construcción. 17,64 4,60 

  mo113 0,215 h Peón ordinario construcción. 16,33 3,51 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,73 0,19 

    2,000 % Costes indirectos 9,92 0,20 

      Precio total por m²  . 10,12 

7.3 RTA010 m² Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una 
altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, 
de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado 
mediante varillas metálicas de acero galvanizado de 3 mm de diámetro 
dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, repartidas 
uniformemente y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 
mm. Incluso pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara 
vista con pasta de escayola y enlucido final del falso techo con una capa 
de menos de 1 mm de espesor de escayola. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y 
fijación de las varillas metálicas. Corte de las placas. Colocación de las 
placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación 
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la 
canalización de protección del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
encuentros y puntos singulares. 

  

  mt12fpe010b 1,050 m² Placa de escayola con nervaduras, de 
100x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm 
de espesor total, incluyendo las 
nervaduras), con canto recto y acabado 
liso, sin revestir, para falsos techos. 

3,19 3,35 

  mt12fac020a 3,500 Ud Varilla metálica de acero galvanizado de 3 
mm de diámetro. 

0,29 1,02 

  mt12fac021 0,100 kg Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm 
de diámetro. 

1,16 0,12 

  mo035 0,333 h Oficial 1ª escayolista. 17,64 5,87 

  mo117 0,333 h Peón escayolista. 16,33 5,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,80 0,32 

    2,000 % Costes indirectos 16,12 0,32 

      Precio total por m²  . 16,44 

7.4 RTC020 m Formación de tabica, mediante placas de yeso laminado recibidas con 
pasta de agarre, para cerrar un espacio de 20 cm de altura. Incluso corte, 
fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la 
tabica. Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. 
Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
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según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
encuentros y puntos singulares. 

  mt12psg010c 0,243 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 
1200 / longitud / 18 / con los bordes 
longitudinales afinados. 

3,62 0,88 

  mt12psg035a 0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,25 0,08 

  mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,58 0,23 

  mt12psg040a 2,100 m Cinta de juntas. 0,01 0,02 

  mo015 0,246 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 18,23 4,48 

  mo082 0,246 h Ayudante montador de falsos techos. 16,95 4,17 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,86 0,20 

    2,000 % Costes indirectos 10,06 0,20 

      Precio total por m  . 10,26 
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    8 CARPINTERIA METALICA   

8.1 FDD010 m Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta o de "U", 
de 100 cm de altura mínima, formada por: bastidor compuesto de barandal 
superior e inferior de 60x6mm, pletina y montantes de igual material, 
según planos de proyecto; entrepaño para relleno de los huecos del 
bastidor compuesto perfil horizontal de 40x6mm de pletina, separados 
según plano de proyecto, y malla de 40x6, soldada a tope y junquillo 
formado por L, todo ello en acero galvanizado. Todos los elementos 
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión 
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 
Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de 
hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en 
taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del 
tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se 
sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al 
paramento. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a 
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt26aac010aa 4,200 m Cuadradillo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 12x12 mm, 
montado en taller. 

3,82 16,04 

  mt26aha010v 0,900 m² Chapa perforada de acero galvanizado, 
con perforaciones cuadradas de 50x50 
mm. Paneles de 2000x1000x1,5 mm. 

23,56 21,20 

  mt26aac010ad 1,050 m Cuadradillo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 18x18 mm, 
montado en taller. 

6,30 6,62 

  mt26aaa023a 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión 
de acero galvanizado, tuerca y arandela. 

0,66 1,32 

  mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resinas pigmentadas con óxido de hierro 
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

10,05 1,61 

  mq08sol020 0,117 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

3,17 0,37 

  mo018 0,661 h Oficial 1ª cerrajero. 17,91 11,84 

  mo059 0,417 h Ayudante cerrajero. 17,03 7,10 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 66,10 1,32 

    2,000 % Costes indirectos 67,42 1,35 

      Precio total por m  . 68,77 

8.2 FDD010b m Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 100 
cm de altura mínima, apta para minusvalidos, según normativa, formada 
por: bastidor compuesto de perfil redondo de 50mm de diametro, pilastras 
de 50mm de diametro y pasamanos de 40mm redondo cogido con pletina 
a bastidor, según planos de proyecto y alzado, en perfil hueco de acero 
laminado en frío de diámetro 50/40 mm. Todos los elementos metálicos 
habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 
Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de 
hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en 
taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del 
tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se 
sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al 
paramento. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a 
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt26aac010dn 2,100 m Redondo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de diámetro 10 mm, 
montado en taller. 

3,20 6,72 
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  mt26aac010dq 3,150 m Redondo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de diámetro 20 mm, 
montado en taller. 

6,10 19,22 

  mt26aac010ad 8,000 m Cuadradillo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 18x18 mm, 
montado en taller. 

6,30 50,40 

  mt26aab010cu 1,050 m Tubo circular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de diámetro 50 mm, 
montado en taller. 

3,75 3,94 

  mt26aaa023a 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión 
de acero galvanizado, tuerca y arandela. 

0,66 1,32 

  mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resinas pigmentadas con óxido de hierro 
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

10,05 1,61 

  mq08sol020 0,117 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

3,17 0,37 

  mo018 0,661 h Oficial 1ª cerrajero. 17,91 11,84 

  mo059 0,417 h Ayudante cerrajero. 17,03 7,10 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 102,52 2,05 

    2,000 % Costes indirectos 104,57 2,09 

      Precio total por m  . 106,66 

8.3 FDD100 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por 
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal 
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos 
cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para escalera de tres tramos rectos con mesetas 
intermedias. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en 
elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaborada en taller y 
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. 
Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt26aaa035a 2,000 Ud Anclaje mecánico con tornillo de cabeza 
avellanada con estrella interior de seis 
puntas para llave Torx, de acero 
galvanizado. 

1,27 2,54 

  mt26dbe010e 1,000 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo formado por barandal 
superior de 100x40x2 mm, que hace de 
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 
mm; montantes verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y barrotes 
verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 
12 cm y soldados entre sí, para una 
escalera de tres tramos rectos con 
mesetas intermedias. 

62,26 62,26 

  mq08sol020 0,101 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

3,17 0,32 

  mo018 0,569 h Oficial 1ª cerrajero. 17,91 10,19 

  mo059 0,351 h Ayudante cerrajero. 17,03 5,98 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 81,29 1,63 

    2,000 % Costes indirectos 82,92 1,66 

      Precio total por m  . 84,58 

8.4 LCA035b Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en puerta 
balconera practicable de una hoja de 80x340 cm, compuesta por cerco, 
montante, hojas, herrajes de colgar y apertura, perfil exterior angular 
metálico 50x50 a 1,20m de altura, ancaldo a montantes pro pletina, para 
protección frente a la caida, incluido en el precio de la partida, elementos 
de estanqueidad y accesorios homologados, según detalle de proyecto, 
plano 15. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
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juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  mt26pfb015b 2,310 m² Carpintería de acero galvanizado para 
puerta balconera practicable de una hoja, 
con carril para persiana, con perfiles 
conformados en frío de 1 mm de espesor, 
según UNE-EN 14351-1. Incluso p/p de 
junquillo para fijación del vidrio y herrajes 
de colgar y de seguridad. 

108,19 249,92 

  mt15sja100 0,161 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,19 0,51 

  mo018 0,226 h Oficial 1ª cerrajero. 17,91 4,05 

  mo059 0,207 h Ayudante cerrajero. 17,03 3,53 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 258,01 5,16 

    2,000 % Costes indirectos 263,17 5,26 

      Precio total por Ud  . 268,43 

8.5 LCA035 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en rejilla de 
ventilación con lamas a 45º, plegadas, compuesta por cerco, lamas 
plegadas 45º herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt26pfg015b 0,630 m² Carpintería de acero galvanizado para 
ventana fija, con carril para persiana, con 
perfiles conformados en frío de 1 mm de 
espesor, según UNE-EN 14351-1. Incluso 
p/p de junquillo para fijación del vidrio y 
herrajes de colgar. 

57,44 36,19 

  mt15sja100 0,112 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,19 0,36 

  mo018 0,259 h Oficial 1ª cerrajero. 17,91 4,64 

  mo059 0,128 h Ayudante cerrajero. 17,03 2,18 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 43,37 0,87 

    2,000 % Costes indirectos 44,24 0,88 

      Precio total por Ud  . 45,12 



Anejo de justificación de precios  

           
Nº Código Ud Descripción Total 

ASCENSOR MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES OBISPO AZAGRA EN EL 
PALMAR-MURCIA.-modificado 27-6-2018- 

Página 36 

 

 

    9 INSTALACION ELECTRICA   

9.1 IEI030 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de 
servicios generales, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE 
SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante 
con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia 
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar, 1 interruptor diferencial de 25 A (4P), 
1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P); CUADRO 
SECUNDARIO: cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 1 línea de alimentación para 1 
ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el 
ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; MECANISMOS, 2 
interruptores para el ascensor, 2 tomas de corriente para el ascensor. 
Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas 
de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el 
cuadro. Colocación del cuadro secundario. Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación. 
Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt35cgm040a 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de 
potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los 
interruptores de protección de la 
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 
fila de 14 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de protección IP 
40, doble aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 
60670-1. 

8,69 8,69 

  mt35cgm021ab
eah 

1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 4 
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

31,74 31,74 

  mt35cgm031aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 
4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

66,98 66,98 

  mt35cgm021bb
ead 

2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 
4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

31,69 63,38 

  mt35cgm021bb
bad 

2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 
2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder 
de corte, de 16 A de intensidad nominal, 
curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 

5,07 10,14 

  mt35cgm041e 1,000 Ud Caja para alojamiento de los interruptores 
de protección de la instalación, 1 fila de 8 
módulos, de ABS autoextinguible, de color 
blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado 
de protección IP 40 y doble aislamiento 
(clase II), para colocar en superficie. 
Según UNE-EN 60670-1. 

6,39 6,39 

  mt35aia090mb 2,905 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

0,46 1,34 
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con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

  mt35aia090mc 32,785 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,68 22,29 

  mt35aia080aa 10,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 40 
mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

0,36 3,60 

  mt35cun020b 10,500 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Según UNE 211025. 

0,26 2,73 

  mt35cun020c 185,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Según UNE 211025. 

0,36 66,60 

  mt35caj030d 2,000 Ud Caja de derivación estanca, rectangular, 
de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de 
registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para 
instalar en superficie. Incluso regletas de 
conexión y elementos de fijación. 

1,28 2,56 

  mt33seg501 2,000 Ud Interruptor bipolar monobloc estanco para 
instalación en superficie (IP 55), color gris. 

5,53 11,06 

  mt33seg504a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc 
estanca, para instalación en superficie (IP 
55), color gris. 

3,87 7,74 

  mt35www010 3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

0,60 1,80 

  mo003 1,977 h Oficial 1ª electricista. 18,23 36,04 

  mo102 1,895 h Ayudante electricista. 16,94 32,10 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 375,18 7,50 

    2,000 % Costes indirectos 382,68 7,65 

      Precio total por Ud  . 390,33 

9.2 IED010 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie 
para ampliación ascensor, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de usuario, formada por manguera tetrapolar de Cu, RZ1-K(AS) 
0,6/1 kV, Cca-s1b,d1,a1, libre de halógenos, de 5x25mm2 (3F+N+P), que 
admiten 110A al aire en ambiente de 40ºC, sobre bandeja perforada, 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, sobre bandeja y bajo tubo 
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protector de PVC liso de 90 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, 
elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. 
Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  mt36tie010ea 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

1,63 1,63 

  mt35cun020j 2,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Según UNE 211025. 

8,36 16,72 

  mt35cun020h 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Según UNE 211025. 

3,89 3,89 

  mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de 
sección, para hilo de mando, de color rojo 
(tarifa nocturna). 

0,05 0,05 

  mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

0,60 0,12 

  mo003 0,045 h Oficial 1ª electricista. 18,23 0,82 

  mo102 0,039 h Ayudante electricista. 16,94 0,66 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,89 0,48 

    2,000 % Costes indirectos 24,37 0,49 

      Precio total por m  . 24,86 
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    10 INSTALACIONES ESPECIALES   

10.1 ITO020 Ud Suministro e instalación completa de ascensor montacamillas, eléctrico 
sin cuarto de máquinas, con sistema de tracción sin reductor y curva de 
aceleración y desaceleración progresiva, de 5 paradas, con cabina de 1600 
kg de carga nominal con capacidad para 21 personas, 0,5 m/s de 
velocidad, 1400 mm de anchura, 2400 mm de profundidad y 2200 mm de 
altura, para hueco máximo de 2,95x2,00m, maniobra colectiva de subida y 
bajada simple, nivel de tránsito medio, embarque doble a 180°, nivel 
básico de calidad y puertas correderas automáticas de acero inoxidable 
de 1000 mm de anchura y 2000 mm de altura, motor de 4,6Kw de potencia 
nominal. Incluso material para la formación de las paradas de cabina. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de 
fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de 
guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores 
de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de 
acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del 
cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina 
con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. 
Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector 
de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea 
telefónica y de los sistemas de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt39mon020N
a 

1,000 Ud Cabina de 1600 kg de carga nominal con 
capacidad para 21 personas,  0,5 m/s de 
velocidad, 1400 mm de anchura, 2400 mm 
de profundidad y 2200 mm de altura, 
maniobra colectiva de subida y bajada 
simple, nivel de tránsito medio, embarque 
doble a 180°, nivel bási 

14.998,56 14.998,56 

  mt39mon110d 5,000 Ud Material para la formación de parada de 
cabina de ascensor eléctrico montacamas, 
maniobra colectiva de subida y bajada 
simple, nivel de tránsito medio, con puertas 
de acceso correderas de acero inoxidable 
de 1000 mm de anchura y 2000 mm de 
altura. 

380,00 1.900,00 

  mo016 339,393 h Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 

18,23 6.187,13 

  mo085 339,396 h Ayudante instalador de aparatos 
elevadores. 

16,94 5.749,37 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 28.835,06 576,70 

    2,000 % Costes indirectos 29.411,76 588,24 

      Precio total por Ud  . 30.000,00 
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    11 VIDIRIOS   

11.1 LVS010c m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por 
dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de 
polivinilo, de color, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de 
prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío 
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización 
de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  mt21ves010dc 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto 
por dos lunas de 6 mm de espesor unidas 
mediante dos láminas de butiral de 
polivinilo, de color, de 0,38 mm de espesor 
cada una, clasificación de prestaciones 
1B1, según UNE-EN 12600. Según 
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449 

76,80 77,26 

  mt21vva015 0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 
por cartucho). 

1,67 0,48 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

0,57 0,57 

  mo055 0,525 h Oficial 1ª cristalero. 19,05 10,00 

  mo110 0,525 h Ayudante cristalero. 18,31 9,61 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 97,92 1,96 

    2,000 % Costes indirectos 99,88 2,00 

      Precio total por m²  . 101,88 
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    12 PINTURAS   

12.1 RIS030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones 
de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, 
de más de 3 m de altura. 
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y 
la resolución de puntos singulares. 

  

  mt27pir120a 0,100 l Imprimación no orgánica, a base de silicato 
potásico, aplicado con brocha o rodillo. 

2,62 0,26 

  mt27pir110h 0,280 l Pintura para exterior, a base de silicato 
potásico, carbonato cálcico, áridos 
micronizados y aditivos especiales, color a 
elegir, acabado mate, textura lisa, 
transpirable y resistente a los rayos UV; 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

7,11 1,99 

  mo038 0,072 h Oficial 1ª pintor. 17,64 1,27 

  mo076 0,072 h Ayudante pintor. 16,95 1,22 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,74 0,09 

    2,000 % Costes indirectos 4,83 0,10 

      Precio total por m²  . 4,93 

12.2 RFS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de 
diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas 
y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de 
la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y 
la resolución de puntos singulares. 

  

  mt27pfs020b 0,097 l Imprimación reguladora de la absorción a 
base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas, para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 

12,51 1,21 

  mt27psi010t 0,300 l Pintura para exterior, a base de silicato 
potásico, color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, permeable al vapor de agua y 
resistente a los rayos UV y a los álcalis; 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola, 
según UNE-EN 1504-2. 

13,21 3,96 

  mo038 0,152 h Oficial 1ª pintor. 17,64 2,68 

  mo076 0,152 h Ayudante pintor. 16,95 2,58 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,43 0,21 

    2,000 % Costes indirectos 10,64 0,21 

      Precio total por m²  . 10,85 

12.3 RNE010 m² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, 
sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de 
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imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 
antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por 
mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película 
seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de 
imprimación. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos 
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando 
la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por 
una sola cara. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

  mt27pfi010 0,222 l Imprimación de secado rápido, formulada 
con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

2,23 0,50 

  mt27ess120a 0,159 l Esmalte sintético brillante para interior a 
base de resinas alcídicas y pigmentos, 
exento de plomo, color blanco, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. 

8,25 1,31 

  mo038 0,145 h Oficial 1ª pintor. 17,64 2,56 

  mo076 0,145 h Ayudante pintor. 16,95 2,46 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,83 0,14 

    2,000 % Costes indirectos 6,97 0,14 

      Precio total por m²  . 7,11 
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    13 GESTION DE RESIDUOS   

13.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq04res010ch 1,007 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega y 
alquiler. 

34,54 34,78 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 34,78 0,70 

    2,000 % Costes indirectos 35,48 0,71 

      Precio total por Ud  . 36,19 

13.2 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes 
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq04res020bg 1,007 Ud Canon de vertido por entrega de 
contenedor de 7 m³ con residuos inertes 
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

17,07 17,19 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,19 0,34 

    2,000 % Costes indirectos 17,53 0,35 

      Precio total por Ud  . 17,88 

13.3 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 25 km, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 

  

  mq04cab010c 0,096 h Camión basculante de 12 t de carga, de 
162 kW. 

15,62 1,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,50 0,03 

    2,000 % Costes indirectos 1,53 0,03 
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      Precio total por m³  . 1,56 
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    14 SEGURIDAD Y SALUD   

14.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

      Sin descomposición   5.385,54 

    2,000 % Costes indirectos 5.385,54 107,71 

      Precio total redondeado por Ud  . 5.493,25 

14.2 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, 
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de 
acero. Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm 
de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, 
colocada sobre las vallas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 
por panel de malla electrosoldada con 
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres horizontales 
de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm 
de diámetro, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, incluso 
argollas para unión de postes. 

14,02 0,84 

  mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 
con varillas de acero, para soporte de valla 
trasladable. 

2,17 0,17 

  mt07ala111ba 0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en 
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones 
estructurales. 

0,37 0,04 

  mt50bal010g 1,000 m Cinta reflectante para balizamiento, de 
material plástico, de 10 cm de anchura y 
0,1 mm de espesor, impresa por ambas 
caras en franjas de color rojo y blanco. 

0,09 0,09 

  mt26aaa023a 0,192 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión 
de acero galvanizado, tuerca y arandela. 

0,66 0,13 

  mo119 0,047 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,64 0,83 

  mo120 0,116 h Peón Seguridad y Salud. 16,33 1,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,99 0,08 

    2,000 % Costes indirectos 4,07 0,08 

      Precio total redondeado por m  . 4,15 
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 1 A030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de 

dosificación 1:6(M-40), confeccionado con hormigonera de 

250 L. 

   T01070 0,250 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 39,16 9,79 

   T01001 1,100 M3 Arena de río 5,59 6,15 

   T01181 0,255 M3 Agua 0,29 0,07 

   Q074 0,400 H Hormigonera 250 L 2,21 0,88 

   O008 1,001 H Peón ordinario 11,68 11,69 

        Total por M3: 28,58 
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 1 O013 Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón 

ordinario + Peón ordinario/2) 

29,73 4,951 H 147,19 

 2 mo055 Oficial 1ª cristalero. 19,05 39,984 h 761,70 

 3 mo044 Oficial 1ª encofrador. 18,52 29,523 h 546,77 

 4 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 18,52 49,891 h 923,98 

 5 mo047 Oficial 1ª montador de estructura 

metálica. 

18,52 106,299 h 1.968,66 

 6 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

18,52 6,322 h 117,08 

 7 mo110 Ayudante cristalero. 18,31 39,984 h 732,11 

 8 mo016 Oficial 1ª instalador de aparatos 

elevadores. 

18,23 339,393 h 6.187,13 

 9 mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 18,23 1,624 h 29,61 

 10 mo008 Oficial 1ª fontanero. 18,23 24,760 h 451,37 

 11 mo003 Oficial 1ª electricista. 18,23 7,545 h 137,55 

 12 mo017 Oficial 1ª carpintero. 17,95 8,750 h 157,06 

 13 mo019 Oficial 1ª soldador. 17,91 4,933 h 88,35 

 14 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 17,91 19,073 h 341,60 

 15 mo090 Ayudante ferrallista. 17,80 52,500 h 934,50 

 16 mo094 Ayudante montador de estructura 

metálica. 

17,80 105,518 h 1.878,22 

 17 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

17,80 24,864 h 442,58 

 18 mo091 Ayudante encofrador. 17,80 29,523 h 525,51 

 19 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

17,64 9,184 h 162,01 

 20 mo040 Oficial 1ª jardinero. 17,64 0,161 h 2,84 

 21 mo038 Oficial 1ª pintor. 17,64 91,163 h 1.608,12 

 22 mo035 Oficial 1ª escayolista. 17,64 26,640 h 469,93 

 23 mo033 Oficial 1ª yesero. 17,64 21,075 h 371,76 

 24 mo032 Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

17,64 27,742 h 489,37 

 25 mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,64 2,115 h 37,31 

 26 mo024 Oficial 1ª alicatador. 17,64 19,613 h 345,97 

 27 mo023 Oficial 1ª solador. 17,64 63,669 h 1.123,12 

 28 mo022 Oficial 1ª colocador de piedra 

natural. 

17,64 54,987 h 969,97 

 29 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

17,64 150,468 h 2.654,26 

 30 mo020 Oficial 1ª construcción. 17,64 186,966 h 3.298,08 

 31 mo058 Ayudante carpintero. 17,09 8,750 h 149,54 

 32 mo059 Ayudante cerrajero. 17,03 13,806 h 235,12 

 33 mo071 Ayudante yesero. 16,95 11,938 h 202,35 

 34 mo076 Ayudante pintor. 16,95 91,163 h 1.545,21 

 35 mo082 Ayudante montador de falsos techos. 16,95 1,624 h 27,53 

 36 mo086 Ayudante jardinero. 16,95 0,312 h 5,29 

 37 mo067 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

16,95 9,184 h 155,67 

 38 mo062 Ayudante alicatador. 16,95 19,613 h 332,44 

 39 mo061 Ayudante solador. 16,95 34,972 h 592,78 

 40 mo060 Ayudante colocador de piedra natural. 16,95 54,987 h 932,03 

 41 mo070 Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

16,95 23,778 h 403,04 

 42 mo102 Ayudante electricista. 16,94 10,302 h 174,52 

 43 mo103 Ayudante calefactor. 16,94 7,968 h 134,98 

 44 mo085 Ayudante instalador de aparatos 

elevadores. 

16,94 339,396 h 5.749,37 

 45 mo112 Peón especializado construcción. 16,86 93,250 h 1.572,20 

 46 mo113 Peón ordinario construcción. 16,33 375,605 h 6.133,63 

 47 mo114 Peón ordinario construcción en 

trabajos de albañilería. 

16,33 146,354 h 2.389,96 

 48 mo117 Peón escayolista. 16,33 26,640 h 435,03 

 49 mo120 Peón Seguridad y Salud. 16,33 5,220 h 85,24 

 50 O008 Peón ordinario 11,68 0,428 H 5,00 
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    Total mano de obra: 49.164,64 
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 1 mt39mon020Na Cabina de 1600 kg de carga nominal con 

capacidad para 21 personas,  0,5 m/s 

de velocidad, 1400 mm de anchura, 2400 

mm de profundidad y 2200 mm de altura, 

maniobra colectiva de subida y bajada 

simple, nivel de tránsito medio, 

embarque doble a 180°, nivel bási 

14.998,56 1,000 Ud 14.998,56 

 2 mt51cpd020c Corte en húmedo con sierra con disco 

diamantado, en forjados de hormigón 

armado o prefabricado. 

616,28 8,200 m² 5.053,50 

 3 mt39mon110d Material para la formación de parada 

de cabina de ascensor eléctrico 

montacamas, maniobra colectiva de 

subida y bajada simple, nivel de 

tránsito medio, con puertas de acceso 

correderas de acero inoxidable de 

1000 mm de anchura y 2000 mm de altura. 

380,00 5,000 Ud 1.900,00 

 4 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 

250 kg/m³ de cemento y una proporción 

en volumen 1/6. 

118,43 1,091 m³ 129,21 

 5 mt08cim030b Madera de pino. 110,43 0,245 m³ 27,06 

 6 mt26pfb015b Carpintería de acero galvanizado para 

puerta balconera practicable de una 

hoja, con carril para persiana, con 

perfiles conformados en frío de 1 mm 

de espesor, según UNE-EN 14351-1. 

Incluso p/p de junquillo para 

fijación del vidrio y herrajes de 

colgar y de seguridad. 

108,19 73,920 m² 7.997,40 

 7 mt21ves010dc Vidrio laminar de seguridad, 

compuesto por dos lunas de 6 mm de 

espesor unidas mediante dos láminas 

de butiral de polivinilo, de color, de 

0,38 mm de espesor cada una, 

clasificación de prestaciones 1B1, 

según UNE-EN 12600. Según UNE-EN ISO 

12543-2 y UNE-EN 14449 

76,80 76,617 m² 5.884,19 

 8 mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 72,79 0,184 m³ 13,39 

 9 mt10haf010ng

g 

Hormigón HA-35/P/40/Qc, fabricado en 

central, con aditivo hidrófugo. 

71,48 19,843 m³ 1.418,38 

 10 mt35cgm031aa Interruptor diferencial instantáneo, 

4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 

61008-1. 

66,98 1,000 Ud 66,98 

 11 mt18bgn010az Placa de granito nacional, Gris 

Quintana, 60x40x3 cm, acabado pulido, 

según UNE-EN 1469. 

66,03 24,497 m² 1.617,54 

 12 mt10haf010nh

a 

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado 

en central. 

63,58 1,984 m³ 126,14 

 13 mt26dbe010e Barandilla metálica de tubo hueco de 

acero laminado en frío de 90 cm de 

altura, con bastidor sencillo formado 

por barandal superior de 100x40x2 mm, 

que hace de pasamanos, y barandal 

inferior de 80x40x2 mm; montantes 

verticales de 80x40x2 mm dispuestos 

cada 120 cm y barrotes verticales de 

20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 

soldados entre sí, para una escalera 

de tres tramos rectos con mesetas 

intermedias. 

62,26 9,600 m 597,70 

 14 mt26pfg015b Carpintería de acero galvanizado para 

ventana fija, con carril para 

persiana, con perfiles conformados en 

frío de 1 mm de espesor, según UNE-EN 

14351-1. Incluso p/p de junquillo 

para fijación del vidrio y herrajes de 

colgar. 

57,44 3,780 m² 217,12 

 15 mt18bgn010ab Placa de granito nacional, Gris 

Quintana, 40x40x2 cm, acabado pulido, 

según UNE-EN 1469. 

48,79 34,650 m² 1.690,57 

 16 mt18bgn010am Baldosa de granito nacional, Gris 

Quintana, 60x40x2 cm, acabado pulido, 

48,72 1,680 m² 81,85 
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según UNE-EN 12058. 

 17 mt09pye010c Pasta de yeso de construcción para 

proyectar mediante 

mezcladora-bombeadora B1, según 

UNE-EN 13279-1. 

43,89 1,769 m³ 77,64 

 18 mt49hob020g Ensayo para determinar la 

consistencia del hormigón fresco 

mediante el método de asentamiento 

del cono de Abrams según UNE-EN 

12350-2 y la resistencia 

característica a compresión del 

hormigón endurecido mediante control 

estadístico con fabricación y curado 

de seis probetas cilíndricas de 15x30 

cm del mismo lote según UNE-EN 

12390-2, con refrentado y rotura a 

compresión según UNE-EN 12390-3, 

incluso desplazamiento a obra, toma 

de muestra de hormigón fresco según 

UNE-EN 12350-1 e informe de 

resultados. 

41,59 3,000 Ud 124,77 

 19 mt09pye010a Pasta de yeso para aplicación en capa 

fina C6, según UNE-EN 13279-1. 

41,08 0,442 m³ 18,16 

 20 mt49arb010 Ensayo para determinar las 

características geométricas del 

corrugado sobre una muestra de dos 

barras corrugadas de acero del mismo 

lote, según UNE-EN 10080, incluso 

desplazamiento a obra, toma de 

muestra e informe de resultados. 

40,09 1,000 Ud 40,09 

 21 mt08eva030 Estructura soporte para encofrado 

recuperable, compuesta de: sopandas 

metálicas y accesorios de montaje. 

39,41 0,514 m² 20,26 

 22 T01070 Cemento II-Z/35A (PA-350) 39,16 0,107 Tm 4,19 

 23 mt09pye010b Pasta de yeso de construcción B1, 

según UNE-EN 13279-1. 

36,58 1,102 m³ 40,31 

 24 mt09mif010da Mortero industrial para albañilería, 

de cemento, color gris, categoría 

M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 

N/mm²), suministrado en sacos, según 

UNE-EN 998-2. 

34,05 1,181 t 40,21 

 25 mt35cgm021ab

eah 

Interruptor general automático 

(IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), 

con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 

intensidad nominal, curva C, incluso 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 

60898-1. 

31,74 1,000 Ud 31,74 

 26 mt35cgm021bb

ead 

Interruptor automático 

magnetotérmico, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de 

corte, de 16 A de intensidad nominal, 

curva C, incluso accesorios de 

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

31,69 2,000 Ud 63,38 

 27 mt10haf010ng

a 

Hormigón HA-35/P/40/Qc, fabricado en 

central. 

30,28 8,615 m³ 260,86 

 28 mt10haf010gg

a 

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado 

en central. 

29,83 15,280 m³ 455,80 

 29 mt15bas220a Imprimación bicomponente a base de 

resina epoxi, para mejorar la 

cohesión de los bordes de la junta a 

sellar e incrementar la adherencia 

con la masilla selladora de 

polisulfuro, en soportes 

absorbentes. 

27,38 0,316 l 8,65 

 30 mt49arb040 Ensayo para determinar la sección 

media equivalente sobre una muestra 

de dos barras corrugadas de acero del 

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, 

incluso desplazamiento a obra, toma 

de muestra e informe de resultados. 

27,05 1,000 Ud 27,05 

 31 mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 

26,01 1,972 m³ 51,29 

 32 mt26aha010v Chapa perforada de acero galvanizado, 

con perforaciones cuadradas de 50x50 

23,56 4,770 m² 112,38 
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mm. Paneles de 2000x1000x1,5 mm. 

 33 mt20pcs130fb

E1 

Perfil vierteaguas de aluminio 

lacado, de 75 mm de altura, color 

blanco RAL 9010 acabado brillante, 

con perforaciones trapezoidales para 

su fijación y goterón, suministrado 

en barras de 2,5 m de longitud. 

22,82 18,920 m 431,75 

 34 mt15bas235a Masilla elástica tixotrópica 

bicomponente a base de polisulfuro, 

de color gris, con alta resistencia a 

los productos químicos y 

petrolíferos, resistencia al 

envejecimiento y a los rayos UV, y 

elevadas propiedades elásticas. 

21,80 3,573 l 77,89 

 35 mt09mif020d Mortero industrial para revoco y 

enlucido de uso corriente, de 

cemento, tipo GP CSIII W0, 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-1. 

20,03 9,502 t 190,33 

 36 mt18pgn110ld Huella para peldaño recto de granito 

nacional, Gris Quintana, longitud de 

100 a 120 cm y 3 cm de espesor, cara 

y cantos pulidos. 

19,62 16,660 Ud 326,87 

 37 mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, 

de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-15 

(resistencia a compresión 15 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

18,46 3,054 t 56,38 

 38 mt08eve020 Sistema de encofrado para formación 

de peldañeado en losas inclinadas de 

escalera de hormigón armado, con 

puntales y tableros de madera. 

17,87 1,640 m² 29,31 

 39 mt09mif010ka Mortero industrial para albañilería, 

de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-10 

(resistencia a compresión 10 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

17,65 0,458 t 8,08 

 40 mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 mm de 

espesor, reforzado con varillas y 

perfiles. 

17,39 3,232 m² 56,20 

 41 mt49arb020 Ensayo para determinar la presencia o 

ausencia de grietas mediante 

doblado/desdoblado sobre una muestra 

de dos barras corrugadas de acero del 

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, 

incluso desplazamiento a obra, toma 

de muestra e informe de resultados. 

17,07 1,000 Ud 17,07 

 42 mt09mif010ia Mortero industrial para albañilería, 

de cemento, color gris, con aditivo 

hidrófugo, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

16,80 3,580 t 60,14 

 43 mt18pgn111lb Tabica para peldaño de granito 

nacional, Gris Quintana, de 100 a 120 

cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm 

de espesor, pulida. 

15,12 16,660 Ud 251,90 

 44 mt19aaa015a1

400 

Mosaico decorativo de vidrio, para 

revestimientos interiores, 2,5x2,5 

cm, serie lisa, de varios colores. 

14,38 20,729 m² 298,08 

 45 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, 

formada por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de 

refuerzo, de 200x100 mm de paso de 

malla, con alambres horizontales de 5 

mm de diámetro y verticales de 4 mm de 

diámetro, soldados en los extremos a 

postes verticales de 40 mm de 

diámetro, acabado galvanizado, para 

delimitación provisional de zona de 

obras, incluso argollas para unión de 

postes. 

14,02 2,700 Ud 37,85 

 46 mt19paj020a Repercusión por anclaje oculto 13,85 23,330 m² 323,12 
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mediante pivotes ocultos (4 por 

baldosa), de 5 mm de diámetro mínimo 

y 30 mm de longitud mínima de acero 

inoxidable, en chapado de paramentos 

con materiales pétreos. 

 47 mt15rer010b Imprimación de resinas sintéticas, 

"REVETÓN", incolora. 

13,81 16,338 l 225,63 

 48 mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, 

de cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 

998-2. 

13,68 7,211 t 98,65 

 49 mt27psi010t Pintura para exterior, a base de 

silicato potásico, color a elegir, 

acabado mate, textura lisa, permeable 

al vapor de agua y resistente a los 

rayos UV y a los álcalis; para aplicar 

con brocha, rodillo o pistola, según 

UNE-EN 1504-2. 

13,21 41,687 l 550,69 

 50 mt27pfs020b Imprimación reguladora de la 

absorción a base de soluciones de 

silicato potásico y emulsiones 

acrílicas, para aplicar con brocha, 

rodillo o pistola. 

12,51 13,479 l 168,62 

 51 mt50spa081d Puntal metálico telescópico, de hasta 

5 m de altura. 

10,14 1,983 Ud 20,11 

 52 mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de 

resinas pigmentadas con óxido de 

hierro rojo, cromato de zinc y fosfato 

de zinc. 

10,05 1,168 kg 11,74 

 53 mt15rer100d Revestimiento continuo elástico 

impermeabilizante a base de polímeros 

acrílicos en emulsión acuosa, Revetón 

Cubiertas "REVETÓN", color gris. 

9,80 122,534 l 1.200,83 

 54 mt01zah010c Zahorra artificial caliza. 9,73 124,883 t 1.215,11 

 55 mt20ahp010i Albardilla prefabricada de hormigón 

de color blanco, para cubrición de 

muros, en piezas de 500x150x50 mm, con 

goterón, y anclaje metálico de acero 

inoxidable en su cara inferior. 

9,13 5,060 m 46,20 

 56 mt28pcs010 Tratamiento superficial 

hidrofugante, de superficie 

invisible. 

9,06 0,276 l 2,50 

 57 mt35cgm040a Caja empotrable con puerta opaca, 

para alojamiento del interruptor de 

control de potencia (ICP) en 

compartimento independiente y 

precintable y de los interruptores de 

protección de la instalación, 1 fila 

de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 14 

módulos. Fabricada en ABS 

autoextinguible, con grado de 

protección IP 40, doble aislamiento 

(clase II), color blanco RAL 9010. 

Según UNE-EN 60670-1. 

8,69 1,000 Ud 8,69 

 58 mt35cun020j Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 

según UNE-EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 

mm² de sección, con aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

8,36 150,000 m 1.254,00 

 59 mt27ess120a Esmalte sintético brillante para 

interior a base de resinas alcídicas 

y pigmentos, exento de plomo, color 

blanco, aplicado con brocha, rodillo 

o pistola. 

8,25 52,284 l 431,34 

 60 mt18bcp010ha

800 

Baldosa cerámica de gres porcelánico, 

15x15 cm, acabado mate o natural, 

8,00€/m², capacidad de absorción de 

agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 

14411, resistencia al deslizamiento 

8,22 35,700 m² 293,45 
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Rd>45 según UNE-ENV 12633, 

resbaladicidad clase 3 según CTE. 

 61 mt19aba010a8

00 

Baldosa cerámica de azulejo liso, 

15x15 cm, 8,00€/m², capacidad de 

absorción de agua E>10%, grupo BIII, 

según UNE-EN 14411, resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 0 según 

CTE. 

8,22 24,192 m² 198,86 

 62 mt15sja165 Imprimación adhesiva para perfiles 

hidroexpansivos de bentonita. 

7,50 0,440 l 3,30 

 63 mt27pir110h Pintura para exterior, a base de 

silicato potásico, carbonato 

cálcico, áridos micronizados y 

aditivos especiales, color a elegir, 

acabado mate, textura lisa, 

transpirable y resistente a los rayos 

UV; para aplicar con brocha, rodillo 

o pistola. 

7,11 86,957 l 618,26 

 64 mt18bcp010eq

1500 

Baldosa cerámica de gres porcelánico, 

60x60 cm, acabado mate o natural, 

15,00€/m², capacidad de absorción de 

agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 

14411, resistencia al deslizamiento 

Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 

resbaladicidad clase 0 según CTE. 

6,95 169,271 m² 1.176,43 

 65 mt11var300 Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,68 0,113 m 0,75 

 66 mt35cgm041e Caja para alojamiento de los 

interruptores de protección de la 

instalación, 1 fila de 8 módulos, de 

ABS autoextinguible, de color blanco 

RAL 9010, con puerta opaca, grado de 

protección IP 40 y doble aislamiento 

(clase II), para colocar en 

superficie. Según UNE-EN 60670-1. 

6,39 1,000 Ud 6,39 

 67 mt26aac010ad Cuadradillo de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 18x18 mm, 

montado en taller. 

6,30 21,565 m 135,86 

 68 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 

3 m de altura. 

6,20 0,131 Ud 0,81 

 69 mt26aac010dq Redondo de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de diámetro 20 

mm, montado en taller. 

6,10 6,300 m 38,43 

 70 mt09reh321a Mortero fluido de fraguado rápido, de 

dos componentes a base de resina 

epoxi, con endurecedor amínico, sin 

retracción, de elevada resistencia 

mecánica, impermeable al agua y con 

alta resistencia a los agentes 

químicos, para anclajes y rellenos, 

según UNE-EN 1504-6. 

6,08 20,264 kg 123,21 

 71 T01001 Arena de río 5,59 0,471 M3 2,63 

 72 mt33seg501 Interruptor bipolar monobloc estanco 

para instalación en superficie (IP 

55), color gris. 

5,53 2,000 Ud 11,06 

 73 mt35cgm021bb

bad 

Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar 

(2P), con 6 kA de poder de corte, de 

16 A de intensidad nominal, curva C, 

incluso accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 

5,07 2,000 Ud 10,14 

 74 mt19alb110fH Perfil tipo cantonera de aluminio 

anodizado, acabado plata y 8 mm de 

alto. 

4,82 10,365 m 49,96 

 75 mt15igp010h Mortero flexible bicomponente, color 

gris, compuesto por ligantes 

hidráulicos y resinas sintéticas, 

resistencia a presión hidrostática 

positiva y negativa de 15 bar, según 

UNE-EN 1504-2. 

4,09 54,825 kg 224,23 

 76 mt35cun020h Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 

según UNE-EN 50575, con conductor 

3,89 75,000 m 291,75 
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multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 

mm² de sección, con aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

 77 mt33seg504a Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc 

estanca, para instalación en 

superficie (IP 55), color gris. 

3,87 2,000 Ud 7,74 

 78 mt26aac010aa Cuadradillo de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 12x12 mm, 

montado en taller. 

3,82 22,260 m 85,03 

 79 mt26reh305di Anclaje compuesto por varilla roscada 

de acero galvanizado calidad 5.8, 

según UNE-EN ISO 898-1 de 16 mm de 

diámetro, y 250 mm de longitud, tuerca 

y arandela, para fijaciones sobre 

estructuras de hormigón. 

3,75 298,000 Ud 1.117,50 

 80 mt26aab010cu Tubo circular de perfil hueco de acero 

laminado en frío de diámetro 50 mm, 

montado en taller. 

3,75 2,100 m 7,88 

 81 mt12psg010c Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 

- 1200 / longitud / 18 / con los bordes 

longitudinales afinados. 

3,62 1,604 m² 5,81 

 82 mt15sja160b Perfil hidroexpansivo de bentonita, 

de expansión controlada en contacto 

con agua, de 20x10 mm. 

3,44 30,828 m 106,05 

 83 mt15rer502b Geotextil no tejido de fibras de 

vidrio, Texnón 300 "REVETÓN", de 300 

g/m² de masa superficial. 

3,31 8,169 m² 27,04 

 84 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 3,25 3,266 kg 10,61 

 85 mt26aac010dn Redondo de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de diámetro 10 

mm, montado en taller. 

3,20 4,200 m 13,44 

 86 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 

neutra. 

3,19 5,996 Ud 19,13 

 87 mt12fpe010b Placa de escayola con nervaduras, de 

100x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm 

de espesor total, incluyendo las 

nervaduras), con canto recto y 

acabado liso, sin revestir, para 

falsos techos. 

3,19 84,000 m² 267,96 

 88 mt19paj010 Repercusión por anclaje mediante 

grapas de acero inoxidable de 5 mm, en 

chapado de paramentos con materiales 

pétreos. 

3,02 33,000 m² 99,66 

 89 mt14gdo010b Lámina drenante nodular de 

polietileno de alta densidad 

(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de 

altura, con geotextil de 

polipropileno incorporado, 

resistencia a la compresión 150 kN/m² 

según UNE-EN ISO 604, capacidad de 

drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 

kg/m². 

2,80 52,345 m² 146,57 

 90 mt27pir120a Imprimación no orgánica, a base de 

silicato potásico, aplicado con 

brocha o rodillo. 

2,62 31,056 l 81,37 

 91 mt09mcr235 Mortero de juntas para prefabricados 

de hormigón y piedra artificial, 

compuesto de cemento, áridos, 

pigmentos y aditivos especiales. 

2,54 0,051 kg 0,13 

 92 mt07aag010eb

e 

Armadura de tendel prefabricada de 

acero galvanizado en caliente con 

recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 

mm de diámetro y 75 mm de anchura, 

según UNE-EN 845-3, con dispositivos 

de separación, geometría diseñada 

para permitir el solape y sistema de 

autocontrol del operario (SAO). 

2,48 508,439 m 1.260,93 

 93 mt18rcp010d5

00 

Rodapié cerámico de gres porcelánico, 

acabado mate o natural, 7 cm, 5,00€/m. 

2,32 107,814 m 250,13 

 94 T08057 Rasillón m-h 100x25x4cm 2,32 46,301 Ud 107,42 
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 95 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, 

formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 

2,23 248,372 l 553,87 

 96 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 

65x24x12 cm, con 8 orificios, 

reforzada con varillas de acero, para 

soporte de valla trasladable. 

2,17 3,600 Ud 7,81 

 97 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 

cm. 

1,99 6,150 m 12,24 

 98 mt15pao020a Perfil de remate. 1,91 14,276 m 27,27 

 99 mt19paj100a Repercusión por sujeción de los 

anclajes en chapado de paramentos con 

materiales pétreos mediante mortero 

hidráulico. 

1,88 23,330 m² 43,86 

 100 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética 

incolora de 310 ml (rendimiento 

aproximado de 12 m por cartucho). 

1,67 22,086 Ud 36,88 

 101 mt36tie010ea Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor, con 

extremo abocardado, según UNE-EN 

1329-1. 

1,63 75,000 m 122,25 

 102 mt14baa010 Banda autoadhesiva para 

estanqueización de solapes en láminas 

drenantes. 

1,49 28,552 m 42,54 

 103 mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 

10025 S275JR, para aplicaciones 

estructurales. 

1,38 81,640 kg 112,66 

 104 mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas 

alicatadas. 

1,36 11,520 m 15,67 

 105 mt35caj030d Caja de derivación estanca, 

rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 

conos y tapa de registro con tornillos 

de 1/4 de vuelta, para instalar en 

superficie. Incluso regletas de 

conexión y elementos de fijación. 

1,28 2,000 Ud 2,56 

 106 mt26aaa035a Anclaje mecánico con tornillo de 

cabeza avellanada con estrella 

interior de seis puntas para llave 

Torx, de acero galvanizado. 

1,27 19,200 Ud 24,38 

 107 mt07ala200c Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, 

de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, 

UPN, L, LD y T, laminado en caliente, 

para aplicaciones estructurales. 

Elaborado en taller y colocado en 

obra. 

1,25 126,000 kg 157,50 

 108 mt07www040a Juego de arandelas, tuerca y 

contratuerca, para perno de anclaje 

de 12 mm de diámetro. 

1,22 104,000 Ud 126,88 

 109 mt09mcr210 Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 

con deslizamiento reducido y tiempo 

abierto ampliado, compuesto de 

cemento, áridos seleccionados, 

aditivos especiales y resinas, para 

la colocación en capa fina de 

pavimentos de piedra natural. 

1,17 12,800 kg 14,98 

 110 mt12fac021 Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm 

de diámetro. 

1,16 8,000 kg 9,28 

 111 mt07ala010i Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 

en perfiles laminados en caliente, 

piezas compuestas, para aplicaciones 

estructurales. 

1,06 3.570,609 kg 3.784,85 

 112 mt14pap100b Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED 

según UNE 104231. 

1,06 95,172 kg 100,88 

 113 mt09moa015 Mortero autonivelante expansivo, de 

dos componentes, a base de cemento 

mejorado con resinas sintéticas. 

0,97 62,400 kg 60,53 

 114 mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de 

aceites especiales, emulsionable en 

agua para encofrados metálicos, 

fenólicos o de madera. 

0,91 2,450 l 2,23 

 115 mt08cur020a Agente filmógeno para curado de 

hormigones y morteros. 

0,89 11,019 l 9,81 

 116 mt07aco010d Ferralla elaborada en taller 0,84 46,150 kg 38,77 
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industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, de 

varios diámetros. 

 117 mt08aaa010a Agua. 0,70 6,278 m³ 4,39 

 118 mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con 

impregnación de PVC, de 10x10 mm de 

luz de malla, antiálcalis, de 115 a 

125 g/m² y 500 µ de espesor, para armar 

revocos tradicionales, enfoscados y 

morteros. 

0,70 393,938 m² 275,76 

 119 mt35aia090mc Tubo rígido de PVC, enchufable, 

curvable en caliente, de color negro, 

de 25 mm de diámetro nominal, para 

canalización fija en superficie. 

Resistencia a la compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 547 

según UNE 20324, propiedades 

eléctricas: aislante, no propagador 

de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. Incluso 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles). 

0,68 32,785 m 22,29 

 120 mt26aaa023a Anclaje mecánico con taco de 

expansión de acero galvanizado, 

tuerca y arandela. 

0,66 23,240 Ud 15,34 

 121 mt09mcr021q Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 

con deslizamiento reducido y tiempo 

abierto ampliado, según UNE-EN 12004, 

color gris. 

0,62 82,500 kg 51,15 

 122 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

0,60 18,000 Ud 10,80 

 123 mt12psg030a Pasta para juntas, según UNE-EN 

13963. 

0,58 2,640 kg 1,53 

 124 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación 

de vidrios. 

0,57 76,160 Ud 43,41 

 125 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 

0,50 29,881 kg 14,94 

 126 mt09mcr021n Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 

UNE-EN 12004, color blanco. 

0,49 62,187 kg 30,47 

 127 mt35aia090mb Tubo rígido de PVC, enchufable, 

curvable en caliente, de color negro, 

de 20 mm de diámetro nominal, para 

canalización fija en superficie. 

Resistencia a la compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 547 

según UNE 20324, propiedades 

eléctricas: aislante, no propagador 

de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. Incluso 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles). 

0,46 2,905 m 1,34 

 128 mt09mcr070a Mortero de juntas cementoso con 

resistencia elevada a la abrasión y 

absorción de agua reducida, CG2, para 

junta abierta entre 3 y 15 mm, según 

UNE-EN 13888. 

0,46 16,419 kg 7,55 

 129 mt09mcr021m Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 

UNE-EN 12004, color gris. 

0,42 105,096 kg 44,14 

 130 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de 

varios diámetros. 

0,38 2.635,160 kg 1.001,36 

 131 mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 

10025 S275JR, en perfil plano 

laminado en caliente, de 20x4 mm, para 

aplicaciones estructurales. 

0,37 4,320 m 1,60 

 132 mt35cun020c Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, 

0,36 185,000 m 66,60 
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reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 

según UNE-EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 

mm² de sección, con aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

 133 mt35aia080aa Tubo curvable, suministrado en rollo, 

de polietileno de doble pared 

(interior lisa y exterior corrugada), 

de color naranja, de 40 mm de diámetro 

nominal, para canalización 

enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 

y UNE-EN 50086-2-4. 

0,36 10,000 m 3,60 

 134 mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, 

para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, 

según UNE-EN 13888. 

0,33 7,669 kg 2,53 

 135 mt28vye020 Malla de fibra de vidrio tejida, 

antiálcalis, de 5x5 mm de luz de 

malla, flexible e imputrescible en el 

tiempo, de 70 g/m² de masa superficial 

y 0,40 mm de espesor de hilo, para 

armar yesos. 

0,33 15,475 m² 5,11 

 136 mt12fac020a Varilla metálica de acero galvanizado 

de 3 mm de diámetro. 

0,29 280,000 Ud 81,20 

 137 T01181 Agua 0,29 0,109 M3 0,03 

 138 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 

barras sin elaborar, de varios 

diámetros. 

0,29 711,287 kg 206,27 

 139 mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 

según UNE-EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

2,5 mm² de sección, con aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

0,26 10,500 m 2,73 

 140 mt12psg035a Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,25 1,980 kg 0,50 

 141 mt04lpv010b Ladrillo cerámico perforado (panal), 

para revestir, 24x11,5x9 cm, 

resistencia a compresión 5 N/mm², 

según UNE-EN 771-1. 

0,17 7.875,180 Ud 1.338,78 

 142 mt15bas010d Cordón de polietileno expandido de 

celdas cerradas, de sección circular 

de 20 mm de diámetro, para el relleno 

de fondo de junta. 

0,16 31,620 m 5,06 

 143 mt28vye010 Guardavivos de plástico y metal, 

estable a la acción de los sulfatos. 

0,16 31,686 m 5,07 

 144 mt09mcr021g Adhesivo cementoso de fraguado 

normal, C1 según UNE-EN 12004, color 

gris. 

0,16 967,260 kg 154,76 

 145 mt05plt010nb Ladrillo cerámico cara vista 

perforado hidrofugado, color Salmón, 

acabado liso, 24x11,5x5 cm, 

resistencia a compresión 20 N/mm², 

según UNE-EN 771-1. 

0,15 1.730,258 Ud 259,54 

 146 mt04lvc010i Ladrillo cerámico hueco triple, para 

revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN 

771-1. 

0,13 936,797 Ud 121,78 

 147 mt09mcr021a Adhesivo cementoso de uso exclusivo 

para interiores, Ci, color gris. 

0,10 10,268 kg 1,03 

 148 mt50bal010g Cinta reflectante para balizamiento, 

de material plástico, de 10 cm de 

anchura y 0,1 mm de espesor, impresa 

por ambas caras en franjas de color 

rojo y blanco. 

0,09 45,000 m 4,05 

 149 mt07aco020f Separador homologado para losas de 0,08 24,600 Ud 1,97 
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 Num. Código Denominación del material Precio Cantidad  Total 

 

escalera. 

 150 mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según UNE 

80305. 

0,06 161,210 kg 9,67 

 151 mt07aco020a Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,06 41,020 Ud 2,46 

 152 mt35der011a Conductor de cobre de 1,5 mm² de 

sección, para hilo de mando, de color 

rojo (tarifa nocturna). 

0,05 75,000 m 3,75 

 153 mt07aco020i Separador homologado para losas 

macizas. 

0,04 220,380 Ud 8,82 

 154 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,03 151,184 Ud 4,54 

 155 mt18acc040 Separadores de PVC, de 2 mm de 

espesor, para juntas horizontales en 

paramentos de piedra natural. 

0,02 279,960 Ud 5,60 

 156 mt15pao010a Roseta, para fijación de membrana 

drenante. 

0,02 95,172 Ud 1,90 

 157 mt50spa100a Punta de acero de 14x40 mm (diámetro 

2,3 mm). 

0,01 117,440 Ud 1,17 

 158 mt18acc050b Crucetas de PVC para separación entre 

3 y 15 mm. 

0,01 1.506,374 Ud 15,06 

 159 mt12psg040a Cinta de juntas. 0,01 13,860 m 0,14 

   Total materiales: 66.542,86 
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Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad  Total 

 

1 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, 

para bombeo de hormigón. Incluso p/p 

de desplazamiento. 

174,61 0,276 h 48,19 

2 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 

85 kW, con martillo rompedor. 

66,76 1,203 h 80,31 

3 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos 

de 15 kW. 

42,06 0,471 h 19,81 

4 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 41,17 0,397 h 16,34 

5 mq04res010ch Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 

para recogida de residuos inertes de 

ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, 

colocado en obra a pie de carga, 

incluso servicio de entrega y 

alquiler. 

34,54 9,063 Ud 313,04 

6 mq05per010 Perforadora con corona diamantada y 

soporte, por vía húmeda. 

25,68 0,882 h 22,65 

7 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 105 kW. 

21,44 0,060 h 1,29 

8 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 

120 kW/1,9 m³. 

18,60 0,784 h 14,58 

9 mq04res020bg Canon de vertido por entrega de 

contenedor de 7 m³ con residuos 

inertes de ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, producidos en 

obras de construcción y/o demolición, 

en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

17,07 9,063 Ud 154,71 

10 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 

70 kW. 

16,89 15,141 h 255,73 

11 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 

162 kW. 

15,62 11,724 h 183,13 

12 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 

9,52 3,974 h 37,83 

13 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno 

como combustible y oxígeno como 

comburente. 

7,57 4,531 h 34,30 

14 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media 

presión 10 m³/min. 

7,11 25,471 h 181,10 

15 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 

300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 

reversible. 

6,56 5,960 h 39,10 

16 mq05mai030 Martillo neumático. 4,19 40,512 h 169,75 

17 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min 

de caudal. 

3,91 7,522 h 29,41 

18 mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 

700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 

3,91 0,151 h 0,59 

19 mq06pym010 Mezcladora-bombeadora para morteros 

y yesos proyectados, de 3 m³/h. 

3,69 72,510 h 267,56 

20 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

3,17 64,811 h 205,45 

21 Q074 Hormigonera 250 L 2,21 0,171 H 0,38 

22 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 2,16 3,053 h 6,59 

23 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 

1,39 1,297 h 1,80 

24 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para 

mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 

0,80 30,974 h 24,78 

   Total maquinaria: 2.108,42 
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CAP1 Demoliciones y trabajos previos.

CAP2 Movimiento de tierras.

CAP3 Cimentación y estructura.

CAP4 Albañilaría.

CAP5 Solados y aplacados.

CAP6 Cubiertas e impermeabilizaciones.

CAP7 Revestimientos.

CAP8 Carpintería metálica.

CAP9 Instalación de eléctrica.

CAP10 Instalaciones especiales.

CAP11 Vidrios.

CAP12 Pinturas.

CAP13 Gestión de residuos.

CAP14 Seguridad y salud.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 

del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto Básico y de Ejecución de UNIDAD DE ASCENSOR-

MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES, OBISPO AZAGRA, situado en El 

Palmar - Murcia. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL (IMAS) 

Proyectista Javier Zueco Royo 

Director de Obra Javier Zueco Royo 

Director de Ejecución Raúl Gallego Zuazo  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de Ejecución 

Material) de 128.105,35 € 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 

en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 

Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
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2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 

será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 

la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 

de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 

o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 

costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 

gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 

año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 

trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
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residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

   

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 
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Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 
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Plan de residuos urbanos y de residuos no peligrosos de la Región de Murcia 

Decreto 48/2003, de 23 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de 

Murcia. 

B.O.R.M.: 2 de junio de 2003 

  

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 
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2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 

en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad 
aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 17 05 04 1,50 187,71 125,14 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 0,80 0,00 0,00 

2 Madera 

Madera 17 02 01 1,10 1,386 1,26 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,03 0,05 

Cobre, bronce, latón 17 04 01 1,50 0,015 0,01 

Aluminio 17 04 02 1,50 0,03 0,02 

Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,000 0,00 

Metales mezclados 17 04 07 1,50 0,000 0,00 

Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

17 04 11 
1,50 0,008 0,005 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,008 0,01 

5 Plástico 

Plástico 17 02 03 0,60 0,012 0,02 

6 Vidrio 

Vidrio 17 02 02 1,00 0,03 0,03 

7 Yeso 

Residuos no especificados en otra categoría 08 01 99 0,90 0,000 0,00 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01 

17 08 02 
1,00 1,04 1,04 

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 04 
0,60 0,222 0,37 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad 
aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

17 09 04 1,50 0,15 0,10 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de arena y arcillas 01 04 09 1,60 0,000 0,00 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados) 17 01 01 1,50 16,98 11,32 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos 17 01 02 1,25 22,475 17,98 

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1,25 10,075 8,06 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 13 
1,50 0,000 0,00 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 11 
0,90 0,00 0,00 

 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 

apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 187,71 125,14 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 1,386 1,26 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,083 0,085 

4 Papel y cartón 0,008 0,01 

5 Plástico 0,012 0,02 

6 Vidrio 0,03 0,03 

7 Yeso 1,04 1,04 

8 Basuras 0,372 0,47 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 

2 Hormigón 16,98 11,32 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 32,55 26,04 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,00 0,00  
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA 

OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 

explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 

correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 

fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 

la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 

supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 

SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
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Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

 Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 17 05 04  Vertedero 187,71 125,14 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 Reciclado Planta de Reciclaje RCD   

2 Madera  

Madera 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,386 1,26 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Envases metálicos 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,03 0,05 

Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,015 0,01 

Aluminio 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03 0,02 

Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs   

Metales mezclados 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs   

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 

10 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,005 

4 Papel y cartón  

Envases de papel y cartón 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,01 

5 Plástico 

Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,030 0,018 

6 Vidrio 

Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03 0,03 

7 Yeso 

Residuos no especificados en otra categoría 08 01 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs   

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 

los especificados en el código 17 08 01 
17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,04 1,04 

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,222 0,37 

Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 

17 09 02 y 17 09 03 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,15 0,10 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de arena y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD   

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados) 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 16,98 11,32 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 22,475 17,98 

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 10,075 8,06 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero   

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas 
08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs   

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 

 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 16,98 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 32,55 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,083 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 1,386 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 0,03 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,012 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,008 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 

demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 

en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), 
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 

peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

13 GESTIÓN DE RESIDUOS 677,15   

 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    285,00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    3000.00 € 
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En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 128.105,35 € 

           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 

FIANZA 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de 

gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 125,14 1,50 187,71    

Total Nivel I     187,71(1 0,15 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 37,36 7,50  280,20   

RCD de naturaleza no pétrea 2,913 7,50 21,85    

RCD potencialmente peligrosos 0,000 7,50 0,00    

Total Nivel II     302,05(2) 0,23 

Total     489,76 0,38 

Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 3.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 187,39 0,15 

       

TOTAL: 677,15€ 0,53   
 

 
En Murcia, junio de 2018  
 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS GENERALES 
 
1.1.- Disposiciones Generales 
 
1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
 
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente 
proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.1.1.2.- Proyecto Arquitectónico 
 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas 
en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del 
edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por 
los autores de los distintos trabajos indicados. 
 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 

 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión. 

 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 

1.1.1.3.- Reglamentación urbanística 
 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, 
alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a 
las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.4.- Jurisdicción competente 
 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones 
derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su 
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.5.- Responsabilidad del Contratista 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir 
de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.6.- Accidentes de trabajo 
 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo 
de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, 
del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
1.1.1.7.- Daños y perjuicios a terceros 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras 
como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de 
todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en 
ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al 
derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será 
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.8.- Anuncios y carteles 
 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los 
trabajos y los exigidos por la policía local. 
 
1.1.1.9.- Copia de documentos 
 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
1.1.1.10.- Suministro de materiales 
 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como 
consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.11.- Hallazgos 
 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte 
del Director de Obra. 



   

 

              

 

 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y 
aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.12.- Omisiones: Buena fe 
 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación 
de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden 
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las 
recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo 
exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2.- Replanteo 
 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio 
y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista 
la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los 
períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres 
días de antelación. 
 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, 
se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas 
a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo 
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del 
Director de Obra. 
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro 
del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
1.1.2.7.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.8.- Trabajos defectuosos 
 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo estipulado. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 
y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o 
una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas 
de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.1.2.9.- Vicios ocultos 
 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, 
hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente LOE., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que 
puedan derivarse. 
 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, 
cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 



   

 

              

 

 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no 
pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.10.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, 
excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista 
completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
1.1.2.11.- Presentación de muestras 
 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario 
de obra. 
 
1.1.2.12.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran 
la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de 
Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados 
al fin al que se destinen. 
 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor 
o Propiedad a cuenta de Contratista. 
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.1.2.13.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del 
Contratista. 
 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente 
o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas 
las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.1.2.14.- Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
 
1.1.2.15.- Obras sin prescripciones explícitas 
 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 
 

1.2.- Disposiciones Facultativas 
 
1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 
 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (LOE.). 
 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan 
determinadas por lo dispuesto en la LOE. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo 
de todos los costes necesarios. 
 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras 
análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se 
regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la LOE. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la 
LOE., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte 
de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 
AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 



   

 

              

 

 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 
de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. 
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez 
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (LOE.) 
 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según RD 1627/97 
 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4.- La Dirección Facultativa 
 
En correspondencia con la LOE., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección 
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión 
a facultativo distinto de los anteriores. 
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.5.- Visitas facultativas 
 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número 
de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor 
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 
cada cual. 
 
1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la LOE. y 
demás legislación aplicable. 
 
1.2.6.1.- El Promotor 
 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución 
de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante 
el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, 
conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con 
arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el 
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las 
viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la 
materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por 
el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 
 
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en 
el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas 
y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse 



   

 

              

 

de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
1.2.6.2.- El Proyectista 
 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para 
tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en 
especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados 
para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios 
en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse 
al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa 
vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, 
excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos 
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos 
en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.6.3.- El Constructor o Contratista 
 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones 
provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
RD 1627/97 de 24 de octubre. 
 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la 
legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando 
de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 
adecuadas. 
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, 
así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes 
 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin 
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como 
de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación 
de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y 
peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la 
obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, 
así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa 
la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y 
no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de 
Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de 
obra, así como la de recepción final. 
 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 
 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos 



   

 

              

 

de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que 
afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.6.4.- El Director de Obra 
 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo. 
 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 
 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa 
y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 
a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de 
fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que 
respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar 
para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al 
porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra 
realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido 
con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones 
efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la 
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 
incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una 
copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su 
contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido 
a éste. 
 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará 
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar 
al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.6.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones 
competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
 
La Dirección inmediata de la Obra. 
 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios 
para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena 
potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 
ensayos que fueran necesarios. 
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las 
instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra 
que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad 
de los mismos. 
 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de 
cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados 
y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como 
a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material 
de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas 
de aplicación. 
 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus 
fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado 
previamente. 



   

 

              

 

 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a 
la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando 
cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los 
mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el 
personal de la obra. 
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y 
verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales 
y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en 
caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de 
la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
1.2.6.7.- Los suministradores de productos 
 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para 
su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios 
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones 
de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.6.9.- Los propietarios y los usuarios 
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones 
de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

 
 



   

 

              

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2 del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen 
el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad 
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2 del CTE: 
 

 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
 
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad 
que se establezca para la aceptación de los mismos. 
 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, 
cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra 
ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo 
del Contratista. 
 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen 
su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
 

 
Fachadas y Particiones. Fábricas. Cerámica 
 
Especificaciones. 
Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas 
de varias hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con malla de 
fibra de vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, podrá ser de mortero bastardo 
(Cemento:cal:arena), etc. 
- Hoja principal de ladrillo, formada por: 
- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, 
igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar 
la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, 
eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure 
su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las 
arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica 
establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá 
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado 
cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos 
RC-97.  
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así 
como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. Las mezclas 
preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad 
de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.  
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en 
cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de 
sus componentes.  
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo 
R-20. 
- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo 
(Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo, etc. 
- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según las 
especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego de Condiciones. 
- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura 
portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y enlucidos. 
· Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, etc. 
- Hoja principal de ladrillo. 
- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y contará con separadores de acero galvanizado 
con goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. 
- Aislamiento térmico. 
- Hoja interior. 



   

 

              

 

- Revestimiento interior. 
Control y aceptación 
· Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 
fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su 
caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos 
Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas 
caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores 
en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
· Aislamiento térmico: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del presente Pliego de Condiciones. 
· Panel de cartón-yeso: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones. 
· Revestimiento interior y exterior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación. 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna 
de la hoja exterior. 
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación intersticial 
en climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor. 
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la 
generación de manchas en el aplacado. 
En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con 
marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por 
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
· En general: 
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. 
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento superior, se 
rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del 
agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, 
aunque siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón. 
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos estructurales verticales y horizontales, de manera 
que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. 
El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 
· En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los 
contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño 
completo. 



   

 

              

 

En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo. 
En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de 
los soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 
· En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser rellenados posteriormente con proyectores portátiles 
del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados mecánicamente y fuertemente expuestos a la 
acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas. 
· En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire: 
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya 
tenido su retracción más importante (45 días después de su terminación). 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación  
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir. 
· Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.  
· Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
· Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
· Comprobación final: 
- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.) 
· Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin 
enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o 
sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y 
limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
 
Fachadas y Particiones. Puertas. Carpintería. Madera 
 
Especificaciones. 
Puertas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de madera. Recibidas con cerco sobre el cerramiento. Incluirán todos 
los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
· Perfiles de madera.  
La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor 
del 10% cuando sea maciza. Deberá ir protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 
· Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, se recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores). 
Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumplirán con las normas UNE correspondientes. 
En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de producto, dimensiones y 
espesores. 
Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes serán rectilíneos. Se prestará especial cuidado con las 
dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas en todo su perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al 
menos 3 por m. 
Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE): 
- Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM). 
- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 
Ensayos sobre puertas (según las normas UNE): 
- Medidas y tolerancias. 
- Resistencia a la acción de la humedad variable. 
- Medidas de alabeo de la puerta. 
- Penetración dinámica y resistencia al choque. 
- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersión y arranque de tornillos. 
- Exposición de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o exteriores). 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar colocado y aplomado. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 



   

 

              

 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre 
superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las especificaciones fijadas en NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 
· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales deficientes. 
- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm. 
- Junta de sellado continua. 
- Protección y del sellado perimetral. 
- Holgura con el pavimento. 
- Número, fijación y colocación de los herrajes. 
- Se permitirá un desplome máximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha máxima del cerco de 6mm y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con 
el paramento. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni 
acristalamientos. 
Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las 
obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
 
Fachadas y Particiones. Remates 
 
Especificaciones. 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, cerámico, hormigón o metálico, recibidos con mortero 
u otros sistemas de fijación. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Elemento de remate: 
- En caso de ser de material pétreo natural o artificial, cerámico u hormigón, no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán 
un color y una textura uniformes. 
- En caso de vierteaguas, éste llevará o no resalte para acoplar la carpintería. 
- En caso de ser de material metálico, éste será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
· Sistema de fijación. 
El mortero cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos el subcapítulo EFF Fábricas. 
· Impermeabilizante: 
Cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos del subcapítulo ENI Impermeabilización. 
· Material de sellado de juntas. 
Control y aceptación 
· Remates de piedra natural: 
- Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Ensayos: absorción y peso específico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexión y al choque. 
- Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El alféizar o antepecho deberá estar saneado, limpio y terminado al menos 3 días antes de ejecutar el elemento de remate. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. 
Se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mortero. 
No se apoyarán elementos sobre el alféizar o antepecho, al menos hasta 3 días después de su ejecución. 
Fases de ejecución 
· En general: 
- Las piezas de remate tomadas con mortero de cemento se colocarán con un espesor mínimo del mismo de 2 cm, a la vez que se procede a su nivelación 
mediante regla horizontal. Los goterones deberán sobresalir respecto al acabado de la pared como mínimo un vuelo de 3 cm. 



   

 

              

 

- En cualquier caso se trabajará a una temperatura superior a los 5 ºC, con vientos de velocidad inferior a 50 km/h y sin lluvia o nieve. 
· En caso de vierteaguas, las juntas entre piezas estarán llenas y rejuntadas con lechada de cemento al cabo de 24 horas. La entrega lateral del vierteaguas 
en la fábrica será como mínimo de 2 cm. En zonas fuertemente expuestas se dispondrá un impermeabilizante bajo el vierteaguas. 
· En caso de remate superior de antepechos, las juntas entre las piezas serán machihembradas en caso de ser prefabricados, o selladas y protegidas con 
chapa en caso de ser metálicos, evitándose las juntas a tope. 
· En caso de albardillas de coronación de fachadas aplacadas con cámara, éstas se colocarán mediante unión con mortero hidrófugo, con anclajes embebidos 
en el mortero, disponiendo juntas de dilatación para evitar futuras deformaciones. 
Acabados 
El remate quedará limpio, bien adherido al soporte con la superficie plana y con una pendiente mínima del 10% hacia el exterior en caso de vierteaguas de 
ventana o al interior en caso de remate superior de antepechos. 
El sellado de juntas entre el vierteaguas y la carpintería y paramentos se realizará previa limpieza de los labios de la junta de polvo, grasas, etc., mediante 
imprimación de los labios para facilitar la adherencia del material de sellado e introducción de un burlete de polietileno reticulado con un escantillón para 
mantener constante la profundidad de la junta 
Control y aceptación 
No se aceptarán las partidas cuando la horizontalidad presente variaciones superiores a 2 mm comprobada con regla de 1 m. 
 
Criterios de medición. 
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
 
Fachadas y Particiones. Tabiques y Tableros. Cerámica 
 
Especificaciones. 
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Ladrillos: 
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción, RL-88: 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos 
regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, 
durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y 
coloración especificadas  
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones 
referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
· Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas 
empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas 
en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá 
las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así 
como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así 
como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en 
cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de 
sus componentes.  
· Revestimiento interior: 
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo ERP Paramentos del presente Pliego de Condiciones. 
Control y aceptación 
· Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 
fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su 
caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en 
las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos 
a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X 
e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, con 



   

 

              

 

marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por 
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará transcurridas un 
mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. 
El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique. 
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de descarga o elementos resistentes. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C). Si se sobrepasan 
estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del 
agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
· Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 
· Ejecución del tabique:  
- Unión a otros tabiques. 
- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
· Comprobación final:  
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
 
 
Fachadas y Particiones. Ventanas. Carpintería. Aleaciones ligeras 
 
Especificaciones. 
Ventanas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección de 
anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, 
burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
- 20 micras, en interiores con rozamiento. 
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
Ensayos (según normas UNE): 
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
- Espesor del recubrimiento anódico. 
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 
presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana. 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor 
será según el certificado del fabricante. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 
montantes de muros cortina, etc.). 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 



   

 

              

 

terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir el acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre 
superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente 
con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 
· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
 
Aislamientos. Termoacústicos 
 
Especificaciones. 
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagación del calor, frío, y/o ruidos. 
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o termoacústico.  
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, semirrígidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos. Así se pueden distinguir las coquillas 
(aislamiento de conductos), las planchas rígidas o semirrígidas, las mantas flexibles y los rellenos. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Elemento para el aislamiento: 
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentación. A estos efectos de considerar los aislantes rígidos (poliestireno 
expandido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos láminas de otro material,...); coquillas, semirrígidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado 
con material sintético, lanas de roca aglomerada con material industrial, poliuretano, polietileno...); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla 
expandida, diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los pastosos que se conforman en obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar 
posteriormente a tener las características de rígido o semirrígido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas, hormigones celulares, 
hormigones de escoria expandida,...). 
· Fijación: 
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serán según aconseje el fabricante. Para ello se podrá utilizar un material de agarre 
(adhesivos o colas de contacto o de presión, pegamentos térmicos,...) o sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con cabeza de 
plástico, cintas adhesivas,...). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone 
a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores. 
· Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en la norma básica NBE-CT-79, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
· Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricación, con el mismo espesor en el caso de los que 
tengan forma de placa o manta.  
· Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus características dimensionales y su densidad aparente. Los plásticos celulares 
(poliestireno, poliuretano, etc.) llevarán SELLO INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): 
Para fibras minerales: conductividad térmica.  
Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con carácter general según las normas UNE correspondientes. Cuando se empleen 
como aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinará su resistencia a compresión y conductividad térmica según las 
normas UNE.  
Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la resistencia a compresión y la conductividad 
térmica se emplearán los ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM e ISO correspondientes. 
Estas características se determinarán cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fracción, en coquillas cada 100 m o fracción y en hormigones celulares 
espumosos cada 500 metro cuadrado o fracción. 
El soporte 
Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 
Compatibilidad 
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la estructura del material expandido. 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes. Podrán 
ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los materiales. 
Los materiales deberán llegar a la obra embalados y protegidos. 
Fases de ejecución 
El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentará huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 
Deberán quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acústicos, para ello se utilizarán las juntas o selladores y 
se seguirán las instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto. 
En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta: 



   

 

              

 

· En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellarán convenientemente. 
· El aislamiento térmico de redes enterradas deberá protegerse de la humedad y de las corrientes de agua subterráneas o escorrentías. 
· Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con espacio suficiente para que al 
quitarlos se puedan desmontar aquellas. 
Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se 
hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero. 
Control y aceptación 
Deberá comprobarse la correcta colocación del aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes térmicos en capialzados, frentes de forjado y 
soportes, según las especificaciones de proyecto o director de obra. 
Se comprobará la ventilación de la cámara de aire su la hubiera. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso que sean necesarias. 
Metro cúbico de rellenos o proyecciones. 
Metro lineal de coquillas. 
 
 
Instalaciones. Electricidad. Baja tensión 
 
Especificaciones. 
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja 
general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
Caja general de protección. (CGP) 
Línea repartidora. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 
- Interruptor seccionador general. 
Centralización de contadores. 
Derivación individual. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de cobre. 
Cuadro general de distribución. 
- Interruptores diferenciales. 
- Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
Interruptor de control de potencia. 
Instalación interior. 
- Circuitos  
- Puntos de luz y tomas de corriente. 
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Grupo electrógeno y/o SAI. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone 
a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores y mecanismos: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
Contadores y equipos: 
- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 
- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o 
canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una 
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se 
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del 
tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 
presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, 
como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Fases de ejecución 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 
transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra 
la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida de la red general. Dichos 
conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 
empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su 
perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 
provisionales en caso de averías, suministros eventuales,. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos 
protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos 



   

 

              

 

empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección 
de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros 
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su 
deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. 
Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 l). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia 
entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los 
conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 100 mm de 
longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo 
caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán 
los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 
20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para 
ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del 
techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes 
o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de 
derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Acabados  
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores 
de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio: 
Caja general de protección: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 
- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
Líneas repartidoras: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 
- Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas repartidoras. 
Recinto de contadores:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones individuales. 
- Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 
temporizadores. Conexiones. 
Derivaciones individuales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
Canalizaciones de servicios generales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
Instalación interior del edificio: 
Cuadro general de distribución:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Dimensiones trazado de las rozas. 
- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
- Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
- Acometidas a cajas. 
- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
Cajas de derivación: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
Mecanismos: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 
- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 
 
Criterios de medición. 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o 
canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 
El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, 
- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
 
 
 
 



   

 

              

 

Instalaciones. Iluminación. Emergencia 
 
Especificaciones. 
Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación 
de alumbrado normal, en las zonas indicadas en la CPI-96 y en el REBT. El aparato podrá ser autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, 
todos sus elementos, tales como la batería, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, están contenidos dentro de la luminaria o junto a 
ella (es decir, a menos de 1 m). 
 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 
Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o de un difusor con la señalización asociada. En cada aparato de 
incandescencia existirán dos lámparas como mínimo. En el caso de luminarias de fluorescencia, un aparato podrá comprender una sola lámpara de 
emergencia, si dispone de varias, cada lámpara debe tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de emergencia sin 
ayuda de cebador. 
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lámparas o parte de ellas. La corriente de entretenimiento de los acumuladores 
debe ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente 
permanezca inferior a 30 ºC y la tensión de alimentación esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal.  
Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta en estado de reposo.  
El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a distancia. En ambos casos, el restablecimiento de la tensión de 
alimentación normal debe provocar automáticamente la puesta en estado de alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone 
a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
Luminaria: se indicará 
- Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones 
- Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes 
- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
- Su flujo luminoso. 
Equipos de control y unidades de mando: 
- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente marcados. 
- Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las 
CEI correspondientes. 
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 
- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión 
asignada de la misma. 
- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, así como el método correcto a 
seguir para su montaje. 
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas 
fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento 
de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los 
aislamientos correspondientes. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 
Acabados 
El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, reparada la parte de obra afectada. 
Prueba de servicio:  
- La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la 
tensión nominal: 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en 
todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea 
menor que 40. 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 
Criterios de medición. 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la 
batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
 
 
Instalaciones. Protección. Incendios 
 
Especificaciones. 
Instalación de protección contra incendios destinadas a proteger a sus ocupantes frentes a los riesgos originados por este, para prevenir su iniciación o los 
daños en los edificios o establecimientos próximos a aquel en que se declare y facilitar la intervención de bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en 
cuenta su seguridad. 
Se aplica a proyectos y obras de nueva construcción o de reforma de edificios y de establecimientos, o de cambio de uso. 
 



   

 

              

 

De los componentes. 
Productos constituyentes 
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
Extintores portátiles: 
- Extintores, incluso fijaciones. 
Instalación de columna seca (canalización según apartado EIFF- Agua fría y caliente) 
- Toma de agua en fachada o zona lugar de fácil acceso (uso exclusivo bomberos), provista de conexión siamesa, columna ascendente de acero galvanizado 
y bocas con o sin llave de sección. 
Instalación de bocas de incendio equipadas 
- Fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para alimentación y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. 
Instalación de detección y alarma (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante pulsadores) 
- La instalación de detección consta de un equipo de control y señalización, detectores (de humos, térmicos, llamas) y red eléctrica independiente de la del 
resto del edificio (pudiendo ser la red secundaría común con la de sistema manual de alarma) según apartado EIEB. 
- La instalación de alarma puede ser mediante pulsadores de alarma, instalación de alerta, instalación de megafonía 
Instalación de alarma (activada desde lugares de acceso restringido solo manualmente) 
- Puede ser mediante pulsadores de alarma, instalación de alerta, instalación de megafonía 
- Red eléctrica independiente de la del resto (pudiendo ser la red secundaría común con la de sistema de alarma) del edificio según apartado EIEB. 
Instalación de rociadores automáticos de agua (canalización según apartado EIFF- Agua fría y caliente, con toma a la red general independiente de la de 
fontanería del edificio) 
- Compuesta fundamentalmente por: toma de alimentación, distribuidor, columna, derivación y rociador 
- En algunos casos la instalación contará con depósito acumulador del que se abastecerán un grupo motobomba y otro de presión. 
- La alimentación eléctrica será mediante dos fuentes la principal la red general del edificio y la secundaria una específica para esta instalación o común con 
otras contra incendios. 
Instalación de extinción automática mediante agentes extintores gaseosos. 
- Mecanismo de disparo, equipos de control de funcionamiento eléctrico o neumático, recipientes de gas a presión, conductos para agente extintor y difusores 
de descarga. 
Control y aceptación: 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Los productos para seguridad contra incendios estarán homologados por el Ministerio de Fomento con marca AENOR. 
El soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a través de elementos 
estructurales, cumpliendo recomendaciones de los Pliegos de Condiciones de los apartados EIFF y EIEB según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. 
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores irán sujetos en 
superficie o empotrados según diseño y cumpliendo Los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según CPI-96.Dichos soportes deberán de tener 
la suficiente resistencia mecánica para además de soportar el peso de ellos, soporten las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 
Compatibilidad 
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los 
mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección 
facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm 
Quedarán terminadas las fábricas, los cajeados, pasatubos necesarios para la fijación (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de 
la instalación. 
Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 
Para las canalizaciones se limpiaran las roscas y el interior de estas. 
Fases de ejecución 
Además de las condiciones establecidas en los apartados EIFF y EIEB, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería: 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos para hacer fácil su paso impregnados con sustancias por el interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrada, en el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a 
las paredes con una separación máxima entre ellos recomendada de 2,00 m, entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es 
empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso 
o mortero. 
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. 
Todas las uniones, cambios de dirección serán roscadas asegurando la estanquidad pintando las mismas con minio y empleando estopa, cintas, pastas, 
preferentemente teflón. 
Las reducciones de sección, de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión se procederá a la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos 
de la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación: 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los Pliegos EIFF y EIEB, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios. 
Extintores, rociadores y detectores: 
Unidad y frecuencia de inspección: todos los extintores y cada 10 rociadores o detectores. 
- La colocación, situación y tipo. 
Bocas de columna seca: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada boca. 
- Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
- Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada toma. 
- - Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
- Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada boca. 
- Dimensiones. 
- Enrase de la tapa con el pavimento. 
- Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por equipo. 
- Unión con la tubería. 
- Fijación de la carpintería. 
Pruebas de servicio: 
Sistema de bocas de incendio equipadas: 
- Prueba de estanquidad y resistencia mecánica, según Real Decreto 1942/1993. 
Sistema de columna seca: 
- Prueba de estanquidad y resistencia mecánica, según Real Decreto 1942/1993. 
Instalación de rociadores: 



   

 

              

 

Unidad y frecuencia de inspección: 100% de conductos y accesorios. 
- Prueba de estanquidad. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por planta. 
- Funcionamiento de la instalación. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura: 
Unidad y frecuencia de inspección: 100% de la instalación. 
- Funcionamiento de la instalación. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se protegerán del contacto con materiales agresivos, humedad, impactos y suciedad, así como de impactos. Además se protegerán convenientemente todas 
las roscas de la instalación. 
 
Criterios de medición. 
La medición y valoración de todos los elementos específicos de las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos 
de manguera, bocas se realizará por unidad, completamente recibida y/o terminada en cada caso. 
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las 
recomendaciones establecidas en los Pliegos correspondientes de los apartados EIEB y EIFF. 
 
 
Instalaciones. Fontanería. Agua fría y caliente 
 
Especificaciones. 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de edificios, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
Agua fría: 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
Contador general y/o contadores divisionarios. 
Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado podrá ser cobre, acero galvanizado, polietileno 
Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 
Grifería. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador 
Otros componentes: antiariete, depósito acumulador, grupo de presión, descalcificadores, desionizadores. 
Agua caliente: 
Genéricamente la instalación contará con: 
Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable 
Llaves y grifería. 
Aislamiento. 
Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de compuerta, de bola...  
Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión cerrado, acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas, 
bomba aceleradora 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone 
a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Tubos de acero galvanizado: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: homologación MICT 
- Ensayos (según normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. 
Uniformidad del recubrimiento. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de cobre: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: marca AENOR. 
- Ensayos (según normas UNE): identificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de tracción. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de polietileno: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: ANAIP 
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Griferías: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio. 
- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente. 
Deposito hidroneumático: 
- Distintivos: homologación MICT. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento y las verticales se fijarán con tacos y/o tornillos 
a los paramentos verticales, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, 
discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendrán una profundidad máxima de un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el ancho 
no será mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud máxima 
de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y 
premarcos será como mínimo de 20 cm. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros. 
Compatibilidad 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo. 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso (incompatible) 
Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las tuberías de acero y de latón o cobre para las de cobre. Si se emplean collares 
de acero, se aislará el tubo rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares electrolíticos. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares 
galvánicos... (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre) 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de 
iones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo. 
 
 



   

 

              

 

De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 
presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación. 
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm entre la instalación de fontanería y cualquier otro tendido (eléctrico, 
telefónico). Al igual que evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados por focos de calor, y si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos 
por debajo de estos y a una distancia mínima de 4 cm. 
Fases de ejecución 
El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de distribución, será único, derivándose a partir del tubo de alimentación los 
distribuidores necesarios, según el esquema de montaje. Dicha acometida deberá estar en una cámara impermeabilizada de fácil acceso, y disponer además 
de la llave de toma, de una llave de registro, situada en la acometida a la vía pública, y una llave de paso en la unión de la acometida con el tubo de alimentación. 
En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si no es posible, quedará enterrado, en una canalización de obra de fábrica 
rellena de arena, disponiendo de registro en sus extremos. 
El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y válvula de retención. 
En casos excepcionales se situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los contadores divisionarios se situarán en un armario o cuarto en planta baja, con 
ventilación, iluminación eléctrica, desagüe a la red de alcantarillado y seguridad para su uso. 
Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones particulares, partirán de dicho montante, junto al techo, y en todo caso, 
a un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta derivación partirán las tuberías de recorrido vertical a los aparatos. 
La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En la instalación de agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de forma 
que la pérdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s en tuberías enterradas o galerías. Se aislará la tubería 
con coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda, y se instalarán de forma que se permita su libre dilatación con fijaciones elásticas. 
Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, 
dispuestas de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre si, que permita así evitar puntos 
de acumulación de aire. 
La colocación de la red de distribución de ACS se hará siempre con pendientes que eviten la formación de bolsas de aire. 
Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para posteriormente fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán y 
fijarán los conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 dBA. 
Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente todos los elementos que la forman, y se montarán los elementos de control, 
regulación y accesorios. 
En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en planta sótano o baja, y su recipiente auxiliar tendrá un volumen tal que no 
produzca paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes. 
Las instalaciones que dispongan de descalcificadores tendrán un dispositivo aprobado por el Ministerio de Industria, que evite el retorno. Y si se instala en un 
calentador, tomar precauciones para evitar sobrepresiones. 
Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, 
cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos 
compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de ACS se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio. 
Acometida: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
- Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cámara de impermeabilización y con desagüe. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
- Grupo de presión de marca y modelo especificado y depósito hidroneumático homologado por el Ministerio de Industria. 
- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la 
aspiración. Se atenderá específicamente a la fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Batería para contadores divisionarios: tipo conforme a Norma Básica de instalaciones de agua. 
- Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 
- Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad) 
Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
- En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes y llevarán asociada llave de corte. 
- Diámetro y material especificados (montantes). 
- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
- Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
- Llaves de paso en locales húmedos. 
- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
- Diámetros y materiales especificados. 
- Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
- Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Cumple las especificaciones de proyecto. 
- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
- En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
- Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad. 
- Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/aire en el depósito. Lectura de presiones y verificación de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalación particular del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones. 



   

 

              

 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad. 
Prueba de funcionamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Simultaneidad de consumo. 
- Caudal en el punto más alejado. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se colocarán tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la recepción de los aparatos sanitarios y grifería, con el fin de evitar 
inundaciones. 
 
Criterios de medición. 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes para tuberías, y la protección 
en su caso cuando exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
 
 
Revestimientos. Paramentos. Alicatados 
 
Especificaciones. 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, 
recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Baldosas: 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - esmaltadas. 
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
- Azulejo: absorción de agua alta, prensadas en seco, esmaltadas. 
· Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
· Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc. 
En cualquier caso: 
- Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie. 
- El tamaño de las piezas no será superior a 30 cm en ninguna dirección, de lo contrario se necesitarían sujeciones adicionales. 
- El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de "cola de milano", y una profundidad superior a 2 mm. 
- Las piezas tendrán un coeficiente de dilatación potencial a la humedad < ó = 0,60 mm/m. 
· Material de agarre: 
Sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte: 
- Mortero tradicional (MC):  
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte. 
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros-cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometría 
compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones 
(C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico C2). 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante formado por una dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría 
compensada y aditivos orgánicos. 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales (arena silícea). 
· Material de rejuntado:  
- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su deformabilidad. 
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de 
llenarlas a tope. 
· Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de silicona, etc. 
Control y aceptación 
· Baldosas: 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la 
baldosa. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al 
fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los códigos y las características técnicas, podrán 
hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las características a 
ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia 
al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos 
realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y conservará una muestra de contraste. 
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 



   

 

              

 

cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
Según el sistema de colocación elegido, se deberá tener en cuenta: 
- Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta 
niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será necesaria esta comprobación. 
- Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos 
C2, D o R. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de morteros de cemento, 2-3 semanas, en caso de tabique de ladrillo, 1 mes y en 
caso de soporte de hormigón 2-3, meses. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie estará aparentemente seca (humedad contenida < 3%). En caso de capa gruesa, se humectará el tabique in 
situ sin llegar a saturación. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, etc. 
- Si es necesario el enfoscado irá armado con refuerzos de malla de vidrio o de poliéster. 
Compatibilidad 
El enfoscado de base una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento 
de paramentos de cualquier tipo. 
En caso de soportes muy rígidos (hormigón armado), se utilizará mortero 1/3 o mortero con cemento cola. En caso de soporte de fábrica de ladrillo o bloque, 
se utilizará mortero de cemento 1/6 o mortero mixto 1/1/6. 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos 
alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación. 
Se limpiará y humedecerá el paramento a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier 
caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. 
Se mojarán los azulejos por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. 
Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán los azulejos en el paramento para el despiece de los mismos. 
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
Sobre muros de hormigón se requiere eliminar todo resto de desencofrante. 
Fases de ejecución 
· En caso de azulejos recibidos con adhesivo: 
Si se utilizara adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando 
previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se aplicará en superficies inferiores a 2 m2 y se 
marcará su superficie con llana dentada (dientes entre 5 y 8 mm) de profundidad. La capa de pasta adhesiva podrá tener un espesor entre 2 y 3 mm, se 
extenderá sobre el paramento con llana. 
· En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: 
Se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), 
picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. La capa de mortero podrá un espesor de 1 a 1,50 cm. 
· En general: 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las 
obras. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración del 
material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. 
Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. La distancia entre 
las juntas de dilatación no superará los 8 m y su anchura será superior a 6 mm. 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, 
los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. 
Se dejarán juntas de retracción selladas por paños de 20-250 m2. 
Acabados 
Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta 
adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de 
cemento. 
Se limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
· De la preparación: 
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final.  
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
· Materiales y colocación del embaldosado: 
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Nivelación con regle del 
mortero fresco extendido.  
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las 
baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se 
utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 
- En los dos casos: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
· Juntas de movimiento: 
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un sellador adecuado. 
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: se rellenarán a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
· Comprobación final:  
- Desviación de la planeidad del revestimiento: entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. 
- Desviación máxima medida con regla de 2 m, (pudiendo seguir las especificaciones de la norma NTE-RPA): no debe exceder de + - 1 mm. 
- Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución 
ácida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales específicos. Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente 
para evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas. Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién 
colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas romas o con inglete, rejuntado, y mochetas, descontando 
huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

              

 

Revestimientos. Paramentos. Enfoscados 
 
Especificaciones. 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o 
no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Material aglomerante: 
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, 
físicas, y químicas. 
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 
· Arena: se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de 
materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volumen de huecos recogidas en NTE-RPE. 
· Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido 
en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 
· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 
Control y aceptación 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando 
una tela metálica. 
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior. 
Compatibilidad 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que 
no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará 
el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
Fases de ejecución 
· En general: 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
· Enfoscados maestreados:  
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales 
y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada 
lado. 
· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco 
o aplacado. 
Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
· Ejecución: 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
· Comprobación final: 
- Planeidad con regla de 1 m. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
 
 
 



   

 

              

 

Revestimientos. Paramentos. Guarnecidos y enlucidos 
 
Especificaciones. 
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido o bicapa, 
con un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor 
realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, 
resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Yeso fino (YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia 
mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 
· Agua. 
· Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 
Control y aceptación 
· Yeso:  
- Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de molido, resistencia 
a flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del 
guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia. 
Compatibilidad 
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que 
frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. 
No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las superficies de hormigón 
realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se 
realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de 
huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se 
habrán recibido los ganchos y repasado el techo. 
Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados 
sobre la plante en que se va a realizar el guarnecido. 
Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
Fases de ejecución 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC  
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. 
Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las 
juntas estructurales del edificio. 
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, 
terminada rayada para mejorar la adherencia. 
Acabados 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 
mm.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo 
en caso de guarnecidos. 
· Ejecución: 
- Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  
- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 
· Comprobación final: 
- Se verificará espesor según proyecto.  
- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio resultante deberá ser mayor que 45 y los valores locales mayores 
que 40, según el CSTB francés, DTU nº 2. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual 
con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 
 
 
Revestimientos. Paramentos. Pinturas 
 
Especificaciones. 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la 
superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de 
efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 
· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
- Medio de disolución: 
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.). 
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 



   

 

              

 

resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
- Pigmentos. 
· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
Control y aceptación 
· Pintura: 
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia 
a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material ferromagnético. 
- Lotes: cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener 
al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 
14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que 
corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.  
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar 
humedecido. 
Compatibilidad 
· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte. 
· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos 
por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el 
contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 
lijarán las superficies. 
· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
Fases de ejecución 
· En general: 
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente 
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de 
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 
acabado. 
· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre 
madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo 
de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 
· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento 
o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano 
de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
Acabados 
· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente.. 
· Comprobación del soporte: 
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. 
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 
· Ejecución: 
- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 
- Pintado: número de manos. 
· Comprobación final:  
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de 
acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
 



   

 

              

 

Revestimientos. Paramentos. Revocos 
 
Especificaciones. 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de 
sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos 
sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Mortero hecho en obra: 
- Material aglomerante: 
- Cemento Portland blanco, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones 
mecánicas, físicas, y químicas. 
- Cal: aérea, apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 
- Arena : procedente de trituraciones de rocas y vidrios, con grano anguloso y superficie rugosa. También podrán emplearse arenas de río o mina bien lavadas. 
El contenido total de materias perjudiciales no será superior al 2%. El contenido de arcilla no será superior a un 5%, y si se presenta en forma de grumos, 
hasta un 1%. La materia orgánica se admitirá hasta el 3%. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido 
en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 
- Otros: pigmento mineral inorgánico, caso de que el mortero haya de ser coloreado. 
· Morteros preparados: la dosificación se realizará en fábrica, en obra se mezclará con la cantidad de agua adecuada a la consistencia precisa. Estará 
compuesto de conglomerantes hidráulicos, áridos o cargas minerales silíceos y calizos de granulometría especialmente compensada y aditivos. También 
podrá ser de aglomerante de resinas sintéticas y arena. 
· Juntas: las juntas de trabajo o para despieces decorativos se realizarán mediante junquillos de madera, plástico o aluminio lacado o anodizado. 
· Material de refuerzo del revoco: será de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica o bien mallazo con puntas de acero unidas con alambre de latón 
trenzado. 
Control y aceptación 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
- Lotes: cada suministro. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
· Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero 
del enfoscado habrá fraguado. 
· Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, se procederá a la preparación de la superficie del mismo mediante limpieza y 
humedecido de la misma. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte deberá ser rugoso para facilitar la adherencia; asimismo 
deberá garantizar resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un "repicado" o a la 
aplicación de una imprimación adecuada (sintética o de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado deberán tratarse para regularizar 
su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 
 Compatibilidad 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no 
adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla 
de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
El revoco con mortero preparado monocapa no se aplicará sobre un soporte de fábrica cerámica o de bloques de hormigón hasta después de dos meses 
desde su ejecución. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
· Revoco con mortero de cemento: dosificación (Cemento - arena): 1:1 en caso de mortero tendido o 1:2 en caso de mortero proyectado. Se podrá añadir un 
10% de cal La preparación del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente. 
· Revoco con mortero de cal o estuco: dosificación (cal - arena): 1:4.  
· Revoco con mortero preparado: la dosificación se ajustará a las especificaciones del fabricante. 
Fases de ejecución 
· En general: 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no 
esté protegido. 
Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. 
En ningún caso se permitirán los secados artificiales. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 
Se respetará la dosificación y los tiempos de fraguado de la capa base para evitar eflorescencias. 
· Revoco tendido con mortero de cemento: 
El mortero de revoco se aplicará con llana, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento. 
El espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
· Revoco proyectado con mortero de cemento: 
Una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán manualmente con escobilla o mecánicamente dos 
capas más hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
· Revoco tendido con mortero de cal o estuco: 
Se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento. 
Una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. 
El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 
· Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: 
Se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. 
El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
· Revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: 
se aplicará el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones. La superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 



   

 

              

 

10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 
· Revoco con mortero preparado monocapa: 
Cuando se haya aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se deberá esperar al menos 7 días para su endurecimiento; dicha 
capa se realizará como mínimo con un mortero M-80. 
En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, ésta deberá situarse en el centro del espesor del revoco 
El espesor del revoco será de unos 10 a 15 mm; si el espesor es mayor de 15 mm se aplicará el producto en dos capas, dejando la primera con acabado 
rugoso. La totalidad del material se aplicará en las mismas condiciones climáticas. 
En superficies horizontales de cornisas y remates no se debe aplicar directamente el revoco sobre la lámina impermeabilizante sin una malla metálica o anclaje 
al forjado que evite desprendimientos. 
Acabados 
· Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 
· Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, 
alisado, bruñido o acabado con espátula. 
· Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreo con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 
· Revoco con mortero preparado monocapa: acabado tipo abujardado mediante raspado con llana dentada. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente.. 
· Comprobación del soporte: 
- La superficie no está limpia y humedecida. 
· Ejecución: 
- Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
· Comprobación final: 
- Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 
 
Revestimientos. Suelos. Cerámicos 
 
Especificaciones. 
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico 
de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 
De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Baldosas: 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - esmaltadas. 
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
· Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
· Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc. 
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie.  
· Bases para embaldosado: 
- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. 
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 
- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación 
de capas aislantes. 
- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
· Material de agarre: sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón: 
· Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. 
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometría 
compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones 
(C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico (C2)). 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante una dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría 
compensada y aditivos orgánicos. 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales (arena silícea). 
· Material de rejuntado:  
- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la 
deformación. 
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de 
llenarlas a tope. 
· Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
Control y aceptación 
· Baldosas: 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la 
baldosa. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al 
fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los códigos y las características técnicas, podrán 
hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las características a 
ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia 
al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos 
realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y conservará una muestra de contraste. 
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 



   

 

              

 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
· Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
· Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema 
de colocación. 
· Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
· Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta 
niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será necesaria esta comprobación. 
· Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
· Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
· Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de 
hormigón, 6 meses. 
· Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc. 
· Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
· En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado 
y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 
Compatibilidad 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos 
alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas 
perimetrales de ancho mayor de 5 mm. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la 
porosidad de la baldosa preexistente. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 
 
De la ejecución del elemento. 
Preparación. 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 
Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 
Aplicación, en su caso, de imprimación 
Fases de ejecución 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las 
obras. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración del material de rejuntado y no impiden el 
contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta prefabricada con elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle 
elástico de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con 
un material elástico en una profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa 
separadora. 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible 
los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
Acabados 
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución 
ácida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales específicos.  
Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas 
abrasivas.  
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua 
inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su 
comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente. 
· De la preparación:  
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final.  
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
· Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersión en agua y antes de la colocación de 
las baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y nivelación del mortero fresco extendido.  
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las 
baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.  
- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 
m2. 
- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
· Juntas de movimiento: 
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
· Comprobación final:  
- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima medida con regla de 2 m no 
debe exceder de 4 mm. 
- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no debe exceder de + - 2 mm. 
 
Criterios de medición. 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 



   

 

              

 

Seguridad y Salud 
 
Especificaciones. 
1.- Utilización de andamios tubulares. 
 · Se señalizará la zona de trabajo ocupada por el andamio y su zona de influencia, especialmente mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje 
del andamio. 
· La cualificación de los montadores será la adecuada para montar todos los elementos del andamio, especialmente los referentes a la estabilidad y seguridad 
del andamio y seguir las instrucciones del fabricante a través de su manual. 
· No deberá iniciarse un nuevo nivel sin haber concluido el anterior. 
· Se deberá limitar el acceso a los andamios, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado. 
· Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción (tornillos, mordazas, etc.). 
· No deberá utilizarse el andamio hasta su total idoneidad avalada por el certificado firmado por el técnico competente. 
· Las plataformas de acceso y de trabajo deben cubrir el ancho del andamio y nunca menos de 60 cm, rodeadas completamente por barandillas de 1 m de 
altura, provistas de barra intermedia y rodapié. 
· Utilización de elementos adecuados (cuerdas, garruchas, trócolas, etc.), para el izado o descenso de componentes del andamio. 
· Utilización por parte de los operarios del montaje y desmontaje de cinturón de seguridad contra caídas amarrado a puntos de anclaje seguros. 
· Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a fachada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 
proyectista. 
· Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de mallas. 
 
2.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos. 
 · Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un "Proyecto de demolición", así como el "Plan de Seguridad y Salud" de la obra, con enumeración 
de los pasos y proceso a seguir y determinación de los elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos. 
· Asimismo, previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, anulación de instalaciones, establecimiento de apeos 
y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada 
organización y coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera 
será siempre lo último a derribar en cada planta del edificio. 
· En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
· Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. 
· Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado. 
 
3.- Equipos de protecciones colectivas. 
· Eslingas con guardagazas para el transporte de armaduras y balde de hormigón. 
· Ganchos con pestillo de seguridad. 
· Se habilitarán los accesos a los distintos niveles de la estructura con escaleras fijas o rampas, de anchura mínima 60 cm, barandilla de 90 cm de altura, con 
rodapié de 20 cm y tabla intermedia, para trabajos realizados a una altura superior a 2 m, o escaleras móviles, separadas del paramento 1/4 de la altura a 
salvar, y sobresaliendo del apoyo superior 1 m. 
· Los andamios (generalmente borriquetas) cumplirán la normativa vigente de seguridad. 
· Los vibradores eléctricos dispondrán de doble aislamientos, situando al operario que lo maneja fuera de la masa a hormigonar. 
· La maquinaria, tanto de elevación como de mezclado y batido de los diferentes componentes para la obtención del hormigón, cumplirá lo dispuesto en el 
R.E. de Baja Tensión y la normativa de puesta a tierra. 
· Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial 
cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente, suspendiéndose dicho bombeo 
a la menor señal de obstrucción. 
· Se evitará la permanencia de personas o su tránsito bajo cargas suspendidas, acotándose las áreas de trabajo, carga y descarga. 
 
4.- Evacuación de escombros. 
· Respecto a la carga de escombros: 
a)  Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
b)  Señalizar la zona de recogida de escombros. 
c)  El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada 
de faldas. 
d)  El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
e)  El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 
f)  Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas 
cargadoras, camiones, etc.). 
g)  Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir con una lona o toldo o en su 
defecto se regarán para evitar propagación de polvo en su desplazamiento hasta vertedero. 
 
5.- Operaciones de fijación. 
Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caídas, siendo de destacar la utilización de: 
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. 
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con 
barandillas de 1 m provistas de rodapiés. 
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m provistas de rodapié y sistema de sujeción regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. 
Su acceso se realizará a través de escaleras de mano. 
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su desplazamiento. 
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
6.- Operaciones de soldadura. 
Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
· No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o ayudantes en caso de existir. 
· Deberá soldarse siempre en lugares ventilados. En su defecto se utilizará protección respiratoria. 
· Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe 
mirarse al arco voltaico. 
· Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos. 
· No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 
· Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos. 
· Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado. 
 
7.- Utilización de herramientas manuales. 
La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: 
· Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar. 
· Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. 
· Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados. 
· Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen. 
· Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas. 
 
8.- Imprimación y pintura. 
· Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria debidamente seleccionada en función del tipo de 
imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización. 
 
9.- Máquinas eléctricas. 
· Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por 
toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales. 



   

 

              

 

10.- De carácter general. 
· La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad. 
· Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar correctamente formados e informados no sólo de la forma de ejecución de los 
trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos. 
· Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a 
desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos. 
 
11.- Sierra circular de mesa. 
· La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá para evitar de cortes de capo protector y cuchillo divisor. Asimismo 
dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos. 

 
 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
 

2.4.- Condiciones generales 
 
El Arquitecto no será responsable, ante la entidad propietaria, de la demora de los Organismos competentes en la tramitación del Proyecto ni de la tardanza 
de su aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena al Arquitecto. 
 
La orden del comienzo de la obra será indicada por el Propietario, quien responderá de ello si no dispone de los permisos correspondientes. 
 
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio es responsable de su trabajo y del anteriormente realizado. 
Es decir, que si un gremio requiere para llevar a cabo su trabajo que la obra haya sido ejecutada, hasta el momento de comenzar su tajo, en unas determinadas 
condiciones, no deberá llevarlo a cabo hasta que considere que lo anteriormente realizado está en las condiciones  exigidas. En el momento que comience a 
realizar su parte, él será el único responsable.   
 
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora como sin serlo, realiza su contrato directamente con el Propietario o Promotor sin la 
intervención del Arquitecto Director de Obras, aunque deberá hacer entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasase al Propietario, 
estén o no incluidas en las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran 
por ambas partes en el transcurso de la ejecución de la obra.  
 
 

2.5.- Condiciones particulares 
 
Se entenderán como condiciones particulares de este Pliego de Condiciones todas aquellas disposiciones constructivas (materiales, métodos de ejecución, 

seguridad en la obra, etc.) que se dictan en la Memoria del presente proyecto BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UNIDAD DE ASCENSOR-
MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES, OBISPO AZAGRA EN EL PLAMAR, MURCIA. 
 

 

2.6.- Condición final   
 
Los documentos del Proyecto redactados por el Arquitecto que suscribe, y el conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de 
Condiciones, y también las que de acuerdo con éste sean de aplicación en el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus normas por la Dirección General 
de Arquitectura, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas 
las divergencias, que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, por amigables componedores y preferentemente por el Arquitecto Director de Obras o, en 
su defecto, por el Arquitecto o Arquitectos designados a estos efectos por la Delegación Provincial correspondiente al Colegio de Arquitectos. 
 
 

ANEXO 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN.- La Normativa vigente que deben cumplir tanto materiales como métodos de ejecución o montaje de la obra, se relaciona de 
forma general a continuación:    

RESUMEN DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Código Técnico de la Edificación (CTE), RD 314/2006 de 17 de marzo.  

EHE. Instrucción de Hormigón Estructural. 

REBT. Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 

Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo; Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción; y RD1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RD 1853/1993 de 22 de octubre).  

RD 401/2003, de 4 de abril, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RD 1027/2007 de 20 de julio). 

RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

 

ANEXO 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
CLAUSULA COMPLEMENTARIA.- El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa, está obligado a redactar el documento de estudio y análisis 
del proyecto a que se refiere el art. 1.4 de las tarifas de honorarios de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos (RD 314/1979, de 19 de Enero). Las 
responsabilidades que se deriven de la no realización de este documento corresponderán al Aparejador y, subsidiariamente, al Promotor. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico facilitará copia del documento al Arquitecto-Director y al Constructor, antes del comienzo de la obra. 

 
    

Murcia, junio de 2018 
 

Fdo:  Javier Zueco Royo  
Arquitecto 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido  

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido 

volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de 

seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es de 128.105,35 €, inferior a 

450.760,00 €. 

b)  Se cumple que la duración estimada sea superior a 60 días laborables, no empleándose ningun 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 
y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales  

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 

reseñan: 

  Promotor: INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL (IMAS) 

  Autor del proyecto: Javier Zueco Royo 
  Constructor - Jefe de obra: a determinar 

  Coordinador de seguridad y salud: a determinar 

 
 



 

 
  

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UNIDAD DE ASCENSOR-MONTACAMILLAS EN  
                                   LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES, OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR  

                                 MURCIA. 
  Plantas sobre rasante: 3 
  Plantas bajo rasante: 1 

  Presupuesto de ejecución material: 128.105,35 € 
  Plazo de ejecución: 5 meses 
  Núm. máx. operarios: 6 

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: C/ LORCA  Nº65  EL PALMAR  MURCIA. 
  Accesos a la obra: tanto rodado como a pie, acceso directo desde vía pública. 

  Topografía del terreno: La edificación se encuentra en el ensanche. La topografía es llana. 
  Edificaciones colindantes: El edificio objeto de la obra es exento. 
  Servidumbres y condicionantes: El acceso de material y personal de obra se producirá por la entrada 

principal. 
  Condiciones climáticas y ambientales: Se prevé verano caluroso con temperaturas elevadas.  

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente 
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible 

y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos 
laborales: 
 

1.2.4.1. Actuaciones previas 

Previo al inicio de las obras se tomarán las medidas de seguridad y salud correspondientes al tipo de obra.   

1.2.4.2. Demolición parcial 

Demolición de muro de sótano.  
Corte de forjado reticular. 

Apertura de hueco en fachada. 
Demolición de fábrica de ladrillo en tabiquería interior. 
Demolición de pavimentos exterior e interior. 
Demolición de falso techo de yeso y/o escayola. 

Levantado de carpintería acristalada. 
Desmontaje de puertas y/o armarios de madera. 
Desmontaje de red eléctrica en el ámbito de actuación. 

Desmontaje de red de instalación interior de agua en el ámbito de actuación. 
Desmontaje de red de calefacción y/o climatización interior de agua en el ámbito de actuación. 
  

1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno 

Desbroce del terreno en el ámbito de actuación. 
Podado de árbol. 
Excavación de tierras a cielo abierto. 

Relleno de trasdós de muro de hormigón.  

1.2.4.4. Intervención en cimentación 

Hormigón de limpieza 10 cm. 
Losa de cimentación de H.A. vertido con bomba, en cimentación de ascensor. 
Muro de sótano de H.A. 

Impermeabilización y drenaje de muros de sótano y foso de ascensor. No procede por la naturaleza de la intervención 



   
  

 
  

1.2.4.5. Intervención en Estructura/Cerramientos/Albañilería 

Estructura vertical: Pilares metálicos 2UPN160. 
Estructura horizontal: Losa maciza de H.A. con goterón para formación de forjados de planta en el ascensor. 

Escalera: Losa maciza de H.A. para formación de zancas de escalera. 
Muro de carga de fábrica armada de ladrillo cerámico perforado en escalera y perímetro ascensor. 

Muro de carga de ladrillo cerámico caravista con hidrofugante en petos y machón de fachada. 
Particiones interiores de fábrica de ladrillo hueco triple. 

1.2.4.6. Cubierta 

Formación de cubierta de ascensor con tablero rasillón machiembrado apoyado en perfil metálico T doble y 
en fábrica de ladrillo. 
Impermeabilización de cubierta inclinada con imprimación. 

Alicatado de cubierta con mosaico de vidrio.  
Vierteaguas en borde.  

1.2.4.7. Instalaciones 

Modificación de la instalación eléctrica para funcionamiento de ascensor e iluminación de escalera y ámbito 

de actuación. 
Montaje de ascensor-montacamillas.   

1.2.4.8. Revestimiento exterior. Carpintería y Elementos exteriores 

Carpintería de aluminio o PVC en fachada. 

Barandilla metálica. 
Rejas metálicas. 
Revestimiento continuo con mortero monocapa. 

Puerta balconera de acero y vidrios. 
Esmalte sintético en elementos de acero. 
  

1.2.4.9. Revestimientos interiores. Carpintería y Elementos interiores 

Solado de baldosas cerámicas en interior y exterior. 

Alicatado con azulejo en cierre de aseos. 

Peldañeado de escalera con piedra natural (granito). 
Aplacado de granito en puertas de ascensor. 

Revestimiento continuo de yeso proyectado maestreado. 
Revestimiento continuo de mortero de cemento. 
Falso techo continuo suspendido de PYL. 

Pintura al silicato sobre yeso y mortero. 
  

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, 
en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento 
y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 
más próximos. 
 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, 

de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 

de abril: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

  Gasas estériles 

  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 

  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 

elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 



 

 
  

 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si 
se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria Hospital Virgen de  la Arrixaca 

Carretera  Madrid-Cartagena s/n 30.120 EL PALMAR 
968 36 95 00 

1,00 km 

Asistencia especial 
(Urgencias) 

Hospital Virgen de la Arrixaca. Tfono 968 36 95 00 1,00 km 

Empresas de 

ambulancias 

Ambulancias SAMU Murcia 

Carril Morales, 19, 30160 Monteagudo, Murcia 
968 23 27 44 

10,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo: Hospital Virgen de la Arrixaca, de  Murcia se estima en 5 
minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de 
la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo 
permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 

para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución 

de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), 
específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 



   
  

 
  

  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m 

para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, 

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se 

ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 
profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado aislante para electricistas 

  Guantes dieléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar 

durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en 

la obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su 
presencia. 

  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 
cualificada, debidamente instruida 

  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en 

función de su intensidad y voltaje 
 

1.5.2.1. Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 
horas de mayor insolación 

  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 



 

 
  

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  Ropa de trabajo impermeable 
  Mascarilla con filtro 
  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 
 

1.5.2.2. Demolición parcial 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 
excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 
o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Mascarilla con filtro 
 

1.5.2.3. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de 
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos 
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 
horas de mayor insolación 



   
  

 
  

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 
excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 
o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Casco de seguridad con barboquejo 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero 

  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado con suela antideslizante 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable 

  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

 

1.5.2.4. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

  Incendios y explosiones 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo 
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 

conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 
excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 

 

1.5.2.5. Revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 



 

 
  

  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 

viento sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 
horas de mayor insolación 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 
excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Casco de seguridad con barboquejo 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 

atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo 
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la 
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª 
"Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 

cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 

disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 
colectivas: 
 

1.5.3.1. Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose 
el periodo estricto de desencofrado 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
 

1.5.3.2. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 
quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto 

al plano horizontal 

  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 
vertical 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 



   
  

 
  

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón 
de seguridad con dispositivo anticaída 

 

1.5.3.3. Visera de protección 

  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y 

estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 

  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 

  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata 

para su reparación o sustitución 
 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido 

como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
 

1.5.3.5. Andamio europeo 

  Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos 

  Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente 

  Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento accidental 

  Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas 
para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con 
holgura y se circule con seguridad 

  No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 
protección colectiva contra caídas 

  Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse, 

construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas 
a caídas de objetos 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual 
de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 

trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 
específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 
el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 

1.5.4.2. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 



 

 
  

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 
protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en 

caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
 

1.5.4.3. Camión grúa 

  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando 

saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 
el vehículo y durante las operaciones de elevación 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga 
 

1.5.4.4. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera 
discos de sierra 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y 
gafas 

 

1.5.4.5. Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, 
barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 
286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, 
tales como el empleo de protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder 
al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 
excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano 
quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

1.5.4.6. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 



   
  

 
  

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado 

y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 
extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

 

1.5.4.7. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 

herramientas no dispongan de doble aislamiento 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las 
manos o los pies mojados 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 

286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, 
tales como el empleo de protectores auditivos 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto 
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 

partículas 
 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
 



 

 
  

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 
 

1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas 

de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 
protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se montarán marquesinas en los accesos 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Guantes y botas de seguridad 

  Uso de bolsa portaherramientas 
 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes dieléctricos 

  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad 

 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 



   
  

 
  

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y botas de seguridad 
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan 
mayores riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier 

otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de 

la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por 
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con 

ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos 

en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en 

el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 

  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas 

  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 
debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece 

en la legislación vigente en la materia. 



 

 
  

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, 
así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 

preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

 

                                                                                              Murcia Junio de 2.018 

                                                                                              El arquitecto: Javier Zueco Royo 



  
 

  

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
 



  
 

 
  

2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 



  
 

  

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 



  
 

 
  

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 



  
 

  

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 

aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 

7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 



  
 

 
  

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida 

por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio 

de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 



  
 

  

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 

auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  



  
 

 
  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 



  
 

  

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 

 

 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 
 

3.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud 
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos 

a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el 
fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 

3.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 

informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso 
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar 
y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha 

sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la 
lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al 
final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento 
el Delegado de Prevención. 
 

3.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 

ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 

3.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo 

llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura 
mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo 
llave. 
 

3.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 

cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 



  
 

 
  

3.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 

dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha 
y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos 

con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 

3.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, 

y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente 
de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera 

de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 
utilice dicha instalación. 

 

 

En Murcia,  junio de 2018 

 

Javier Zueco Royo 
COAMU 86 



P
23

P
63

P
20

P
17

CAMION

ACCESO A

OBRA DE

VEHICULOS

ACCESO A

OBRA DE

PERSONAL

VALLA PERIMETRO OBRA

A

B

CUADRO

ELECTRIFICACION

OBRA PROVISIONAL

CASETAS DE

EXTINTORBOTIQUIN

ACOPIO MATERIALES

ASEO

CONTENEDOR

RECORRIDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERVICIO A OBRA.

DURANTE EL TRANSITO DE VEHICULOS SE SEÑALIZARÁ POR OPERARIO

EL MOVIMEINTO, ADVIRTIENDO A LOS PEATONES. lA ENTRADA Y SALIDA

DE VEHICULOS SE REALIZARÁ EN HORAS QUE NO ESTEN PEATONES

CIRCULANDO EN LAS INMEDIACIONES.

JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
NoJUNIO 2018

EN OBRA

1:200

MEDIDAS DE SEGURIDAD

GERENTE: VERONICA LOPEZ GARCIA
IMAS          CIF: Q-3000281-J

PARA PERSONAS MAYORES
OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR - MURCIA

MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA
BASICO Y EJECUCION DE ASCENSOR 

22

C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA ANEXO AL EBSS

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
LEYENDA DE SENALIZACIONES

AutoCAD SHX Text
CARTEL DE OBRA

AutoCAD SHX Text
PERSONA AJENA A LA OBRA

AutoCAD SHX Text
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA

AutoCAD SHX Text
OBLIGATORIO EL USO DE CASCO

AutoCAD SHX Text
PROHIBIDO APARCAR

AutoCAD SHX Text
BORRIQUETAS II

AutoCAD SHX Text
SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE

AutoCAD SHX Text
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.

AutoCAD SHX Text
PELIGRO:

AutoCAD SHX Text
PELIGRO:

AutoCAD SHX Text
NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.

AutoCAD SHX Text
BORRIQUETAS I

AutoCAD SHX Text
LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTIMETROS.

AutoCAD SHX Text
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.

AutoCAD SHX Text
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO

AutoCAD SHX Text
MAXIMO 3.00 METROS

AutoCAD SHX Text
DEL TABLON 5 CM.

AutoCAD SHX Text
TABLONES

AutoCAD SHX Text
BORRIQUETA

AutoCAD SHX Text
EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.

AutoCAD SHX Text
PELIGRO:

AutoCAD SHX Text
ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD  II

AutoCAD SHX Text
PERNO ROSCADO

AutoCAD SHX Text
BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA

AutoCAD SHX Text
SOPORTE TIPO SARGENTO

AutoCAD SHX Text
PELDANO DE SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
ANILLA DE SUJECCION

AutoCAD SHX Text
CUNA METALICA

AutoCAD SHX Text
E= 1/10

AutoCAD SHX Text
ZANCA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDILLA DE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
ANDAMIOS TABULARES

AutoCAD SHX Text
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA ENCONFRANDO PILARES

AutoCAD SHX Text
EXCAVACIONES II

AutoCAD SHX Text
ZONA LIBRE

AutoCAD SHX Text
DE CARGAS

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
BARANDILLA

AutoCAD SHX Text
SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
VACIADO DE

AutoCAD SHX Text
BARANDILLA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
VACIADO NECESARIO

AutoCAD SHX Text
PARA LA CONSTRUCCION



JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
N oJUNIO 2018

1:2000

IMAS          CIF: Q-3000281-J
GERENTE: VERONICA LOPEZ GARCIA

OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR - MURCIA
PARA PERSONAS MAYORES
MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA
BASICO Y EJECUCION DE ASCENSOR 

SITUACIÓN
PGOU MURCIA

1.1

C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA



JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
N oJUNIO 2018

1:500

IMAS          CIF: Q-3000281-J
GERENTE: VERONICA LOPEZ GARCIA

OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR - MURCIA
PARA PERSONAS MAYORES
MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA
BASICO Y EJECUCION DE ASCENSOR 

EMPLAZAMIENTO
UBICACIÓN DEL NUEVO ASCENSOR

1.2

C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA EN EL EDIFICIO

PLANTA UBICACIÓN ASCENSOR



MURO

MURO

MURO

JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
N oJUNIO 2018

DISTRIBUCION

1:20

PL. SOTANO

2.95

2.0
0

REGISTRO DE ACCESO
A SOTANO DESDE
DESDE PLANTA BAJA(A)

(A)

(A)

BASICO Y EJECUCION DE ASCENSOR 
MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA
PARA PERSONAS MAYORES
OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR - MURCIA

IMAS          CIF: Q-3000281-J
GERENTE: VERONICA LOPEZ GARCIA

2

C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA



2.95

2.0
0

JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
N oJUNIO 2018

DISTRIBUCION

1:20

PL. BAJA

REGISTRO DE ACCESO
A SOTANO DESDE
DESDE PLANTA BAJA

(A)

BASICO Y EJECUCION DE ASCENSOR 
MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA
PARA PERSONAS MAYORES
OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR - MURCIA

IMAS          CIF: Q-3000281-J
GERENTE: VERONICA LOPEZ GARCIA

3

C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA

(A)

(A)



2.95

2.0
0

JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
N oJUNIO 2018

1:20

PL. PRIMERA
DISTRIBUCION

BARANDILLA

(B) ARGOLLA PARA ATADO DE CINTURON

(B)

(B)

LABORES DE LIMPIEZA DEL ACRISTALADO
DE SEGURIDAD BLIGATORIO EN LAS

( USO OBLIGATORIO )

BASICO Y EJECUCION DE ASCENSOR 
MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA
PARA PERSONAS MAYORES
OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR - MURCIA

IMAS          CIF: Q-3000281-J
GERENTE: VERONICA LOPEZ GARCIA

4

C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA



2.95

2.0
0

JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
N oJUNIO 2018

1:20

PL. SEGUNDA
DISTRIBUCION

BARANDILLA

(B)

(B)

(B) ARGOLLA PARA ATADO DE CINTURON

LABORES DE LIMPIEZA DEL ACRISTALADO
DE SEGURIDAD BLIGATORIO EN LAS

( USO OBLIGATORIO )

IMAS          CIF: Q-3000281-J
GERENTE: VERONICA LOPEZ GARCIA

BASICO Y EJECUCION DE ASCENSOR 
MONTACAMILLAS EN LA RESIDENCIA
PARA PERSONAS MAYORES
OBISPO AZAGRA EN EL PALMAR - MURCIA

5

C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA



JAVIER ZUECO
ARQUITECTO SL PL

AZ
A 

MA
YO

R
TF

NO
 21

77
33

PROYECTO

SITUACION

PROMOTOR

JAVIER ZUECO ROYO

EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:

ESCALA:
N oJUNIO 2018

1:20

PL. CUBIERTA
DISTRIBUCION
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Su=33.75 m²

ALMACEN DE

SALA ELABORACION PESCADO

CARNE

VERDURAS

CAMARA
CONGELADOS

CARNE

VERDURA

LACTEOS
CAMARA

ENSALADAS/POSTRES

CAMARA

CAMARA

LAVADO
Su=25.00 m²

VAJILLA
Su=16,00 m²

PASILLO-5
Su=38,20 m²

ASEO
Su=4.95 m²

DISTRIBUIDOR
Su=26,40 m²

PASILLO-4
Su=30,50m²

CRISTALERIA Y LENCERIA
Su=51.00 m²

ALMACÉN DE VAJILLA

ARCHIVOS.......
Su=52,50 m²

ALMACÉN DE PASIVOS

DE CARRITOS
Su=33,20 m²

ALMACÉN Y LIMPIEZA

CONDIMENTACIÓN
Su=60.00 m²

EMPLATADO
Su=31.20 m²

C.LIMPIEZA
Su=6.00 m²

PLONGER
Su=5.80 m²

JEFE DE COCINA
Su=9.35 m²

PREPARACION
Su=41.65 m²

CAMARAS
Su=32.65 m²

VESTIBULO
Su=10,55 m²

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Su=33.75 m²

ALMACEN DE

SALA ELABORACION PESCADO

CARNE

VERDURAS

CAMARA
CONGELADOS

CARNE

VERDURA

LACTEOS
CAMARA

ENSALADAS/POSTRES

CAMARA

CAMARA

LAVADO
Su=25.00 m²

VAJILLA
Su=16,00 m²

PASILLO-5
Su=38,20 m²

ASEO
Su=4.95 m²

DISTRIBUIDOR
Su=26,40 m²

PASILLO-4
Su=30,50m²

ARCHIVOS.......
Su=52,50 m²

ALMACÉN DE PASIVOS

DE CARRITOS
Su=33,20 m²

ALMACÉN Y LIMPIEZA

CONDIMENTACIÓN
Su=60.00 m²

EMPLATADO
Su=31.20 m²

C.LIMPIEZA
Su=6.00 m²

PLONGER
Su=5.80 m²

JEFE DE COCINA
Su=9.35 m²

PREPARACION
Su=41.65 m²

CAMARAS
Su=32.65 m²

VESTIBULO
Su=10,55 m²

EI120

EI120

E30

-3,60

P90



2.3
3

PLANTA BAJA ESTADO ACTUALPLANTA BAJA ESTADO PROYECTADO
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+0.00

CONSULTAS
Su=12.45 m²

CURAS

Su=19.80 m²
ENFERMERÍA

ALMACÉN
Su=38.55 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

PASILLO-1
Su=209.15 m²

ENFERMERIA
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²
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HABITACION

VESTIBULO
Su=56,40 m²

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

12
11

ASEO
Su=5,00 m²

INSTALACIONES
Su=5,00 m²

Su=5,00 m²

P90
ZONA DE ACTUACION

+0.00

CURAS

Su=19.80 m²
ENFERMERÍA
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Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²
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ASEO GERIÁTRICO
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OFICIO LIMPIO
Su=12.45 m²

ENFERMERIA
Su=23.15 m²
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HABITACION

ENFERMERIA
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Su=4,95 m²
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ENFERMERIA
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HABITACION

ENFERMERIA
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01

03
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ESTADO PROYECTADO
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1.03

2.0
7

2.6
8

P83 3.2
0

0.4
0

3.2
0

PL. SOTANO

PL. BAJA

0.4
0

SECCION E-F

Huella=28 cm
Contrahuella=18 cm

28 escalones

(1)

ARMADURA DE LOSA DE ESCALERA
DE HORMIGÓN DE 15 CM:1Ø12/25
INFERIOR Y SUPERIOR

0.3
0

electrosoldado alambre 6B500T
Mallazo de reparto 20x20

Armado de negativos
Armado del nervio en forjado reticular

armad. XeY, sup e inferior Ø12s20

Muro de ladrillo perforado

Sección B

Sección A

DETALLE(Genérico). UNIÓN MURETE -FORJADO RETICULAR

Macizado de hormigón según distribución de huecos

0.2
2

Armd long 4Ø12, estribos Ø8 s20

0.21

0.2
0

(a)
0.80

Esperas inferiores escaleras 0.2
3

0.45

0.80

0.82

0.83

0.2
4

(b)

Esperas superiores escaleras

P90P91P92

P83P84

P77 P76

P67P68P69

TUBERIA DE SANEAMIENTO Ø 250

1.0
3

E

F

1
2
3
4
5
6

78910

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

TUBERIA DE SANEAMIENTO Ø 250 1.2
0

ARMADURA DE ESPERA
PARA LOSA DE ESCALERA
1r12/25 EN PL SÓTANO
INFERIOR Y SUPERIOR

0.8
0

1.00

0.8
0

(a)

(b)

(1) Murete de ladirllo panchito para
apoyo de forjado reticular y de losa
de escalera



0.403.200.403.200.403.200.403.20

1.25

2.95

3.40 3.40 3.40

1.03

2.07

3.40

SOLERA EXISTENTE

IMPERMEABILIZANTE CONTINUO

REJILLA DE VENTILACION MAQUINARIA MONTACARGAS
MURO DE LADRILLO CARA VISTA SEGUN DETALLE
APLACADO CON GRESITE # 5x5 EN TONOS VERDES Y BLANCOS

CAPA DE HORMIGON GRANO FINO, 3/4 cm. i/MALLAZO Ø 4 mm.
BARDO 30x60 FORMACION SUPERFICIE DE CUBIERTA
T METALICA GALVANIZADA APOYO BARDOS DE CUBIERTA

MURO DE H.A. PROTECCION PL. BAJA i/RANURADO SEGUN DETALLE

PL. BAJA
0,00

+-

PL. PRIMERA +3,60

PL. SEGUNDA +7,20

PL. CUBIERTA +11,20

PL. SOTANO -3,60

SECCION CONSTRUCTIVA (LEYENDA)

2 133a4566a78910111213141516

CIMENTACION DE H.A. SEGUN CALCULO
MURO DE CONTENCION H.A. SEGUN CALCULO

PERFORACION (3) PASO DE PERSONAS
RECINTO MONTACAMILLAS

MURO DE FABRICA EDIFICIO EXISTENTE
HUECO EN (6) PARA PASO DE PERSONAS

PILARES METALICOS SEGUN CALCULO
TORNAPUNTA METALICO DOBLE T SEGUN DETALLE

LOSA DE H. A. SEGUN CALCULO

MURO DE H.A. EDIFICIO EXISTENTE

1

2

3

4

5

6 6 6

7

77

8
8

88
8

8

8

9

9

10
11

12
13

14
15

16

A
B

-0,73
NIVEL DE ZONA DE
ESTANCIA EXTERIOR

TERRENO COMPACTADO
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60x6

40x6

40x6

40x6

60x6

40x6

40x6

40x6

20x20

0.270.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.19

1.6
7

1.5
6

1.4
7

1.4
0

1.3
4

1.3
0

1.2
7

1.2
5

1.1
9

1.1
1

0.9
9

0.8
2

0.6
0

0.2
9

REPLANTEO DE CURVAS DE TORREON

DETALLE DE BARANDILLA

1.46

MA
CH

O 
DE

 LA
DR

ILL
O

20x20
60x6

R DIAM. 12

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

1.20

# 4

R0.70
ESCALA 1:2

12

12

40

20

60

40

40

80

SEPARACION 4 mm.

MALLA # 4

MALLA # 4

1 1

2
2

22
3 333

4 45
5 5

5

66
66

77

1
2
3
4
5
6
7

RECTANGULAR 80x40 mm. ANCLADO SUELO Y TECHO
e: 2 mm., LACADO AL HORNO COLOR ELEGIR D.F.

60x40 mm. SEGUN DIBUJO (ACERO INOXDABLE)

ANGULAR 25x25 SOLDADO A (1) 
LACADO AL HORNO COLOR ELEGIR D.F.

BISAGRAS 2 UNIDADES

JUNQUILLO (ACERO INOXIDABLE)

VIDRIO TEMPLADO 6+6+LAMINAS VINILO
COLOR SEGUN ALZADO

PASADOR DE GANCHO (2 UNIDADES)

LEYENDA:

DETALLE DE VIDRIOS FACHADA

999

8 8

8

9

PLETINA 40x5 mm. SUJECION
ANGULAR DE PROTECCION

ANGULAR METALICO 50x50 mm. DE PROTECCION
A LA CAIDA NIVEL 1,20 m. RESPECTO AL
SUELO DE CADA PLANTA

DETALLES
CONSTRUCTIVOS 1
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A

B

B

A

65

56

20

202

1

4

3

1

1

1
2
3
4
5
6

LEYENDA:
FORJADO (LOSA DE H. A. (SEGUN CALCULO)

PALASTRO HIERRO e:10 mm. ATORNILLADO A LOSA
PARA APOYO SOLDADO DE TORNAPUNTA

TORNAPUNTA 2 T DE 80 mm.
SOLDADOS POR EL ALMA

HUECO DE PASO EN LOSA DE H. A.

PALASTRO METALICO e: 10 mm.

BULON METALICO DIAMETRO 40 mm.
ESCALA 1:20

ESCALA 1:10

ESCALA 1:10

ESCALA 1:10

DETALLES
CONSTRUCTIVOS 2

1 2

3

4

5

6

7

4

8 9a

1011

10 12

3

4

5

6

7

4

8

11

9

102.00
ANCHO HUECO ASCENSOR

B

1
2

3

4
5
6

LEYENDA:

FRATASADO MORTERO DE CEMENTO Y
POSTERIOR IMPERMEABILIZACION CONTINUA

GRESITE 50x50 mm. CON MORTERO

PENDIENTE 2 % MORTERO DE CEMENTO

( SEGUN DETALLE )

LOSA DE CUBIERTA DE H.A. (SEGUN CALCULO)

MURO 1/2 PIE LADRILLO MACIZO (PERFORADO)

CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO

COLORES VERDES Y BLANCOS

2

IMPERMEABILIZACION IDEM (3)
GOTERON EN L ALUMINIO 80x40 mm.

7
8
9
9a
10
11
12

MURO DE 1/2 PIE L/C/V. (ELEGIR D.F.)

T 80 mm. FORMACION CUBIERTA
PARA APOYO DE BARDOS

BARDOS 60x30 cm.

CAPA DE MORTERO 3/4 cm. 
Y MALLAZO 20x20 R DIAMETRO 4 mm.

PERFIL EHB SOPORTE/ MONTAJE CABINA
 ASCENSOR (DIMENSIONES SEGUN CALCULO)

PALASTRO e: 10 mm. SOBRE MURO 50cm. x 10 cm.

GOTERON

DETALLE DE TORREON
ESCALA 1:20
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ø12s25
ø12s25

SUPERIOR E INFERIOR, X e Y

SUP.:2ø12 (10P+418+10P)
INF.:2ø12 (10P+418+10P)
2cø8s30
--

HOR 30x30

2.9
5

2.00

0.50

0.5
0

0.7
4

0.7
4

0.5
0

0.50

0.2
7

0.8
2

0.8
3

2.80

0.8
2

0.8
2

0.250.25

1.3
5

2.30 2.30

1.3
5

2.9
5

2.00

R4.60

R4.60

CENTRO CENTRO

2.302.30

1.3
5

CENTRO

1.3
5

CENTRO

0.2
7

1.2
0

R4.60

R4.60

2.8
2

2.30 2.30

1.3
5

CENTRO CENTRO
0.2

0
1.5

8
1.8

2

0.2
0

1.5
8

1.8
2

0.98

1.83

1.81

0.93

1.83

1.81

R4.60

R4.60

1.40

2.00

2.9
5

0.2
7

1.10

2.20

4.4
2

0.2
5

0.2
5

0.2
5

HUECO

HUECOHUECO

2.9
5

2.00

1.3
5

CENTROCENTRO

1.3
5

R4.60

R4.60

2.302.30

0.2
7

1.7
2

0.54

1.08

0.2
5

1.3
5

1.3
5

2.30 2.30

5.4
2

R4.70

R4.70

0.2
5

0.2
5

2.9
5

2.00

0.2
7

SUP.:2ø12 (10P+494+10P)
INF.:2ø12 (10P+494+10P)
2cø8s30
--

HOR 30x30

SUP.:4ø12 (10P+494+10P)
INF.:4ø12 (10P+494+10P)
2cø8s30
--

HOR 50x30
SUP.:2ø12 (10P+418+10P)
INF.:2ø12 (10P+418+10P)
2cø8s30
--

HOR 30x30

SUP.:2ø12 (10P+418+10P)
INF.:2ø12 (10P+418+10P)
2cø8s30
--

HOR 30x30

SUP.:2ø12 (10P+350+10P)
INF.:2ø12 (10P+350+10P)
2cø8s30
--

HOR 25x30

SUP.:4ø12 (10P+143+10P)
INF.:4ø12 (10P+143+10P)
2cø8s30
--

HOR 40x30

SUP.:2ø12 (10P+143+10P)
INF.:2ø12 (10P+143+10P)
2cø8s30
--

HOR 35x30

SUP.:2ø12 (17P+272+17P)
INF.:2ø12 (17P+272+17P)
1cø8s30
--

HOR 25x25

SUP.:2ø12 (17P+84+17P)
INF.:2ø12 (17P+84+17P)
1cø8s30
--

HOR 25x25

SUP.:2ø12 (17P+444+17P)
INF.:2ø12 (17P+444+17P)
1cø8s30
--

HOR 25x25

SUP.:2ø12 (17P+452+17P)
INF.:2ø12 (17P+452+17P)
2cø8s30
--

HOR 25x25

SUP.:2ø12 (10P+452+10P)
INF.:2ø12 (10P+452+10P)
2cø8s30
--

HOR 25x20

SUP.:2ø12 (10P+452+10P)
INF.:2ø12 (10P+452+10P)
2cø8s30
--

HOR 25x20

SUP.:2ø12 (10P+452+10P)
INF.:2ø12 (10P+452+10P)
2cø8s30
--

HOR 25x20

SUP.:2ø12 (10P+466+10P)
INF.:2ø12 (10P+466+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+542+10P)
INF.:2ø12 (10P+542+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+616+10P)
INF.:2ø12 (10P+616+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:4ø12 (17P+320/367+17P)
INF.:4ø12 (17P+320/367+17P)
2cø8s30
--

HOR 50x25

SUP.:2ø12 (17P+118+17P)
INF.:2ø12 (17P+118+17P)
2cø8s30
--

HOR 75x25

SUP.:4ø12 (17P+320/367+17P)
INF.:4ø12 (17P+320/367+17P)
2cø8s30
--

HOR 50x20SUP.:2ø12 (10P+397+10P)
INF.:2ø12 (10P+397+10P)
2cø8s30
--

HOR 25x25

SUP.:4ø12 (17P+110+17P)
INF.:4ø12 (17P+110+17P)
2cø8s30
--

HOR 50x25

SUP.:2ø12 (10P+97+10P)
INF.:2ø12 (10P+97+10P)
2cø8s30
--

HOR 25x25

SUP.:2ø12 (10P+97+10P)
INF.:2ø12 (10P+97+10P)
2cø8s30
--

HOR 25x25

SUP.:2ø12 (10P+217+10P)
INF.:2ø12 (10P+217+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+84+10P)
INF.:2ø12 (10P+84+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+57+10P)
INF.:2ø12 (10P+57+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+364+10P)
INF.:2ø12 (10P+364+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+110+10P)
INF.:2ø12 (10P+110+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+118+10P)
INF.:2ø12 (10P+118+10P)
2cø8s30
--

HOR 35x20

SUP.:2ø12 (10P+110+10P)
INF.:2ø12 (10P+110+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+120+10P)
INF.:2ø12 (10P+120+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+107+10P)
INF.:2ø12 (10P+107+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:4ø12 (17P+320/367+17P)
INF.:4ø12 (17P+320/367+17P)
2cø8s30
--

HOR 50x20

SUP.:2ø12 (10P+118+10P)
INF.:2ø12 (10P+118+10P)
2cø8s30
--

HOR 35x20

SUP.:2ø12 (10P+364+10P)
INF.:2ø12 (10P+364+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:4ø12 (17P+320/367+17P)
INF.:4ø12 (17P+320/367+17P)
2cø8s30
--

HOR 50x20

SUP.:2ø12 (10P+364+10P)
INF.:2ø12 (10P+364+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

SUP.:2ø12 (10P+129+10P)
INF.:2ø12 (10P+129+10P)
2cø8s30
--

HOR 35x20

FORJADO 1 FORJADO 2 FORJADO 3

FORJADO 4

COTA ENCOFRADO - 0,25
LOSA CIMENTACIÓN

COTA ENCOFRADO +3,40 COTA ENCOFRADO +7,00

COTA ENCOFRADO +11,00

COTA SUPERIOR -3,60

SUP.:2ø12 (10P+120+10P)
INF.:2ø12 (10P+120+10P)
1cø8s30
--

HOR 20x20

ARMADO LOSAS

A A

VIGA PARA CUELGUE DE ASCENSOR
COTA INFERIOR VIGA +11,52

HEB-180

3.81

0.23 0.3
7

0.1
5

0.4
3

1.10

0.4
2

Ambiente
específico

HORMIGON

Perm.no cte.
Permanente

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ARMADO
SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

La dirección facultativa podrá autorizar la utilización de fluidificantes cuando lo considere oportuno

y para la ejecucion del hormigonado se solicitara permiso por escrito.

AVISO: Antes de hormigonar se avisara al Arquitecto Director para la revision de las armaduras,

A LOS 7 DIAS ADQUIERE UNA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL 65% DE LA

HORMIGON VIBRADO DE CONSISTENCIA PLASTICA SE CONSIDERA QUE EL HORMIGON

Variable

Tipo de
Acción

1,15

IIa1,50

Qc

Yc

1,50

Yg = 1,60

Yg = 1,60

Desfavorable
Yg = 1,50

Coef. Parciales de seguridad

Normal Yg = 0,00

Yg = 1,00
Yg = 1,00

Favorable
Nivel de
Control
Normal
Normal

Tipo deCont.min. Recubri-Relac.máx.

EJECUCION

275Kg/m30,60 35 mm

350Kg/m3

cemento

0,45

agua/cem

80 mm

mientos

32,5
CEM II/A-D

 42,5 SR

cemento
II/A-D

NOTA

ESPECIFICADA

Tipo de
Acero

B 500 S

OBSERVACIONES:

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TODA LA
OBRA

Nivel de

Normal

Control

Nivel de

Tipo de

ACERO
40/P/20/IIa

35/P/40/Qc

Hormigón

ESTRUCTURA

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

CIMENTACION

Estadístico

HA-

Estadístico
Control

HA-

BARRAS

 indicada en el cuadro

I-S.P. indicada en el cuadro

POSICION I :Armad. vert. u horiz. infer.

POSICION II:Armad. horiz. super.

Solapes :Se tomara el doble de la long.

Solapes en Pilares :Se tomara la long.

72Ø16

105Ø20

Ø25 157

70

99

142

138

207

92

39

47

Ø10

Ø12

Patilla

39

48

49

59

83

122

177

48

57

POSICION IIPOSICION I

HA-25/B-500-S

Sin

Patilla

Sin

Patilla

Con

Patilla

Con

En ábacos todos los diámetros

28Ø16

32Ø20

10

18

Ø10

Ø12

tendrán una patilla 28 cm

Ø Ø
Long Long

Long de patillas en forjados

13

17

25

long patillas cm

Losas de forjado

20

Espesor cm

ARQUETA DE CONEXION

ESTRUCTURA

JAVIER ZUECO
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AZ
A 
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YO

R
TF

NO
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PROYECTO
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PROMOTOR
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EL ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:
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N oJUNIO 2018

1:50
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0
.
2

0
0

armaduras zunchos

armado Ø12s25

armado Ø12s25

armado Ø12s25

armado Ø12s25

armado Ø12s25

armado Ø12s25

0.300

0.300

0
.
6

0
0

Hormigón de limpieza

1
.
2

5
0

0
.
0

8
2

0
.
0

6
6

Detalle genérico separ

Detalle foso ascensor y losa cimentación. Sección A

0.040

Ø

0

.
0

2

1

0.300

0
.
3
0
0

0
.
0
2
0

0
.
2
0
0

0
.
0
2
0

0
.
2
4
0

0
.
0
2
0

0
.
2
5
0

0
.
0
2

0

0
.
2
9
0

A

B

B

A

6
5

5
6

20

2
0

2

1

4

3

1

1

1

2

3

4

5

6

LEYENDA:

FORJADO (LOSA DE H. A. (SEGUN CALCULO)

PALASTRO HIERRO e:10 mm. ATORNILLADO A LOSA

PARA APOYO SOLDADO DE TORNAPUNTA

TORNAPUNTA 2 T DE 80 mm.

SOLDADOS POR LAS ALAS

HUECO DE PASO EN LOSA DE H. A.

PALASTRO METALICO e: 10 mm.

BULON METALICO DIAMETRO 40 mm.

ESCALA 1:20

ESCALA 1:10

ESCALA 1:10

ESCALA 1:10

B

2

Placa tipo 01

0
.
2
3
0

Placa tipo 03

Placa tipo 02

0.040

Ø

0

.
0

2

1

0.300

0
.
3
0
0

Placa tipo 04

Placa tipo 05

0
.
2
0
0

0.200

0
.
0
1
0

0
.
3
0

0

0.300

Ø20 corrugado B500S

Ø20

Ø20 liso S275 J0

   HIT-HY-200-a-500/2 resina de inyección

HIT-V-8.8 M16x200 (se respetarán 4 cm de recubrimiento) 

7

7

7

7

Cordón de soldadura

Ø20 corrugado B500S

3
.
3
5
0

3
.
3
1
0

0
.
2
5
0

0
.
2
0
0

0
.
2
0
0

0
.
2
0
0

3
.
4
0
0

3
.
3
6
0

3
.
4
0
0

3
.
3
6
0

3
.
4
0
0

3
.
3
6
0

P01,P03,P04,P06

Placa tipo 04

Placa tipo 01

Placa tipo 03

Placa tipo 02

P02,P05

Placa tipo 03

Placa tipo 01

Placa tipo 03

Placa tipo 02

0
.
3
2

0
.
2
8

+11.52

HEB-180

PHC-160

PHC-160

PHC-160

PHC-160

Placa tipo 03 Placa tipo 03

0
.
2
3

0

0
.
0
2

0.20

Cordón de soldadura contínuo 

5.0mm            

Espesor de garganta (a) =  5 mm

y de penetración parcial

a

ACERO 
LAMINADO

CERCHAS 

ELEMENTO

MATERIALES

RESISTENCIA ULTIMA DEL MATERIAL

PLASTIFICACION DEL MATERIAL

 EJECUCIÓN (Acciones) 

 DE ACERO ESTRUCTURAL CTE-AE
COEFICIENTES SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS 

S-275

DESIGNACIONTIPO

CARACTERÍSTICAS

275

(MPa)
ELASTICO

LIMITE

M2 = 1.25

M0 = 1.05

Q = 1.50

G = 1.35

PERNOS ACERO 
CORRUGADO B 500 S 500 COEFICIENTE PONDERACIÓN s = 1.15

CONFORMADO
ACERO S-235 235CORREAS CERCHAS

 Y VIGAS
PLACAS , PILARES

ACERO 
LAMINADO S-275 275

BARRAS

 indicada en el cuadro

I-S.P. indicada en el cuadro

POSICION I :Armad. vert. u horiz. infer.

POSICION II:Armad. horiz. super.

Solapes :Se tomara el doble de la long.

Solapes en Pilares :Se tomara la long.

72Ø16

105Ø20

Ø25 157

70

99

142

138

207

92

39

47

Ø10

Ø12

Patilla

39

48

49

59

83

122

177

48

57

POSICION IIPOSICION I

HA-25/B-500-S

Sin

Patilla

Sin

Patilla

Con

Patilla

Con

En ábacos todos los diámetros

28Ø16

32Ø20

10

18

Ø10

Ø12

tendrán una patilla 28 cm

Ø Ø
Long Long

Long de patillas en forjados

13

17

25

long patillas cm

Losas de forjado

20

Espesor cm

CUADRO DE PILARES Y PLACAS DE ANCLAJE

Ambiente
específico

HORMIGON

Perm.no cte.
Permanente

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ARMADO
SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

La dirección facultativa podrá autorizar la utilización de fluidificantes cuando lo considere oportuno

y para la ejecucion del hormigonado se solicitara permiso por escrito.

AVISO: Antes de hormigonar se avisara al Arquitecto Director para la revision de las armaduras,

A LOS 7 DIAS ADQUIERE UNA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL 65% DE LA

HORMIGON VIBRADO DE CONSISTENCIA PLASTICA SE CONSIDERA QUE EL HORMIGON

Variable

Tipo de
Acción

1,15

IIa1,50

Qc

Yc

1,50

Yg = 1,60

Yg = 1,60

Desfavorable
Yg = 1,50

Coef. Parciales de seguridad

Normal Yg = 0,00

Yg = 1,00
Yg = 1,00

Favorable
Nivel de
Control
Normal
Normal

Tipo deCont.min. Recubri-Relac.máx.

EJECUCION

275Kg/m30,60 35 mm

350Kg/m3

cemento

0,45

agua/cem

80 mm

mientos

32,5
CEM II/A-D

 42,5 SR

cemento
II/A-D

NOTA

ESPECIFICADA

Tipo de
Acero

B 500 S

OBSERVACIONES:

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TODA LA
OBRA

Nivel de

Normal

Control

Nivel de

Tipo de

ACERO
40/P/20/IIa

35/P/40/Qc

Hormigón

ESTRUCTURA

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

CIMENTACION

Estadístico

HA-

Estadístico
Control

HA-
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C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA

DETALLE DE TRANSICIÓN DE
ASCENSOR AL EDIFICIO
(por posibles asientos diferenciales)

1. ZUNCHO 25x50 cm DE ESTRUCTURA DEL
ASCENSOR PROYECTADO

2. FORJADO DE H.A. DEL EDIFICIO EXISTENTE
3. LÁMINAS DE VINILO (3mm) PARA IGUALACIÓN

DE NIVELES (si resultara necesario)
4. LENGÜETA DE GOMA SEMIRÍGIDA CUBRIENDO

PAVIMENTO DE TRÁNSITO (sólo adherida a
solado de forjado del edificio)

5. PIEZA EN Z DE ACERO INOX. PARA FIJACIÓN
DE GOMA A FORJADO

23 mm

250

30
0

FORJADOZUNCHO

250

HU
EC

O 
AS
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NS

OR
5 2

3 4 5
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C/. LORCA Nº 64 EL PALMAR - MURCIA
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+0.00

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

PASILLO-2
Su=91,70 m²

SALON
Su=169.00 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

OFICIO-COCINA
Su=10,70 m²

COMEDOR
Su=109,40 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

OFICIO LIMPIO
Su=13.75 m²

ASEO GERIÁTRICO
Su=12.45 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²
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Su=3,70 m²
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Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²
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Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²
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Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²
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PLANTA BAJA ESTADO PROYECTADO

FAROLA

-0,73

EIFICACION

PTE 6,6 %
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E 

6,6
 %

ARBOL
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DORMITORIO
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ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

PASILLO-2
Su=84.90 m²

SALON
Su=239.75 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
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Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²
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Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²
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Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
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Su=23.15 m²

DORMITORIO
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ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

TERRAZA-2
Su=46.70 m²

CONTROL
Su=36.30 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

PASILLO-3
Su=30.00 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
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Su=4,35 m²
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DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²
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SALON
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ASEO
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ASEO
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DUCHA
Su=4,35 m²
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Su=3,70 m²
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DUCHA
Su=4,35 m²
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Su=46.70 m²
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Su=36.30 m²
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Su=3,70 m²
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ALMACÉN
Su=27.85 m²

DORMITORIO
Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²
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Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

DORMITORIO
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ASEO
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DUCHA
Su=4,35 m²
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Su=23.15 m²

DORMITORIO
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Su=23.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

PASILLO-1
Su=209.15 m²

ASEO
Su=3,70 m²

ASEO
Su=3,70 m²

DUCHA
Su=4,35 m²

ASEO GERIÁTRICO
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SECTOR DE INCENDIOS 4 = 2.298 m2 

SECTOR DE INCENDIOS 3 = 2.298 m2 

SECTOR DE INCENDIOS 2 = 2.244 m2 

SECTOR DE INCENDIOS 1 = 1.447 m2 

PLANTA 2ª

PLATA 1ª

PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO

PUERTAS ASCENSOR E30

PUERTAS, PAREDES,
TECHOS DE ESCALERA EI120

-3,60

EI120

EI120

E30
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COMIENZO DE LA D.I. DEL
ASECENSOR A TRAVÉS DE
GRUPO ELECTRÓGENO

FINAL D.I. EN C.E. DE
MONTACAMILLAS

CUADRO ELÉCTRICO
GENERAL DEL EDIFICIO

EL CUADRO ELECTRICO DEL MONTACAMILLAS
SE ENCUENTRA EN EL LATERAL DE LA CABINA Y
VIENE DEFINIDO POR EL PROPIO FABRICANTE

DERIVACION INDIVIDUAL
Manguera tetrapolar de Cu, RZ1-K(AS) 0,6/1 kV,
Cca-s1b,d1,a1,  de 5x(1x25)mm² (3F+N+P)
sobre bandeja existente.
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MAGNETO-TERMICO DIFERENCIAL:

4 x 25 A, 300mA

DERIVACION INDIVIDUAL

Manguera tetrapolar de Cu, RZ1-K(AS) 0,6/1 kV,

Cca-s1b,d1,a1,  de 5 x (1 x 25) mm² (3F + N + P)

sobre bandeja existente.

MAG-TERM

4 x 25 A

FUERZA MONTACAMILLAS

a CE de mando y maniobra de la

Fabricante del Montacamillas

CUADRO GENERAL EDIFICIO

5 x (1 x 16) mm²

(3F + N + P)

450/750 V, Poliolef.,

H07Z1-K(AS)

Cca-s1b,d1,a1

DIFERENCIAL

4 x 25 A, 300 mA.

MAG-TERM

4 x 25 A

ALUMBRADO CABINA Y FOSO

a CE de mando y maniobra de la

Fabricante del Montacamillas

DIFERENCIAL

2 x 25 A, 30 mA.

MAG-TERM

2 x 10 A

CUADRO ELECTRICO

MONTACAMILLAS

3 x (1 x 1,5) mm²

(F + N + P)

450/750 V, Poliolef.,

H07Z1-K(AS)

Cca-s1b,d1,a1
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ACOPIO MATERIALES

ASEO

CONTENEDOR

RECORRIDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERVICIO A OBRA.

DURANTE EL TRANSITO DE VEHICULOS SE SEÑALIZARÁ POR OPERARIO

EL MOVIMEINTO, ADVIRTIENDO A LOS PEATONES. lA ENTRADA Y SALIDA

DE VEHICULOS SE REALIZARÁ EN HORAS QUE NO ESTEN PEATONES

CIRCULANDO EN LAS INMEDIACIONES.
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