

27/04/2017 10:42:29



Firmante: PEREZ ALBALADEJO, MIRIAM

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) ue939f9c-aad03-430a-805550731673

 Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 4.O DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"	LOTE 4 "O" (OTROS USOS) REAJUSTE DE ANUALIDADES DE BASE DE DATOS DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA DE LA CARM EJERCICIOS 2017-2019												
	13,02 €													
DENOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS	SUPERFICIE ÚTIL/ m2	DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) DICIEMBRE/18 A MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO
		Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	
SUBGRUPO 1.O) CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA														
CENTRO 1.1.O	1.406,00	3.107,00	40.453,14 €	8.495,16 €	48.948,30 €	4.661,00	60.686,22 €	12.744,11 €	73.430,33 €	1.554,00	20.233,08 €	4.248,95 €	24.482,03 €	11.04.00.223A.227.00
D.G. DE SEG. CIUDADANA Y EMERGENCIAS-CECOP Y PROTECCIÓN CIVIL		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34040
EDIFICIO EXPOMURCIA-CALLE MARIANO ROJAS		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 1.2.O	600,00	705,00	9.179,10 €	1.927,61 €	11.106,71 €	1.058,00	13.775,16 €	2.892,78 €	16.667,94 €	353,00	4.596,06 €	965,17 €	5.561,23 €	11.04.00.223A.227.00
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EN NAVES DE BASE AEREA DE ALCANTARILLA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34040
Avda. de Lorca S/N Alcantarilla		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
SUBGRUPO 2.O) CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
CENTRO 2.1.O	626,00	923,00	12.017,46 €	2.523,67 €	14.541,13 €	1.385,00	18.032,70 €	3.786,87 €	21.819,57 €	462,00	6.015,24 €	1.263,20 €	7.278,44 €	13.04.00.126D.227.00
PARQUE MOVIL REGIONAL C/.TIERNO GALVAN S/N MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 34096
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Oficinas P. Baja: 190m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Oficinas P. 1ª: 221m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Escalera a sótanos y torreón: 20m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Control de acceso en P. Baja: 15m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Almacenes, Aseos y Vestuarios zona taller en P. Baja: 180m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Suma superficie dependencias administrativas: 626m2.		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
NO SE INCLUYEN ZONAS DE TALLERES Y APARCAMIENTOS		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 2.2.O	6.050,00	679,00	8.840,58 €	1.856,52 €	10.697,10 €	1.018,00	13.254,36 €	2.783,42 €	16.037,78 €	339,00	4.413,78 €	926,89 €	5.340,67 €	13.04.00.612E.227.00
ARCHIVO INTERMEDIO		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34913
C/ NICARAGUA S/N DEL POLIGONO INDUSTRIAL OESTE DE ALCANTARILLA, MURCIA.		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Plantas sótano, baja, primera y segunda.		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Espacios administrativos con P.P. de elementos comunes: 400m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Espacios destinados a almacenamiento, archivo y cuarto de instalaciones, con P.P. de elementos comunes: 5.650m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
SUBGRUPO 3.O) CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y EMPLEO														
CENTRO 3.1.O	1.187,00	502,00	6.536,04 €	1.372,57 €	7.908,61 €	753,00	9.804,06 €	2.058,85 €	11.862,91 €	251,00	3.268,02 €	686,28 €	3.954,30 €	16.03.00.722A.227.00
CENTRO REG.DE LA INDUSTRIA Y LA ENERGIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 34386
POLIG.INDUSTRIAL OESTE SAN GINES MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 3.2.O	380,00	583,00	7.590,66 €	1.594,04 €	9.184,70 €	875,00	11.392,50 €	2.392,43 €	13.784,93 €	292,00	3.801,84 €	798,39 €	4.600,23 €	16.03.00.722B.227.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ASEOS Y NAVE ESTACIÓN ITV		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 34388
CTRA. DE MULA KM. 2,6. ALCANTARILLA-OFCINAS Y ASEOS. 200m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
NAVE: COMPUTA 10% DE SU SUPERFICIE 180m2		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 3.3.O	91,00	31,00	403,62 €	84,76 €	488,38 €	47,00	611,94 €	128,51 €	740,45 €	16,00	208,32 €	43,75 €	252,07 €	16.03.00.722A.227.00
ARCHIVO HISTORICO DE LA D.G. DE I. E. y M.		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 34386
C/ San Luis Gonzaga bajo, Murcia		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 3.4.O	778,00	237,00	3.085,74 €	648,01 €	3.733,75 €	355,00	4.622,10 €	970,64 €	5.592,74 €	118,00	1.536,36 €	322,64 €	1.859,00 €	16.04.00.724B.227.00
CENTRO DE ARTESANIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 34567
C/LOPE GISBERT, S/N. LORCA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 3.5.O	226,00	105,00	1.367,10 €	287,09 €	1.654,19 €	158,00	2.057,16 €	432,00 €	2.489,16 €	53,00	690,06 €	144,91 €	834,97 €	16.04.00.724B.227.00
Centro de Artesanía de Cartagena		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 34567
C/ Jara Nº 28		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
SUBGRUPO 5.O) CONSEJERÍA DE AGUA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE														
CENTRO 5.1.O	3.042,00	2.291,00	29.828,82 €	6.264,05 €	36.092,87 €	3.436,00	44.736,72 €	9.394,71 €	54.131,43 €	1.145,00	14.907,90 €	3.130,66 €	18.038,56 €	17.05.00.712H.227.00
LABORATORIO AGRARIO REGIONAL. CTRA. PALMAR-MAZARRON KM 1		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 34484
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.2.O	2.500,00	1.120,00	14.582,40 €	3.062,30 €	17.644,70 €	1.680,00	21.873,60 €	4.593,46 €	26.467,06 €	560,00	7.291,20 €	1.531,15 €	8.822,35 €	17.01.00.711A.227.00
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRARIAS (CIFEFA)		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34483
Ctra. De Águilas Km 2, Lorca		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
Compartido con personal de limpieza de la CARM		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.3.O	100,00	52,00	677,04 €	142,18 €	819,22 €	78,00	1.015,56 €	213,27 €	1.228,83 €	26,00	338,52 €	71,09 €	409,61 €	17.04.00.442D.227.00
ARCHIVO CASA FORESTAL DE EL VALLE		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
LA ALBERCA MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	

Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 4.O DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"	LOTE 4 "O" (OTROS USOS) REAJUSTE DE ANUALIDADES DE BASE DE DATOS DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA DE LA CARM EJERCICIOS 2017-2019												
	13,02 €													
DENOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS	SUPERFICIE ÚTIL/ m2	DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) DICIEMBRE/18 A MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO
		Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.4.O	250,00	482,00	6.275,64 €	1.317,88 €	7.593,52 €	723,00	9.413,46 €	1.976,83 €	11.390,29 €	241,00	3.137,82 €	658,94 €	3.796,76 €	17.04.00.442D.227.00
CENTRO DE INVEST. Y CONS. DE HUMED.		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
PARAJE EL SALER SAN PEDRO DEL PINATAR		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.5.O	100,00	170,00	2.213,40 €	464,81 €	2.678,21 €	255,00	3.320,10 €	697,22 €	4.017,32 €	85,00	1.106,70 €	232,41 €	1.339,11 €	17.04.00.442D.227.00
LOCALES ADM. CENTRO DE RECUP. DE AVES		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
PARQUE NATURAL DEL VALLE JUNTO A CASA FORESTAL MURCIA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.6.O	64,00	79,00	1.028,58 €	216,00 €	1.244,58 €	118,00	1.536,36 €	322,64 €	1.859,00 €	39,00	507,78 €	106,63 €	614,41 €	17.04.00.442D.227.00
CASA FORESTAL LA AURORA DE ABARÁN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.7.O	56,00	71,00	924,42 €	194,13 €	1.118,55 €	106,00	1.380,12 €	289,83 €	1.669,95 €	35,00	455,70 €	95,70 €	551,40 €	17.04.00.442D.227.00
CASA FORESTAL EN ZARCILLA DE RAMOS, LORCA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.8.O	101,00	115,00	1.497,30 €	314,43 €	1.811,73 €	172,00	2.239,44 €	470,28 €	2.709,72 €	57,00	742,14 €	155,85 €	897,99 €	17.04.00.442D.227.00
CENTRO COMARCAL EL SEQUERO		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
C/ Matadero nuevo nº 5, Calasparra		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.9.O	76,00	87,00	1.132,74 €	237,88 €	1.370,62 €	130,00	1.692,60 €	355,45 €	2.048,05 €	43,00	559,86 €	117,57 €	677,43 €	17.04.00.442D.227.00
CASA FORESTAL LAS PIÑAS, CARAVACA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.10.O	83,00	89,00	1.158,78 €	243,34 €	1.402,12 €	133,00	1.731,66 €	363,65 €	2.095,31 €	44,00	572,88 €	120,30 €	693,18 €	17.04.00.442D.227.00
CENTRO COMARCAL CAMINO DEL MEDICO JUNTO OCA LORCA-Dip. Tiata		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.11.O	44,00	63,00	820,26 €	172,25 €	992,51 €	94,00	1.223,88 €	257,01 €	1.480,89 €	31,00	403,62 €	84,76 €	488,38 €	17.04.00.442D.227.00
CENTRO COMARCAL DE MAZARRÓN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
Rambla de las Moreras, depuradora de Mazarrón		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 5.12.O	35,00	53,00	690,06 €	144,91 €	834,97 €	79,00	1.028,58 €	216,00 €	1.244,58 €	26,00	338,52 €	71,09 €	409,61 €	17.04.00.442D.227.00
CENTRO COMARCAL DE RICOTE		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34588
C/ de la Fuente Romera		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	

Firmante: PEREZ ALBALADEJO, MIRIAM 27/04/2017 10:42:29



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) ue939frc-aad03-430a-805450731673

 Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 4.O DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"		LOTE 4 "O" (OTROS USOS) REAJUSTE DE ANUALIDADES DE BASE DE DATOS DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA DE LA CARM EJERCICIOS 2017-2019											
	13,02 €													
DENOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS	SUPERFICIE ÚTIL/ m2	DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) DICIEMBRE/18 A MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO
		Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	
SUBGRUPO 6.O) CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 6.1.O. Agrupación de CENTROS		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.1.O PARQUE MÓVIL CARRETERAS. CTRA. DE ALCANTARILLA KM 1 MURCIA	530,00	536,00	6.978,72 €	1.465,53 €	8.444,25 €	804,00	10.468,08 €	2.198,30 €	12.666,38 €	268,00	3.489,36 €	732,77 €	4.222,13 €	14.01.00.511A.227.00 proyecto 34120
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.2.O LABORAT. MECANICA SUELOS. C. RESID. ESPINARDO MURCIA	800,00	736,00	9.582,72 €	2.012,37 €	11.595,09 €	1.104,00	14.374,08 €	3.018,56 €	17.392,64 €	368,00	4.791,36 €	1.006,19 €	5.797,55 €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.3.O LABORATORIO INCE.POLIG. INDUS. OESTE ALCANTARILLA PARCELA 16/1	720,00	459,00	5.976,18 €	1.255,00 €	7.231,18 €	689,00	8.970,78 €	1.883,86 €	10.854,64 €	230,00	2.994,60 €	628,87 €	3.623,47 €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.4.O CASETA BASCULA. EL SISCAR CTRA. NACIONAL 340	40,00	16,00	208,32 €	43,75 €	252,07 €	24,00	312,48 €	65,62 €	378,10 €	8,00	104,16 €	21,87 €	126,03 €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.5.O CASETA BASCULA. C/ VISTABLANCA 12 ULEA	40,00	16,00	208,32 €	43,75 €	252,07 €	24,00	312,48 €	65,62 €	378,10 €	8,00	104,16 €	21,87 €	126,03 €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.6.O CASILLA DE PEONES CAM. LORCA	120,00	53,00	690,06 €	144,91 €	834,97 €	79,00	1.028,58 €	216,00 €	1.244,58 €	26,00	338,52 €	71,09 €	409,61 €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.7.O CASILLA DE PEONES CAM. FORTUNA	120,00	53,00	690,06 €	144,91 €	834,97 €	79,00	1.028,58 €	216,00 €	1.244,58 €	26,00	338,52 €	71,09 €	409,61 €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.8.O CASILLA DE PEONES CAM. Almacén y aseos. ARCHENA	204,00	125,00	1.627,50 €	341,78 €	1.969,28 €	187,00	2.434,74 €	511,30 €	2.946,04 €	62,00	807,24 €	169,52 €	976,76 €	14.01.00.511A.227.00
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
6.1.9.O CASETA BASCULA DE ALHAMA. Ctra. RM-2 Km 10	40,00	17,00	221,34 €	46,48 €	267,82 €	25,00	325,50 €	68,36 €	393,86 €	8,00	104,16 €	21,87 €	126,03 €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 6.2.O	1.500,00	40,00	520,80 €	109,37 €	630,17 €	60,00	781,20 €	164,05 €	945,25 €	20,00	260,40 €	54,68 €	315,08 €	14.01.00.511A.227.00
NAVE EN LOBOSILLO		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	Proyecto 34120
Enlace 32 de Autovía RM-2, margen izq. P.K. 33-Lobosillo, Murcia		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
superficie uso administrativo (150m2)		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
SUBGRUPO 8.O) CONSEJERÍA DE CULTURA Y PORTAVOCÍA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.1.O	214,00	204,00	2.656,08 €	557,78 €	3.213,86 €	306,00	3.984,12 €	836,67 €	4.820,79 €	102,00	1.328,04 €	278,89 €	1.606,93 €	19.03.00.323A.227.00
ESCUELA REGIONAL DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34928
C/ REINA Dª VIOLANTE 2, BAJO, MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.2.O	432,00	300,00	3.906,00 €	820,26 €	4.726,26 €	450,00	5.859,00 €	1.230,39 €	7.089,39 €	150,00	1.953,00 €	410,13 €	2.363,13 €	19.03.00.323A.227.00
Laboratorio de arte joven (LAB) (Planta sótano compatida)		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34928
Plaza Islas Baleares s/n 30007, Murcia		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.3.O	9.810,00	4.846,00	63.094,92 €	13.249,93 €	76.344,85 €	7.269,00	94.642,38 €	19.874,90 €	114.517,28 €	2.423,00	31.547,46 €	6.624,97 €	38.172,43 €	19.02.00.452A.227.00
BIBLIOTECA REGIONAL (inmueble y bibliobuses)		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34215
AVDA. JUAN CARLOS I-17		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.4.O	4.286,00	3.241,00	42.197,82 €	8.861,54 €	51.059,36 €	4.861,00	63.290,22 €	13.290,95 €	76.581,17 €	1.620,00	21.092,40 €	4.429,40 €	25.521,80 €	19.02.00.452B.227.00
ARCHIVO GENERAL		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34242
AVDA. DE LOS PINOS S/N MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.5.O	3.400,00	1.407,00	18.319,14 €	3.847,02 €	22.166,16 €	2.111,00	27.485,22 €	5.771,90 €	33.257,12 €	704,00	9.166,08 €	1.924,88 €	11.090,96 €	19.02.00.453A.227.00
MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA (MUBAM)		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34351
CALLE OBISPO FRUTOS, MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.6.O	3.521,00	1.683,00	21.912,66 €	4.601,66 €	26.514,32 €	2.525,00	32.875,50 €	6.903,86 €	39.779,36 €	842,00	10.962,84 €	2.302,20 €	13.265,04 €	19.02.00.453A.227.00
MUSEO ARQUEOLÓGICO		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34351
PASEO ALFONSO X EL SABIO, MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.7.O	400,00	300,00	3.906,00 €	820,26 €	4.726,26 €	450,00	5.859,00 €	1.230,39 €	7.089,39 €	150,00	1.953,00 €	410,13 €	2.363,13 €	19.02.00.453A.227.00
IGLESIA-MUSEO DE SAN JUAN DE DIOS		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34351
CALLE EULOGIO SERRANO S/N, MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.8.O	1.213,00	769,00	10.012,38 €	2.102,60 €	12.114,98 €	1.154,00	15.025,08 €	3.155,27 €	18.180,35 €	385,00	5.012,70 €	1.052,67 €	6.065,37 €	19.02.00.453A.227.00
MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO (MURAM-PALACIO DE AGUIRRE)		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34351
PLAZA DE LA MERCED Nº 16 Y EDIFICIO ANEXO-CARTAGENA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.9.O	983,00	691,00	8.996,82 €	1.889,33 €	10.886,15 €	1.037,00	13.501,74 €	2.835,37 €	16.337,11 €	346,00	4.504,92 €	946,03 €	5.450,95 €	19.02.00.453A.227.00
MUSEO SANTA CLARA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34351
AVDA. ALFONSO X EL SABIO-MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 8.10.O	1.000,00	1.181,00	15.376,62 €	3.229,09 €	18.605,71 €	1.772,00	23.071,44 €	4.845,00 €	27.916,44 €	591,00	7.694,82 €	1.615,91 €	9.310,73 €	19.02.00.453A.227.00
MUSEO EL CIGARRAJEJO		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34351
CALLE DEL MARQUÉS Nº 1 MULA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	

 Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 4.O DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"													
	13,02 €													
DENOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS	SUPERFICIE ÚTIL/ m2	DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) DICIEMBRE/18 A MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO
		Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	
CENTRO 8.11.O	844,00	973,00	12.668,46 €	2.660,38 €	15.328,84 €	1.460,00	19.009,20 €	3.991,93 €	23.001,13 €	487,00	6.340,74 €	1.331,56 €	7.672,30 €	19.02.00.458B.227.00
CENTRO DE RESTAURACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34344
C/ Venezuela, parcela 1.09, Políg.Industrial Oeste, 30820-Alcantarilla		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
SUBGRUPO 18.O): BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 18.1.O	1.540,00	1.185,00	15.428,70 €	3.240,03 €	18.668,73 €	1.777,00	23.136,54 €	4.858,67 €	27.995,21 €	592,00	7.707,84 €	1.618,65 €	9.326,49 €	50.00.00.126B.227.00
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: ADMINISTRACION		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	proyecto 37301
CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO, MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
SUBGRUPO 19.O) INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ALIMENTARIO (IMIDA)		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 19.1.O	8.164,00	7.623,00	99.251,46 €	20.842,81 €	120.094,27 €	11.434,00	148.870,68 €	31.262,84 €	180.133,52 €	3.811,00	49.619,22 €	10.420,04 €	60.039,26 €	58.00.00.542B.227.00
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34740
ESTACION SERICICOLA-LA ALBERCA MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 19.2.O	405,00	483,00	6.288,66 €	1.320,62 €	7.609,28 €	724,00	9.426,48 €	1.979,56 €	11.406,04 €	241,00	3.137,82 €	658,94 €	3.796,76 €	58.00.00.542B.227.00
CENTRO DE RECURSOS MARINOS		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34740
PUERTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 19.3.O	717,00	385,00	5.012,70 €	1.052,67 €	6.065,37 €	577,00	7.512,54 €	1.577,63 €	9.090,17 €	192,00	2.499,84 €	524,97 €	3.024,81 €	58.00.00.542B.227.00
UNIDAD ENOLOGICA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34740
PASEO ASUNCION 24 JUMILLA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 19.4.O	260,00	133,00	1.731,66 €	363,65 €	2.095,31 €	200,00	2.604,00 €	546,84 €	3.150,84 €	67,00	872,34 €	183,19 €	1.055,53 €	58.00.00.542B.227.00
LOCAL EN FINCA TORRE BLANCA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34740
DOLORES DE TORRE PACHECO		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 19.5.O	292,00	215,00	2.799,30 €	587,85 €	3.387,15 €	323,00	4.205,46 €	883,15 €	5.088,61 €	108,00	1.406,16 €	295,29 €	1.701,45 €	58.00.00.542B.227.00
LABORATORIO Y QUESERIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34740
FINCA DE GUADALUPE MURCIA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 19.6.O	23,00	41,00	533,82 €	112,10 €	645,92 €	62,00	807,24 €	169,52 €	976,76 €	21,00	273,42 €	57,42 €	330,84 €	58.00.00.542B.227.00
FINCA EXPERIMENTAL HACIENDA NUEVA		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34740
EL CHAPARRAL, CEHEGÍN		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		-	- €	- €	- €		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
		39.255,00	511.100,10 €	107.331,02 €	618.431,12 €	58.881,00	766.630,62 €	160.992,43 €	927.623,05 €	19.626,00	255.530,52 €	53.661,41 €	309.191,93 €	

