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Expte. C/11.57.2015 
 

RESOLUCION 
 
 
Visto el expediente relativo a la contratación del OBRAS DE REFORMA PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE EMPLEO DE LORCA , CPV 45213150-9 (Trabajos de 
construcción de edificios de oficinas), tramitado por procedimiento ABIERTO,  a propuesta del 
Servicio de Régimen Interior con un presupuesto máximo de licitación 386.450,23 € más 21% de 
IVA 81.154,55 €, siendo el importe total de 467.604,78 €, financiado con cargo a los fondos 
procedentes de la Conferencia Sectorial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Modernización del Sistema Público Regional de Empleo. 

  
Visto que se estableció como fecha limite de presentación de ofertas: 26 días naturales a 

contar desde el siguiente a la publicación del anuncio, siendo publicado en fecha 23 de julio de 
2016 y fecha de término hasta las 14 horas del 18 de agosto de 2016). 

 
Visto que, según consta en el certificado expedido por el Registro General de esta 

Consejería, dentro del plazo de presentación de ofertas, han tenido entrada en el mencionado 
Registro las proposiciones de las siguientes empresas:  

 
DEYCON S.A., UNIÓN DE DESARROLLO Y PROYECTOS GRUPO EMPRESARIAL SL, 

UDEPRO, CONSTRUCCIONES TUSAMAR, S.L., OBRAS Y SERVICIOS OBRASMUR, S,L, 
OBRAS Y REFORMAS HNOS GOMEZ S. L., DEICOMUR S.L., SOTERRA, INGENIERIA,  
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S,L., KORE CONTRATAS, S.L., PEGIRO, S.L., 
CONSTRUCCIONES URDECON, S.A., -AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L., INGES 
OBRAS Y PROYECTOS, S.L., TECOAL CONSTRUCTORA, S,L., CONSTRUCCIONES MIGUEL 
MADRID E HIJOS, S.A. 

 
Documentación presentada por correo certificado en fecha 16 de agosto de 2016, y con 

entrada en el Servicio Regional de Empleo y Formación en fecha 22 de agosto de 2016, 
correspondiente a la empresa: 

 
-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.-TRACÓN  
 
Documentación presentada por correo certificado en fecha 17 de agosto de 2016, y con 

entrada en el Servicio Regional de Empleo y Formación en fecha 19 de agosto de 2016, 
correspondiente a la empresa: 

 
-ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 
Documentación presentada por correo certificado en fecha 18 de agosto de 2016, y con 

entrada en el Servicio Regional de Empleo y Formación en fecha 22 de agosto de 2016, 
correspondiente a la empresa: 

 
-LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.  
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Documentación presentada por correo certificado en fecha 18 de agosto de 2016, y con 

entrada en el Servicio Regional de Empleo y Formación en fecha 19 de agosto de 2016, 
correspondiente a la empresa: 

 
-TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, .SA .-
TECOPSA 
 
-INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 
 
Documentación presentada por correo certificado en fecha 18 de agosto de 2016, y con 

entrada en el Servicio Regional de Empleo y Formación en fecha 23 de agosto de 2016, 
correspondiente a la empresa: 

 
-MUSAN, S.L. OBRAS Y SERVICIOS  
 
Y documentación presentada por correo certificado en fecha 19 de agosto de 2016 (fuera de 

plazo), comunicada la presentación por correo certificado al órgano de contratación, en fecha 20 
de agosto de 2016 y con entrada en el Servicio Regional de Empleo y Formación en fecha 23 de 
agosto de 2016, correspondiente a la empresa: 

 
-CYDEMIR EMPRESA CONSTRUCTORA. 
 
No cabe admitir a esta empresa, ya que presentó su proposición, fuera del plazo de 

presentación establecido para este expediente, que finalizó en fecha 18 de agosto de 2016. 
 
Vistas las ofertas presentadas por las empresas: 
 

EMPRESAS 
OFERTA 

ECONÓMICA 

PLAZO 
EJECUCIÓN 
OFERTADO 

CONTROL DE 
CALIDAD DE 
LAS OBRAS  

-AVANCE Y DESARROLLO DE 
OBRAS, S.L. 248.800,00 € 5,75 3%  
-ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 267.530,67 € 3 3% 
MUSAN, S.L. OBRAS Y SERVICIOS 265.877,76 € 5 3% 
-DEYCON S.A.  258.921,65 € 8 3% 
-PEGIRO, S.L. 287.480,33 € 6 3% 
INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 291.064,09 € 6 3% 
-LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, 
S.L. 298.532,80 € 6 3% 
-OBRAS Y SERVICIOS 
OBRASMUR, S,L,  301.707,69 € 6 3% 
-OBRAS Y REFORMAS HNOS 
GOMEZ S. L. 295.402,55 € 7 3% 
TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.L.-TRACÓN 299.500,00 € 7 3% 
-TECNOLOGIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS, .SA.-TECOPSA 300.349,12 € 7 3% 
-SOTERRA, INGENIERIA, 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 316.850,54 € 5 3% 
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AMBIENTE, S,L.  

-CONSTRUCCIONES URDECON, 
S.A  316.695,97 € 5,5 3% 
-UNIÓN DE DESARROLLO Y 
PROYECTOS GRUPO 
EMPRESARIAL SL, UDEPRO 320.497,70 € 5 3% 
-INGES OBRAS Y PROYECTOS, 
S.L.  302.088,14 € 8 3% 
-CONSTRUCCIONES TUSAMAR, 
S.L  309.160,18 € 7 3% 
-CONSTRUCCIONES MIGUEL 
MADRID E HIJOS, S.A.  305.303,58 € 8 3% 
-DEICOMUR S.L. 307.227,93 € 10 3% 
-TECOAL CONSTRUCTORA, S,L,  318.009,89 € 8,5 3% 
-KORE CONTRATAS, S.L. 331.420,00 € 7,5 3% 
 
 
Visto que examinada en acto público la documentación contenida en el sobre nº 2, relativo a 

la documentación presentada justificativa de la “Reducción del plazo de ejecución y Control de 
calidad de las obras”, en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en dicho acto público los miembros de la Mesa, deciden recabar informe técnico de 
valoración de los criterios de adjudicación contenidos en dicho sobre nº 2,  

 
Se da lectura al informe realizado por D. Francisco Juárez Arcas, arquitecto perteneciente a 

la Dirección General de Patrimonio e Informática relativo a la justificación de la oferta considerada 
inicialmente desproporcionada o anormal presentada por la mercantil AVANCE Y DESARROLLO 
DE OBRAS, S.L., y a la valoración del criterio de adjudicación relativo a la reducción del plazo de 
ejecución, siendo el mismo en sentido positivo. 

 
Visto que, reunida la Mesa de contratación en fecha 2 de noviembre de 2016 muestra su 

conformidad con el informe técnico solicitado, relativo a la justificación de la oferta considerada 
inicialmente desproporcionada. 

 
También se identifica como desproporcionada o anormal, en cuanto a la reducción del plazo 

de ejecución de las Obras objeto del contrato la propuesta presentada por la mercantil ALBAIDA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A, dándole audiencia para que justifique su propuesta de mejora, 
según establece el artículo 152 del TRLCSP.  

 
No habiendo presentado dicha empresa la justificación solicitada en el plazo establecido y 

estimarse que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, dicho criterio queda sin calificación, acordándose la adjudicación 
a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden establecido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen esta contratación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se procede a valorar la totalidad de las ofertas en función de 

los criterios de adjudicación contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en 
su apartado CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS. OFERTA ECONÓMICA Y 
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, que señala los siguientes  

EMPRESAS 
OFERTA 

ECONÓMICA 

REDUCCIÓN 
PLAZO 

EJECUCIÓN 

CONTROL DE 
CALIDAD DE LAS 

OBRAS PUNTUACIÓN TOTAL  
-AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, 
S.L. 60,00 17,00 20,00 97,00 

-ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 51,84 Baja anormal 20,00 71,84 
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MUSAN, S.L. OBRAS Y SERVICIOS 52,56 20,00 20,00 92,56 

-DEYCON S.A.  55,59 8,00 20,00 83,59 

-PEGIRO, S.L. 43,14 16,00 20,00 79,14 

INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 41,58 16 20,00 77,58 

-LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L. 38,32 16,00 20,00 74,32 
-OBRAS Y SERVICIOS OBRASMUR, 
S,L,  36,94 16,00 20,00 72,94 
-OBRAS Y REFORMAS HNOS GOMEZ 
S. L. 39,69 12,00 20,00 71,69 
TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.L.-TRACÓN 37,90 12,00 20,00 69,90 
-TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y OBRAS PÚBLICAS, .SA.-TECOPSA 37,53 12,00 20,00 69,53 
-SOTERRA, INGENIERIA, 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 
AMBIENTE, S,L.  30,34 20,00 20,00 70,34 

-CONSTRUCCIONES URDECON, S.A  30,41 18,00 20,00 68.41 
-UNIÓN DE DESARROLLO Y 
PROYECTOS GRUPO EMPRESARIAL 
SL, UDEPRO 28,75 20,00 20,00 68,75 

-INGES OBRAS Y PROYECTOS, S.L.  36,77 8,00 20,00 64,77 

-CONSTRUCCIONES TUSAMAR, S.L  33,69 12,00 20,00 65,69 
-CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID 
E HIJOS, S.A.  35,37 8,00 20,00 63,37 

-DEICOMUR S.L. 34,53 0 20,00 54,53 

-TECOAL CONSTRUCTORA, S,L,  29,83 6,00 20,00 55,83 

-KORE CONTRATAS, S.L. 23,99 10,00 20,00 53.99 

 
A la vista de las puntuaciones obtenidas las empresas licitadoras quedan clasificadas como 

sigue y se propone como adjudicataria a la mercantil AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, 
S.L., por ser la empresa que presentó la oferta económicamente más ventajosa a la 
Administración. 

 

EMPRESAS PUNTUACIÓN TOTAL  

AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. 97,00  

MUSAN, S.L. OBRAS Y SERVICIOS 92,56 

DEYCON S.A.  83,59 

PEGIRO, S.L. 79,14 

INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 77,58 

LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L. 74,32 

OBRAS Y SERVICIOS OBRASMUR, S,L,  72,94 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 71,84 

OBRAS Y REFORMAS HNOS GOMEZ S. L. 71,69 
SOTERRA, INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 
AMBIENTE, S,L. 70,34 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.-TRACÓN 69,90 
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, 
.SA.-TECOPSA 69,53 
UNIÓN DE DESARROLLO Y PROYECTOS GRUPO 
EMPRESARIAL SL, UDEPRO 68,75 

CONSTRUCCIONES URDECON, S.A  68.41 

CONSTRUCCIONES TUSAMAR, S.L 65,69 

INGES OBRAS Y PROYECTOS, S.L.  64,77 

CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS, S.A.  63,37 

TECOAL CONSTRUCTORA, S,L, 55,83 
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EMPRESAS PUNTUACIÓN TOTAL  

DEICOMUR S.L. 54,53 

KORE CONTRATAS, S.L. 53,99 

 
Visto que, examinada la documentación presentada por las citadas empresas de acuerdo 

con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público procede adjudicar el contrato a la empresa AVANCE Y DESARROLLO DE 
OBRAS, S.L.,  con  C.I.F. B-73531493 al ser la oferta más ventajosa económicamente para la 
Administración y cumplir los requisitos mínimos exigidos en los Pliegos de Bases que rigen la 
presente contratación, por un precio de 248.800,00 €, más el correspondiente IVA del 21% de 
52.248,00 €, que supone un importe total de 301.048,00 €.  

 
En fecha 7 de noviembre de 2016, se ha requerido a la empresa AVANCE Y DESARROLLO 

DE OBRAS, S.L.  para la presentación de la documentación prevista en el artículo 146.1 TRLCSP, 
acreditativa de que el licitador cumple las condiciones legalmente establecidas para contratar con 
la Administración; la documentación acreditativa de encontrarse al corriente en sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social conforme al artículo 151.2 del TRLCSP, así como los 
documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, y la constitución de la 
garantía definitiva. 

 
Visto que la empresa AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L ., ha presentado en el 

plazo concedido al efecto la documentación acreditativa de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social conforme al artículo 151.2 del TRLCSP y el 
resguardo de constitución de la garantía definitiva, constituida mediante contrato de seguro, 
depositado en la Caja de Depósitos, según lo previsto en el artículo 96.1.c) del TRLCSP, por 
importe de 19.322,51 €. 

 
Vista la propuesta de resolución de fecha 16 de noviembre de 2016, debidamente 

fiscalizada, en uso de las facultades que me están conferidas en materia de contratación 
administrativa en el artículo 12 de la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de creación del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, y de la normativa que la regula, constituida por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, RESUELVO:  

 
PRIMERO.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo para la contratación por 

procedimiento ABIERTO, adjudicándose a la proposición económicamente más ventajosa, la 
contratación de las OBRAS DE REFORMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE EMPLEO 
DE LORCA.  

 
SEGUNDO.- Adjudicar dicha contratación a la empresa AVANCE Y DESARROLLO DE 

OBRAS, S.L. , con CIF: B-73531493 y domicilio en, Calle Calderón de la Barca, 14 3º B -30001 
de Murcia y disponer el gasto por un importe de 248.800,00 €, más el correspondiente IVA del 
21% de 52.248,00 €, que supone un importe total de 301.048,00 €, con cargo al documento 
contable A nº 39820, con la siguiente distribución por anualidades: 

 
Anualidad 2016: 99.345,84 € 

 
Anualidad 2017: 201.702,16 € 
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TERCERO.- Que por el Servicio Económico y de Contratación se expida y contabilice  

documento contable “A/” ref: 039820/2016 y “R/” ref 029701/2016 por importe de 55.234,25 para 
la anualidad 2016 y por importe de 111.322,53 € para la anualidad 2017 correspondiente a la 
partida presupuestaria 57.04.00.312A.621.00 y proyecto 33626, que equivalen a la diferencia 
entre el precio de licitación y adjudicación.  

 
QUARTO.- Que según establece la Disposición Adicional novena de la Ley de 1/2016, de 5 

de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2016, por el Servicio Económico y de Contratación se emita el correspondiente 
documento contable (RN) por importe de 55.234,25 €, partida presupuestaria 
57.04.00.312A.621.00 y proyecto 33626, para que el mismo quede a disposición de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

 
QUINTO.- Designar al Jefe del Servicio de intermediación y Contratos del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, como funcionario responsable administrativo del seguimiento del 
contrato y designar como Director facultativo de la Obra a D. Francisco Juárez Arcas arquitecto 
redactor del proyecto básico y de ejecución 

 
SEXTO.- Requerir al adjudicatario para la formalización del correspondiente contrato dentro 

del plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
adjudicación. 

 
SEPTIMO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución de adjudicación en el 

BORM y en el Perfil del Contratante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

OCTAVO.- Notificar la presente Resolución al interesado, haciéndole saber que contra la 
misma, podrá interponer recurso de alzada ante el Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente de la notificación; sin perjuicio 
de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime conveniente.  

 

 
 

Murcia,  
                 EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
 

Fdo. Alejandro Zamora López-Fuensalida 
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