
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA LA CONTRATACIÓN DE

“INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE  EQUIPAMIENTO TÉCNICO
Y REDES PARA LA EMISORA ONDA REGIONAL”

1. ANTECEDENTES

En 2012 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió poner a la venta
diferentes propiedades inmobiliarias entre las que se encontraba la sede de la emisora
pública  Onda  Regional  de  Murcia  en  la  avenida  de  la  Libertad.  Tras  meses  de
diferentes procesos de subasta y negociaciones, se realizó la venta de este inmueble
en  mayo  de  2013.  La  entrega  al  nuevo  propietario  se  planificó  para  septiembre-
octubre de 2013. 

Para posibilitar  esta entrega,  Radiotelevisión de la Región de Murcia (en adelante
RTRM)  debía  buscar  un  emplazamiento  alternativo  con  unas  condiciones  que  le
permitiesen adaptarse a las necesidades de funcionamiento de una emisora de radio.

Conocedores de que RNE se iba a trasladar al centro territorial de TVE en Murcia, se
iniciaron negociaciones para acceder por alquiler a la sede que RNE tenía previsto
dejar libre a finales de 2013. Frente a otras opciones, la ventaja de acceder a esta
sede residía en que ya estaba adaptada al funcionamiento de una emisora de radio:
existencia de controles y locutorios con su adecuado acondicionamiento acústico, sala
técnica,  existencia  de  sistemas  de  alimentación  apoyados  en  SAIs  y  grupo
electrógeno, cubierta en el edificio con permisos y disponibilidad para instalación de
antenas y radioenlaces, zonas de redacción y cabinas de grabación,  etc.  Adecuar
cualquier  otra  sede hubiese supuesto la necesidad de ejecutar costosas obras de
remodelación, la necesidad de obtener permisos para instalaciones como antenas y
enlaces y mayores plazos para realizar el traslado.

Dado que Onda Regional debía trasladarse antes de que finalizase octubre y RNE no
podía dejar libre las instalaciones antes de acondicionar técnicamente la sede del
centro territorial de TVE en la ciudad de Murcia, se acordó una etapa de convivencia
de ambas emisoras en dicha sede. Onda Regional accedería a dos estudios con sus
respectivos controles y a una zona destinada a redacción. Se liberó la fonoteca de
RNE para permitir instalar un autocontrol y una sala de racks temporal donde ubicar
los sistemas informáticos de RTRM.

Con  estas  premisas  se  realizó  en  octubre   de  2013  el  traslado  y  la  instalación
provisional de la emisora Onda Regional de Murcia a la sede de la calle Olma. Desde
entonces y hasta finales de febrero han estado conviviendo ambas emisoras en dicha
sede. Una vez que RNE ha abandonado definitivamente las instalaciones, se hace
necesaria la adecuación integral  de la planta baja de la sede de calle  Olma para
adaptarla a las necesidades de funcionamiento de la emisora Onda Regional. 
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2. OBJETO  DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de la contratación es el  suministro e instalación de equipamiento técnico
nuevo por un lado y la instalación y adecuación de equipamiento técnico existente
propiedad de RTRM por otro. El objeto es la adecuación técnica de la sede de calle
Olma a la actividad de Onda Regional.

3. ALCANCE  DE LA CONTRATACIÓN

El alcance de la contratación incluye el suministro y las instalaciones siguientes:

A1. Suministro e instalación de equipamiento técnico
Instalación  del  equipamiento  técnico  propiedad  de  RTRM  en  los  controles,
locutorios, cabinas, sala técnica y caseta de la cubierta. Suministro e instalación
de  nuevos  equipos  que  permitan  mayores  prestaciones,  funcionalidades
adicionales y mejor integración con el resto de sistemas de la emisora. En el
presente pliego se identifican los equipos cuyo suministro es obligado y sus
características mínimas así como las opciones de mejora.

Aprovechando la instalación en la nueva sede de la emisora se actualizará y
mejorará  parte  del  equipamiento  como  superficies  de  control  y
fundamentalmente la integración de comunicaciones, enlaces y matriz de audio
de forma que desde cualquier control se pueda acceder de forma sencilla a los
diferentes  enlaces  mediante  configuraciones  pre-establecidas  y  conforme  a
diferentes perfiles y permisos de usuario.

La instalación de los equipos existentes y de los equipos nuevos a suministrar
se  realizará  buscando  mejorar  la  funcionalidad  y  prestaciones  así  como  la
integración  de  sistemas  y  su  interconexión  mediante  redes  basadas  en
cableado estructurado, evitando la instalación de mangueras de cable de audio
entre las diferentes dependencias.  Para conseguir  este objetivo,  en algunos
equipos propiedad de RTRM habrá que prever la instalación de módulos de
ampliación o comunicaciones o su actualización.

La  instalación  y  suministro  debe  realizarse  de  forma  que  los  controles,
locutorios, cabinas, caseta o sala técnica queden totalmente funcionales por lo
que debe preverse e incluirse cualquier circunstancia o elemento necesario:
soportes, conversores, distribuidores, cableado de interconexión tanto eléctrico
como de audio y datos que sea necesario, etc.

A2. Suministro e instalación del mobiliario técnico
Suministro e instalación del mobiliario técnico en locutorios, controles y cabinas
adaptado a la operativa prevista, al equipamiento a instalar y a las diferentes
dimensiones de las salas.
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Su  diseño  favorecerá  que  la  superficie  de  trabajo  esté  lo  más  despejada
posible.  Deberá  contemplar  bandejas  para  teclados  y  una  distribución  del
espacio  de  la  superficie  que  tenga  en  cuenta  la  operación  de  equipos
informáticos con ratones además de espacio para los teléfonos. 

Para permitir a RTRM valorar la oferta en el apartado de mobiliario, el licitador
deberá aportar planos y documentación que muestren claramente cual sería la
propuesta de disposición y la integración de todos sus elementos. El licitador
podrá presentar varias propuestas para un mismo locutorio o control. En caso
de  resultar  adjudicatario  la  distribución  final  se  decidirá  de  acuerdo  con  la
dirección del contrato pudiendo acordar modificaciones entre las partes, sobre
la opción elegida.

A3. Suministro e instalación de nuevos elementos de iluminación basados
en tecnología led
En  los  locutorios  y  controles  deberá  sustituirse  la  iluminación  existente  y
proponerse  una  iluminación  adecuada  a  la  actividad  prevista,  basada  en
elementos de iluminación led.

A4. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico
Deberá realizarse una actuación integral y completa en el locutorio 1 para que
cuente  con  la  adecuada  insonorización  y  acondicionamiento  acústico.  Este
acondicionamiento debe asegurar: una captación uniforme de sonido en toda la
sala, evitando la coloración en frecuencias de la misma debido a sus modos
propios,  un  tiempo  de  reverberación  medio  Rtmid (con  una  ocupación  de  3
personas  en  el  locutorio)  comprendido  entre  0.2  y  0.4  segundos.  Deberá
cumplir con la especificación de ruido NR-20 valorándose cumplimientos más
restrictivos, especialmente la especificación NR-10.

El  locutorio  1  será  el  locutorio  principal  de  continuidad una  vez  que hayan
finalizado las obras por las cuales se unirán dos de los locutorios actuales con
el objeto de acceder a un locutorio mayor. En el locutorio 1 se realizará también
una  adecuación  del  mismo  para  que  ofrezca  una  imagen  moderna  y  la
incorporación de elementos de imagen corporativa.

También  deberá  realizarse  una  adecuación  de  insonorización  y
acondicionamiento  acústico  en  los  controles  2  y  3  que  desempeñarán  una
función mixta de control y autocontrol. El acondicionamiento debe asegurar que
estos  controles  tengan  un  tiempo  de  reverberación  medio  Rtmid  (con  una
ocupación  de  2  personas  en  el  autocontrol),  comprendido  entre  0.2  y  0.4
segundos. Deberá cumplir con la especificación de ruido NR-20 valorándose
cumplimientos más restrictivos, especialmente la especificación NR-10.

Se  valorarán  las  medidas  adicionales  que  se  oferten  para  mejorar  el
acondicionamiento  acústico,  adecuación  e  imagen  moderna  del  resto  de
locutorios y controles. El licitador  deberá detallar en su oferta estas medidas en
caso de ofertarlas, justificando las razones y explicando sus efectos. 
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A5. Red de video
Instalación  de  una  red  de  cableado  para  señales  de  video  3G-SDI  entre
algunos controles, locutorios y sala técnica para intercambiar señales digitales
de video.

La red de video deberá incluir todos los elementos de conducción, distribución,
conexionado, etc., necesarios para la entrega de las referida red lista para su
uso. 

Al finalizar los trabajos se entregará toda la información, listados, planos, etc. sobre la
situación  final  de  instalaciones  de  equipos,  sistemas,  distribuciones,  cableado,
conexionado, iluminación, mobiliario, acondicionamiento acústico e insonorización en
soporte digital.

Dentro del alcance de los trabajos a realizar y de forma previa al inicio de los trabajos,
el  adjudicatario  deberá  redactar  por  técnico  competente,  el  estudio  básico  de
seguridad y salud conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción. En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el adjudicatario
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico. El plan
de seguridad y salud deberá ser aprobado por RTRM, antes del inicio de las obras.

4. FASES DE LOS TRABAJOS

La  realización  de  los  trabajos  que  se  acometan  deberá  obedecer  a  las  fases
identificadas en el presente apartado. El licitador deberá presentar una planificación
identificando y detallando las actuaciones que realizará en cada fase y los tiempos
estimados  para  su  realización  (documento  Planificación  de  trabajos).  En  este
documento se indicarán los avances previstos cada semana.

En la  planta baja de la  calle  Olma,  RTRM  está prestando actualmente el  servicio
público de radiodifusión sonora ocupando parcialmente las dependencias disponibles.
Se han identificado tres fases con el objeto de agrupar y facilitar los trabajos a realizar,
adaptarse a la situación y necesidades de la emisora y al mismo tiempo garantizar
que el servicio público no se vea interrumpido y se minimice su posible merma.

4.1 Fase 1. Instalación y Suministros en zona 1

El plano del anexo 1,  recoge la situación actual  de dependencias ocupadas en la
planta baja distinguiendo dos zonas: la zona 1 y la zona 2, que  corresponden con la
mitad derecha y la mitad izquierda del plano. Las actuaciones a realizar en la fase 1
corresponden  con  la  zona  1.  Se  deberá  tener  en  cuenta  las  zonas  ocupadas
actualmente y realizar una planificación teniendo en cuenta esta circunstancia.
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En la zona 1 se utilizan y están ocupadas con personal: el despacho de dirección (1
puesto), la redacción de programas (9 puestos) y la cabina anexa (1 puesto). Además,
en la sala técnica, aunque está prácticamente vacía, se encuentra equipamiento de
comunicaciones necesario para el funcionamiento de la emisora.

Los tres locutorios y los tres controles de esta zona se encuentran libres y no se han
ocupado para facilitar esta fase 1 de instalación y suministro.

Durante esta fase se realizarán los trabajos de suministro e instalación identificados
en el apartado 3 Alcance, relativos a la zona 1 de la planta baja. En los siguientes
apartados se añaden algunas indicaciones a tener en cuenta:

A1Zona1. Suministro e instalación de equipamiento técnico
Dada  la  mayor  complejidad  y  extensión  de  estas  actuaciones,  se  ha
considerado  conveniente  agrupar  en  el  apartado  5  toda  la  información  en
relación al suministro e instalación de equipamiento técnico de los controles,
locutorios, cabinas y sala técnica. En este apartado 5 se recogen las exigencias
técnicas para permitir la funcionalidad y calidad técnica requerida. 

En esta fase 1 debe abordarse la instalación y suministro de equipos de los
locutorios  y  controles  2,  3  y  4,  la  sala  técnica  y  la  cabina 2.  Durante  esta
instalación  seguirán  operativos  en  la  zona  2,  el  control  y  locutorio  de
continuidad, cuyo equipamiento se recoge en el anexo 7, el control y locutorio
de grabaciones, cuyo equipamiento se recoge en el anexo 8, el  autocontrol,
cuyo equipamiento se recoge en el anexo 9 y la sala de racks provisional cuyo
equipamiento se recoge en el anexo 11.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  sala  técnica  cuenta  con
equipamiento de comunicaciones cuyo listado aparece en el anexo 12. Allí se
encuentra instalado el nodo de fibra a través del que se produce el acceso a
Internet, las comunicaciones de datos, voz y video con otras sedes, el servicio
de telefonía IP, etc. Está enlazada con la sala de racks provisional mediante
cableado provisional de datos. En la sala técnica se encuentran también los
accesos básicos RDSI y las líneas RTB para enlaces externos desde controles
y cabinas, que mediante el cableado estructurado existente se conecta a los
equipos instalados en los los controles de la zona 2. A esta sala técnica llegan
también los cables que comunican la planta baja con la cubierta del edificio
donde se ubican los elementos de captación de radio y televisión y enlaces vía
radio.  En  la  cubierta  se  encuentran  las  antenas  de  radio  y  televisión,  un
radioenlace  de  datos  y  dos  receptores  para  comunicaciones  móviles.  El
equipamiento se encuentra instalado en la caseta de la cubierta. El radioenlace
se  comunica  con  la  planta  baja  mediante  cableado  estructurado  y  los
receptores de móviles mediante cableado de audio.

Parte del equipamiento que se está utilizando en los controles, locutorios y sala
racks provisional de la zona 2 deberá instalarse en los controles y locutorios y
sala técnica de la zona 1 por lo que el licitador deberá presentar un apartado
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específico dentro del documento Planificación de trabajos con la planificación
del cambio de equipos en uso de la zona 2 a la zona 1 de forma que no se vea
mermado de forma crítica o interrumpido el servicio público prestado por Onda
Regional. Existirán equipos cuya instalación se pueda adelantar y otros que
tendrán que instalarse al final de esta fase. En un horario restringido y fijado
con RTRM se producirá el cambio de los equipos críticos, pasando de emitir
desde los controles, locutorios y sala de racks provisional de la zona 2 a los
nuevos  controles,  locutorios  y  sala  técnica  de  la  zona  1.  Este  traspaso  e
instalación de equipos supondrá de hecho, la finalización de la fase 1.

En el anexo 10 se recoge el listado de equipos de RTRM no instalados que
también estarán a disposición del adjudicatario para instalarlos en controles y
locutorios de la zona 1. Al contrario que los anteriores podrán instalarse en el
momento  que  el  adjudicatario  lo  considere  oportuno  ya  que  no  conlleva
interrupción o merma del servicio.

En el suministro e instalación de los locutorios y controles 2 y 3 deberá tenerse
en cuenta como ya se ha mencionado, que ambos controles podrán utilizarse
junto al locutorio al que se encuentran asociado o como autocontroles.

Al  finalizar  la  fase 1 y  mientras  se  realiza  la  instalación  en los  controles  y
locutorios de la fase 2 y 3, el estudio 2 de la zona 1 deberá servir como estudio
de  continuidad.  Esta  circunstancia  deberá  tenerse  en  cuenta  por  lo  que  el
control del estudio 2 deberá disponer de todos los recursos y el equipamiento
necesario  para  poder  realizar  esta  actividad  mientras  no  esté  disponible  el
futuro locutorio 1 y controles 1A y 1B de continuidad de la zona 2.

A2Zona1. Suministro e instalación de mobiliario técnico
En esta fase se deberá llevar a cabo el suministro e instalación del mobiliario
técnico de los locutorios 2 y 3. No es obligado suministrar mobiliario para el
locutorio 4.  De hacerlo consistiría en una solución de mobiliario plegable que
sirva  para  la  instalación  de micrófonos que,  junto  con un panel  o  pequeña
superficie para auriculares y luces de control,  permita habilitar  una pequeña
mesa de locutorio convencional.

Se debe suministrar en esta fase el mobiliario de los controles 2, 3 y 4 y el
mobiliario  de la  cabina 2.  Todo el  mobiliario  estará adaptado a la  operativa
prevista, al equipamiento a instalar y a las diferentes dimensiones de las salas. 

En  los  controles  2  y  3  se  tendrá  en  cuenta  que  también  actuarán  como
autocontroles. La idea es situar el  mobiliario técnico enfrentado al cristal  de
separación para facilitar la visión con el locutorio, pero dejando espacio en el
control para colocar sillas y una pequeña repisa a modo de mesa para cuando
se utilicen como autocontroles. Para ello, el mobiliario debe incorporar una zona
para 3 invitados dentro del control.  Se valorará la adecuación de la solución
ofertada para los controles 2 y 3 en relación con este funcionamiento mixto
como control con locutorio o autocontrol.
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A3Zona1. Suministro e instalación de iluminación led
En  los  locutorios  y  controles  2,  3  y  4  de  la  zona  1  deberá  sustituirse  la
iluminación existente y proponerse e instalarse una iluminación adecuada a la
actividad prevista, basada en elementos de iluminación led.

A4Zona1. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico. 
En  la  zona  1  se  deberán  acometer  las  adecuaciones  obligatorias  de
insonorización y acondicionamiento acústico de los controles 2 y 3.   Con el
nuevo diseño podrán actuar también como autocontroles.

Además se deberán acometer las mejoras de acondicionamiento acústico que
se hayan ofertado, en su caso, para el control 4 y los locutorios 2, 3 y 4. 

En  relación  con  el  locutorio  4,  las  mejoras  que  se  añadan  en  el
acondicionamiento acústico deberán tener en cuenta los tipos de contenidos
que van a ser  los habituales (locuciones publicitarias,  doblajes y grupos de
música). 

A5Zona1. Red de video
Se instalarán tres cables coaxiales para soporte de señales 3G-SDI entre la
sala técnica y el locutorio 4. Con la misma finalidad, el locutorio 2, el locutorio 3,
el control 2, el control 3 y el control 4 contarán con la instalación de un cable
coaxial  para  3G-SDI  con  la  sala  técnica.  Los  extremos  de  los  locutorios  y
controles  se  terminarán  en  cajas  de  conexión  con  conectores  BNC  y  los
extremos de  la  sala  técnica  en  un  panel  con  conectores  BNC en  un  rack,
agrupando todos las conexiones de video de controles y locutorios. 

4.2 Fase 2. Retirada de equipamiento y obras de adecuación zona 2

Al finalizar la fase 1 y completar todas las actuaciones previstas, la emisora Onda
Regional contará con la adecuación plena y la disponibilidad de toda la zona 1. La
continuidad se realizará provisionalmente desde el control y locutorio 2 en la zona 1,
que se habrá dotado con elementos adicionales si fuese necesario para realizar esta
actuación. La sala técnica estará completamente acondicionada a falta de instalar los
equipos previstos en la fase 3.

En la zona 2 se seguirá haciendo uso de la redacción de informativos, de la cabina 1 y
del  hall,  pero el  resto de dependencias de esta zona se dejarán disponibles para
seguir avanzando en las instalaciones y suministro.

Durante esta fase el adjudicatario deberá retirar al almacén que especifique RTRM
todos los equipos, mobiliario y racks que todavía se encuentren en el antiguo control y
locutorio  de  continuidad,  en  el  antiguo  locutorio  y  control  de  grabaciones,  en  el
autocontrol y en la sala de racks provisional de la zona 2. Esta retirada de equipos
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permitirá la realización de obras de acondicionamiento previstas en esta fase en la
zona 2, que no son objeto de esta contratación.

4.3 Fase 3. Instalación y Suministro en zona 2.

El plano del anexo 2, recoge la situación que tendrá la planta baja de la calle Olma al
inicio de la fase 3, una vez realizadas las obras de adecuación. Estas obras como se
ha mencionado anteriormente no son objeto de esta contratación.

Las actuaciones a realizar en la zona 2, deberán tener en cuenta las zonas ocupadas
y planificarse teniendo en cuenta estas circunstancias. En la zona 2 se encontrarán
ocupadas con personal en esta fase: el hall de entrada (1 puesto), la redacción de
informativos (13 puestos) y la cabina 1 (1 puesto).

Los dos controles 1A y 1B y el locutorio 1 de esta zona 2 se encontrarán libres para
facilitar esta fase 3 de instalación y suministro.

Durante esta fase se realizarán los trabajos de suministro e instalación identificados
en el apartado 3 Alcance, relativos a la zona 2 de la planta baja. En los siguientes
apartados se añaden algunas indicaciones a tener en cuenta:

A1Zona2. Suministro e instalación de equipamiento técnico
Dada la mayor complejidad y extensión de estas actuaciones, al igual que en la
fase  1,  se  ha  considerado  conveniente  agrupar  en  el  apartado  5  toda  la
información en relación al suministro e instalación de equipamiento técnico de
los controles, locutorios, cabinas cubierta y sala técnica. En este apartado 5 se
recogen las exigencias técnicas para permitir la funcionalidad y calidad técnica
requerida.

En esta fase 3 debe abordarse la instalación y suministro de equipos de los
controles 1A y 1B, del locutorio 1 y de la cabina 1.

En función de la planificación y elecciones que se hayan realizado, es posible
que  parte  del  equipamiento  que  se  esté  utilizando  durante  esta  fase  en  el
estudio 2 elegido para la continuidad provisional en la zona 1 deba instalarse en
los controles 1A y 1B y en el locutorio 1, lo que deberá tenerse en cuenta por el
adjudicatario.  Es  previsible  que  parte  de  esos  equipos  puedan  retirarse  e
instalarse  definitivamente  sin  problemas  en  la  zona  2  y  otros  tengan  que
instalarse al final de esta fase. En un horario restringido y fijado con RTRM se
producirá este cambio, pasando la continuidad de forma definitiva a la zona 2
en el control 1A y el locutorio 1. Este traspaso crítico de equipos debe suponer
de hecho, la finalización de la fase 3. Con este traslado también se aprovechará
para dejar el estudio 2, elegido como estudio provisional de continuidad, con el
equipamiento final previsto.
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En el anexo 10 se recoge el listado de equipos de RTRM no instalados que
estarán a disposición del adjudicatario. Aquellos que no se hayan instalado en
la  zona  1  durante  la  fase  1,  podrán  instalarse  en  el  momento  que  el
adjudicatario lo considere oportuno ya que no conlleva interrupción o merma del
servicio. También estarán disponibles todos aquellos que se retiraron en la zona
2 durante la fase 2 para permitir la realización de obras.

Durante esta fase se instalarán en la sala técnica todos los equipos necesarios
para dar servicio a la zona 2, particularmente a los controles 1A y 1B y cabina
1.

A2Zona2. Suministro e instalación de mobiliario técnico
Se deberá llevar a cabo el suministro e instalación del mobiliario técnico del
locutorio 1. También se incluirá el mobiliario de los controles 1A y 1B y de la
cabina  1.  Todo  el  mobiliario  estará  adaptado  a  la  operativa  prevista,  al
equipamiento a instalar y a las diferentes dimensiones de las salas.

En el caso del control 1A que cuenta con puesto de producción, el diseño del
mobiliario debe tener en cuenta que el área de producción sea funcional y esté
orientada para el  trabajo en grupo (con locutor  y  técnico  de sonido).  En el
diseño del control 1B se tendrá en cuenta que puedan trabajar al menos dos
operadores de forma simultánea.

En el locutorio 1 se debe prever una mesa para 7/8 puestos, ocupando algo
más de la mitad del locutorio. Esta distribución permitirá que en la mitad libre
haya  espacio  para  que  puedan  instalarse  sillas  para  público  o  espacio
disponible para grupos de música que puedan necesitar estar más amplios para
tocar determinados instrumentos musicales. Debe tenerse en cuenta que en
ocasiones se realizará el  control  desde el  control  1B. El licitador presentará
para el locutorio 1 al menos dos distribuciones, una con la mesa junto al control
1A y dejando el espacio para público y/o grupos junto al control 1B y otra al
revés, es decir, con la mesa junto al control 1B y el espacio para público y/o
grupos junto al control 1A.

A3Zona2. Suministro e instalación de iluminación led
En el locutorio 1 y en los controles 1A y 1B de la zona 2 deberá sustituirse la
iluminación existente y proponerse e instalarse una iluminación adecuada a la
actividad prevista, basada en elementos de iluminación led.

A4Zona2. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico. 
En  la  zona  2  se  deberán  acometer  las  adecuaciones  obligatorias  de
insonorización y acondicionamiento acústico del locutorio 1. Estas actuaciones
tendrán especial importancia y valoración.

El  locutorio 1 es un locutorio de gran tamaño resultado de la unión de dos
locutorios existentes, obra que se realizará en la fase 2, no siendo objeto de
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ese contrato. Se habrá eliminado el muro de separación, se habrá instalado un
sistema de climatización y se habrá cerrado una de las puertas de acceso.

En  la  adecuación  del  locutorio  1  el  adjudicatario  deberá  encargarse  de
suministrar e instalar materiales y terminaciones en paredes y en  mobiliario de
forma  que  el  locutorio  tenga  una  imagen  moderna  y  actual,  incluyendo
elementos de imagen corporativa.

Además se deberán acometer en esta fase las mejoras de acondicionamiento
acústico e insonorización, en su caso, ofertadas para los controles 1A y 1B.

A5Zona2. Red de video
Se instalarán cinco cables coaxiales para soporte de señales 3G-SDI entre la
sala técnica y el control 1B . Se instalarán cuatro cables coaxiales para soporte
de señales 3G-SDI entre el control 1B y el locutorio 1. Se instalará un cable
coaxial  para  3G.SDI  entre  el  control  1A y  el  control  1B.  Los  extremos  del
locutorio 1 y del control 1A se terminarán en cajas de conexión con conectores
BNC y los extremos de la sala técnica y del control 1B se terminarán en un
panel con conectores BNC agrupando todos las conexiones de video.

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO

En este apartado se describen los detalles del alcance que regirán el suministro e
instalación  de  equipos  en  la  sala  técnica,  cabinas,  controles  y  locutorios.  Por  su
extensión, alcance e importancia se ha considerado más adecuado recogerlo en un
apartado separado del resto de actuaciones a realizar.

5.1 Arquitectura y configuración general

A) Arquitectura e interconexión

Onda  Regional  cuenta  con  dos  emisiones,  una  la  denominaremos
“convencional”  y  la  otra  “musical”.  La  emisión  convencional  cuenta  en  su
programación con  espacios  informativos,  programas y  deportes.  La  emisión
musical emite tandas musicales y eventualmente se utiliza para retransmisiones
deportivas en directo y para emitir programas grabados en emisión automática.

Onda Regional es cabecera única y no realiza desconexiones de programación.
Cuenta, no obstante, con delegaciones y personal en Cartagena, Lorca y Yecla.

Todos los equipos de comunicaciones, audio/video, enlaces, matrices y resto de
recursos principales a compartir se ubicarán en la sala técnica. No habrá, sin
embargo, un control central que deba ser atendido por operador o técnico, y por
ello, aunque los equipos estén centralizados en la sala técnica, se deberá poder

Pág. 10



 

acceder a ellos y podrán ser controlados desde todos los controles y cabinas de
forma remota.

Para  conseguir  una  mayor  flexibilidad  y  facilitar  modificaciones  y  cambios
futuros,  la  interconexión  de los  equipos  instalados  en los  controles  con los
equipos  y  sistemas  instalados  en  la  sala  técnica  se  realizará  mediante  el
cableado estructurado instalado en la sede, prescindiendo de las tradicionales
mangueras  de  cable  de  cobre  para  señales  de  audio  u  otros  medios  de
interconexión. En caso de no llevar a cabo la interconexión mediante cableado
estructurado,  se  podrá  recurrir  al  uso  de  fibra  pero  tendrá  una  menor
valoración. Las mangueras de pares de cobre estarán supeditadas a los casos
en los que el equipamiento, por limitaciones técnicas, no pueda ser conectado a
la  sala  técnica  mediante  cableado  estructurado  o  fibra.  En  estos  casos  se
valorará que estas conexiones se hagan haciendo uso de tecnología digital.

Deberá existir una instalación redundante de interconexión entre la sala técnica
y los controles, se valorará que también haga uso de cableado estructurado.

La  arquitectura  y  solución  que  proponga  el  licitador  deberá  permitir  que
operaciones como: cambiar la emisión a otro control, acceder a contribuciones,
enlaces  o  recursos  adicionales,  cambiar  la  disponibilidad  de  recursos  entre
controles,  o  contribuir  desde  cualquier  control  al  canal  convencional  o  al
musical puedan ser actuaciones llevadas a cabo de forma rápida y sencilla,
siempre que se disponga de los permisos correspondientes en las aplicaciones
de  control  remotas,  sin  necesidad  de  patcheos  ni  de  realizar  operaciones
manuales en varios estudios. Se pretende, además, que la práctica totalidad de
las señales de la emisora (internas o externas) sean enrutables entre todos los
estudios.

B) EBU R128 

Onda Regional va a adoptar la recomendación EBU R128 para la medida y
normalización de contenidos según sonoridad (Loudness). Para ello habrá que
adaptar los flujos de trabajo internos (actualmente orientados al control de nivel
y dinámica de sonido en base a picos) al nuevo paradigma de generación de
contenidos según sonoridad.

Se ha elaborado un plan para favorecer la adopción de este estándar de forma
progresiva que consiste en las siguientes fases:

Fase 1 - Adaptar todos los flujos internos al nivel objetivo de -23 LUFS
manteniendo los mismos procesadores de emisión.

Fase  2  –  Migrar  el  procesado  en  tiempo  real  para  las  emisiones
streaming en internet y radio digital en TDT a un procesado que cumpla
con R128.
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Fase 3 – Sustituir  los procesadores de emisión para FM actuales por
procesadores que cumplan con el estándar R128.

A nivel técnico, los apartados que deben quedar cubiertos para poder llevar a
cabo esta planificación son:

Fase 1:
- Medición R128 de la mezcla de programas en directo
- Medición R128 de la mezcla de programas grabados
- Normalización R128 de ficheros

Fase 2:
-  Procesado de las  señales de emisión convencional  y  musical,  para
radio digital en TDT y streaming en Internet.

Fase 3:
- Procesado de las señales de emisión convencional y musical, en FM.

Se valorará que el licitador oferte sistemas o equipos que permitan cumplir con
la fases 1 y 2 de este objetivo. El detalle de las necesidades para cada uno de
los apartados es el siguiente:

Para las medición de la mezcla en directo/grabación se considera conveniente
la  inclusión  de  elementos  de  medida  en  las  mesas  broadcast  o  módulos
adicionales, en paralelo con los distintos VU/PPMs, que cumplan con el “EBU
mode” de la recomendación EBU R128.

Para  la  normalización de  ficheros  es  necesario  un  software  de  control  que
monitorice  y  normalice  todos  los  ficheros  de  audio  (existentes  y  de  nueva
generación) al nivel de -23 LUFS.

Para el procesado en tiempo real de las señales de emisión se necesitaría:

-Señal  de emisión para dispositivos móviles e internet:  Procesado de
LRA, del sonoridad (LUFS) y limitador de pico real (True Peak, TP). En
este caso el procesado puede ser por software.

-Señal de TDT. Necesario el procesado de LRA, LUFS y TP.

C) Procesado de señal de emisión para el canal convencional en FM 

El  plan para la adopción de la  recomendación EBU R128 comentado en el
apartado anterior, contempla un plazo de 2 años de ejecución. Esto implica que
durante al menos 2 años se va a mantener el mismo tipo de procesador de
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emisión en FM, sin acometer la fase 3. Por este motivo se valorará la mejora
del actual procesador de emisión para el canal convencional en FM.

Tendrán más valor procesadores que, aún trabajando con dinámica basada en
picos,  dispongan  de  características  orientadas  al  procesado  de  sonoridad
(Loudness).

D) Ajustes de niveles audio

Debido al  gran número de equipos a instalar,  el  licitador  deberá  realizar  el
alineamiento  y  ajuste  de  señales  de  audio  entre  sistemas  y  equipos.  Esto
incluye:

- Entre locutorios y controles
- Entre equipamiento local del control
- Entre controles y matriz
- Entre matriz y procesadores de emisión
- Entre matriz y equipamiento local de matriz
- Procesadores de emisión y cabecera
- etc.

Tras el ajuste indicará cuales son los niveles de trabajo apropiados (solo picos,
no en sonoridad)  en  la  instalación en cada una de sus etapas y entregará
documentación con memoria explicativa en soporte digital.

5.2 Sala Técnica

En  la  sala  técnica  se  ubicarán  los  los  equipos  de  electrónica  de  red  de  datos,
comunicaciones  (telefónicas  e  IP),  sistemas  informáticos  y  sistemas  audio/video
(matriz  de  audio,  distribuidores,  receptores,  codificadores,  matriz  de  vídeo,  patch
audio/video, …) organizados en distintos racks.

A) Racks, cableado, falso   techo e iluminación

La distribución de los racks ya existentes (no son objeto de suministro) en la
sala se recoge en el anexo 6. 

-  1  Rack  de  comunicaciones  (42U).  (electrónica  de  red,  patch  de
cableado  estructurado  para  datos,  audio  y  voz,  accesos
RTB/RDSI/ADSL, etc...)

-  1 Rack de enlaces para entidades externas (46U) (Red distribución
emisión, enlaces centros emisores, etc.)
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- 6 Racks para sistemas informáticos y audiovisuales (42U).  En estos
racks se intentará agrupar equipos según sus necesidades de conexión,
aunque intentando agrupar  equipamiento  informático.  El  equipamiento
informático  a  instalar  corresponde  a  los  servidores,  hardware  de
sistemas de control,  consolas,  etc,  además de todos los  PCs de  los
estudios, locutorios y cabinas que serán controlados en remoto mediante
sistemas KVMs. Los equipos audiovisuales a instalar corresponde a la
matriz de audio, codificadores para enlaces RTB/RDSI, procesadores de
audio,  distribuidores,  detectores  de  silencio,  patches  de  audio/video,
control de vídeo, Codecs de enlaces IP, moduladores COFDM para señal
de televisión, etc. 

El  licitador  entregará  un  documento  con  la  distribución  de  equipos  que  ha
planificado instalar en cada uno de los racks.

Se podrá utilizar el  suelo técnico para conexión de equipos entre racks.  No
obstante, todo el cableado de entrada y salida de la sala técnica se realizará
por el techo mediante bandejas o tubos. 

En la sala técnica y en el rack que corresponda, cuya distribución se recoge en
el plano del anexo 6, el adjudicatario deberá suministrar e instalar moduladores
de COFDM (TDT) con entrada para audio y video para al menos cinco señales: 

Equipo Tipo de salida Resolución
nativa

Modulación deseada

Multipantallas DVI (sin audio) 720p TDT HD

Sintonizador C+ HDMI (con audio) / SCART 576i TDT SD

Receptor satélite SDI (con audio embebido) 576i TDT SD

Receptor IP SAPEC SDI (con audio embebido) 576i TDT SD

PC VGA + audio Variable TDT SD

Se deberá  contemplar  que  sea  posible  ampliar  en  un  futuro  el  número  de
fuentes. Al  estar estos equipos ubicados en la sala técnica, para operaciones
como cambio de canal de receptores, deberá existir un sistema para extender
los  controles  de  al  menos  dos  mandos  a  distancia  (infrarojos)  desde  los
locutorios a la sala de racks. 

La señal de estos moduladores de TDT se sumará a la señal de recepción de
radio/televisión que proviene de la cubierta del edificio y que desde esta sala
técnica se distribuye a todas las dependencias donde existen tomas de radio y
televisión.

Se incluirá en los trabajos la renovación del techo técnico y la renovación de  la
iluminación  con  luminarias  nuevas  adaptadas  a  la  distribución  existente  de
racks y equipamiento. 
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Todas las actuaciones en esta dependencia se harán de forma coordinada,
conforme a las tres fases planificadas y sin producir ningún tipo de corte en el
servicio.

B) Comunicaciones y enlaces

Los sistemas de comunicaciones y enlaces (IP, RTB, RDSI, GSM, radio, …)
estarán centralizados y sus recursos accesibles desde cualquier estudio.  Debe
ofertarse  el  suministro  de  un  sistema  de  control  y  gestión  de  las
comunicaciones  que  integre  el  mayor  número  posible  de  equipos  de
comunicaciones  existentes  en  la  emisora  y  permita  gestionar  y  utilizar  los
recursos desde cualquier estudio de forma remota y coordinada.  

Como  se  ha  indicado,  actualmente  la  emisora  cuenta  con  equipos  para
comunicaciones instalados en controles con uso restringido a los mismos, y
otros instalados en un rack junto a la matriz para uso compartido. Los estudios
acceden a los codificadores RDSI, híbridos telefónicos y codificadores IP que
están  compartidos  a  través  de  la  matriz  y  desde  sus  sistemas  de  control
específicos, pero no existe una herramienta que los integre, ni tampoco que
permita una política de accesos o prioridades.

El interfaz de acceso (de operador) de este nuevo sistema de comunicaciones
debe  ser  claro  e  intuitivo,  permitiendo  configuraciones  particularizadas  por
estudio,  por  tipo  de  emisión  (elecciones,  deportes,  etc),  niveles  de  acceso,
gestión de permisos de usuario y gestión centralizada de comunicaciones a
modo  de  agenda  telefónica,  tanto  para  equipos  basados  en  conexiones
telefónicas como IP. 

La solución de gestión contará con al menos una relación de equipos RDSI/IP
que permita 14 canales de comunicaciones simultáneos (podrán utilizarse los
canales haciendo uso de accesos todos IP, todos RDSI o mezcla). Además, se
valorará  que  el  sistema  de  gestión  integre  los  siguientes  equipos  que,  en
cualquier caso, deberán instalarse junto a los de nuevo suministro:

- 2 codec RDSI AEQ Eagle (como 4 canales mono). 
- 2 codec Comrex GSM/RTB (como 2 canales mono analógicos). 
- 1 codec de audio IP Prodys Prontonet (como 2 canales mono).

Las  comunicaciones  y  equipos  estarán  centralizadas  en  la  sala  técnica  y
presentes en la matriz permitiendo que estén disponibles en cualquier estudio.
Deberá ser  posible  el  retorno de órdenes individual.  El  sistema ofrecerá un
interfaz común de acceso a los nuevos recursos de comunicaciones RDSI e IP
y  otros  que  se  hayan  integrado.  El  adjudicatario  será  responsable  de  los
módulos  adicionales  o  actualizaciones  que  haya  que  realizar  para  poder
integrar en su sistema los equipos de RTRM que se vayan a integrar.
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El licitador indicará en la oferta, la redundancia prevista para el caso de caída
del sistema de comunicaciones principal o de alguno de sus módulos críticos.
Deberá indicarse en la oferta como se garantiza que ante posibles averías de
equipos  o  módulos  críticos  del  sistema  de  comunicaciones  se  cuenta  con
redundancia  o  elementos  que  permitan  seguir  accediendo  a  las
comunicaciones y enlaces. Se valorarán las mejores soluciones de respaldo
ofertadas.

Además, se valorará la inclusión de las siguientes mejoras:

- Que el interfaz de control del sistema de comunicaciones pueda ser utilizado
con  una  pantalla  táctil  para  facilitar  las  tareas  de  marcar,  descolgar,  dar
ordenes, pasar al aire y colgar llamadas.

-  Integración  del  sistema  de  gestión  de  comunicaciones  con  el  sistema de
control de la matriz de forma automática. En el desarrollo de la actividad diaria
hay una serie de tareas de matriz que se repiten con mucha frecuencia como
son las de el envío de las señales de comunicación hacia los distintos controles
para su grabación o emisión en directo y devolución de retornos. Se valorará
que el sistema de control de las comunicaciones esté integrado con la matriz de
tal forma que gestione los cruces de matriz de forma automática.

C) Matriz audio

Para  la  nueva  operativa  de  controles  y  locutorios  es  necesario  un  nuevo
sistema de conmutación/gestión de señales (en adelante matriz) que se adapte
a las necesidades de la emisora en cuanto a cantidad de señales y su sistema
de control y gestión.

La  matriz  deberá  gestionar  las  señales  presentes  en  la  emisora  realizando
conmutaciones a todos los estudios (incluidas las cabinas), envíos al sistema
de comunicaciones,  equipos de grabación, equipos intermedios y al  exterior
(enlaces, codificadores, etc...).

Las funciones que deberá desempeñar la matriz son:

- Conmutación (incluyendo conmutaciones programadas).

- Distribución de señales a todos los destinos necesarios (p.ej, para la
monitorización de la señal  de emisión,  recursos comunes a todos los
estudios, distribución a dispositivos de grabación, etc...).

- Monitorización de señales. Debe ser capaz de detectar la ausencia de
señal y realizar una conmutación de respaldo

- GPIOs

Pág. 16



 

La monitorización de señales se utilizará fundamentalmente en las señales de
emisión de las dos programaciones de Onda Regional.   En caso de que la
matriz detecte caída de alguna de las emisiones por falta de señal, la matriz
deberá conmutar internamente a la señal de respaldo preestablecida.

Todos los controles tendrán acceso al sistema de control de la matriz.

La arquitectura propuesta, por efectividad y versatilidad, se centraliza en la sala
técnica. Como se ha comentado en apartados anteriores, los enlaces entre la
matriz y  los controles deberán basarse en cableado estructurado.  La matriz
debe ser ampliable mediante módulos de comunicación que permitan hacer uso
de interconexiones de distinta naturaleza (cableado estructurado y fibra) bajo
diversos estándares abiertos o de amplio  uso,  que facilite  la  integración de
futuros  equipos  de  otros  fabricantes  (mesas,  sistemas  de  comunicación,
enlaces, etc.). Se valorará la mayor posibilidad de ampliación y versatilidad de
la matriz.

Al igual que para el sistema de comunicaciones, el licitador indicará en la oferta
el  sistema  de  redundancia  de  matriz  para  el  caso  de  caída  del  sistema
centralizado o de sus módulos de acceso. Se valorarán las mejores soluciones
de redundancia y respaldo de matriz ofertadas tanto respecto a disponibilidad
de señales,  como a  la  respuesta  a los  fallos  mediante procedimientos  más
rápidos y automatizados.

En la siguiente tabla se detallan las señales de los equipos ya en propiedad de
RTRM a instalar en la sala técnica que deberán estar presentes en la matriz
adicionalmente a los que provienen de los estudios y cabinas:
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Cantidad E/S Mono / Estéreo Analógica / Digital Equipo Observaciones

2 E Mono Analógica Receptores RF Marti 1 y 2 Corresponden con señales Murcia 1 y 2

8 E Mono Analógica Multicodificador Prodys Nereus Cresta, Ricote, Relojero, Cartagena, Águilas, Lorca, Carrascoy y Caravaca

1 E Mono Analógica TV Satélite Canal +

1 E Estéreo Analógica Receptor satélite Antena motorizada

1 E Estéreo Analógica Decodificador video IP SAPEC

2 E Estéreo Digital Sintonizador TDT

2 E Estéreo Analógica Sintonizadores FM OR y OR Música

1 E Mono Analógica Señales horarias

8 E Mono Analógica Codec GSM / RTB / RDSI / IP Comrex, Eagle, Prontonet

1 E Estéreo Analógica CD / PC Señal de respaldo

1 S Estéreo Analógica Codificador video IP Envío SAPEC

2 S Estéreo Digital Salidas de emisión OR y OR Música

2 S Estéreo Analógicas Copión Copiones alta calidad OR y OR Música

8 S Mono Analógica Codec GSM / RTB / RDSI / IP Retorno Comrex, Eagle, Prontonet

1 S Estéreo Analógica Monitorado de audio Monitorado en sala de racks

Adicionalmente a las señales especificadas en la tabla, a las procedentes de nuevos equipos y a aquellas que provengan de 
controles y locutorios la matriz debe disponer de al menos las siguientes señales libres:

Cantidad E/S Mono/Estéreo Analógico/Digital

4 E Mono Analógica

4 E Estéreo Digital

4 S Mono Analógica

4 S Estéreo Digital



 

Se valorará la inclusión de las siguientes mejoras:

-  Se  valorará  que  el  software  de  control  (de  operador)  de  la  matriz  pueda
trabajar  con  submatrices  (por  ejemplo  agrupación  de  enlaces  y
comunicaciones,  cambio  de  estudio,...)  y  que  tenga  perfiles  de  acceso
particulares por cada estudio (por ejemplo, el usuario de un estudio sólo ve las
señales reservadas para ese estudio). 

- Que la matriz incorpore procesado de señal de audio. Al menos control de
ganancia y limitación de nivel.

-  Que  la  matriz  ante  una  detección  de  ausencia  de  señal  pueda  realizar
acciones adicionales como lanzar  un  GPO y mostrar  una alarma visual  y/o
óptica a los operadores de los estudios.

-La integración del sistema de gestión de la matriz con el resto de sistemas
(mesas de audio, SGA, etc...). Por ejemplo, se valorará que cuando la matriz
realice  determinadas  acciones  existan  avisos  visuales  en  las  mesas de  los
estudios (alarmas principalmente), integrándose con éstas.

-Que el sistema de respaldo permita una redundancia del 100% de las señales
y servicios en caso de una caída del  sistema principal  o de alguno de sus
módulos y que, por tanto, el esquema de trabajo sea el mismo ante una avería
crítica.

-Se valorará que el sistema esté sincronizado con un reloj patrón para todas las
señales digitales en vez de funcionar con los sincronismos internos de cada
uno de los equipos.

D) Sistema de Gestión de audio

El sistema de gestión de audio o sonido de la emisora (en adelante SGA) está
basado en la solución XFRAME de XF Software en su versión 5.3.5.6. 

El SGA de la emisora cuenta con:

-  7  servidores  (4  audio,  transcodificador,  noticias,  copiones  y  reserva
bb.dd.)
- 6 puestos para los controles y 1 para el locutorio principal (descritos en
los apartados 5.3 al 5.13) 
- En la redacción de informativos 9 puestos de redacción, 2 puestos de
publicidad, 1 puesto técnico y 1 puesto en cabina 1.
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- En la redacción de programas 8 puestos de redacción y 1 puesto en
cabina 2.
- 1 Puesto destinado a la emisión del canal musical.

Dependiendo del  tipo  de puesto  se  dispone de listas  de emisión,  editor  de
audio,  editor  de  noticias  (texto),  noticias  de  agencia,  copiones,  parrilla  de
programación,  ventana  de  acceso  a  todos  los  audios  y  acceso  al
transcodificador.

Por su influencia directa en todos los aspectos técnicos de gestión y emisión de
audio de la emisora se valorará las posibles mejoras de este sistema. 

- Funcionalidad sistema de SGA (nuevo sistema o una versión más moderna.)
- Ampliar los puestos del SGA actuales con equipamiento adicional y licencias
adicionales para redacción, estudios, delegaciones, exteriores y departamento
técnico.
- Renovación hardware (PCs nuevos, más memoria, servidores nuevos, más
almacenamiento, ….)
- Otras mejoras al sistema SGA

E) Canal musical

El  canal  musical  está  basado  en  un  equipo  del  SGA que  dispara  tandas
programadas. Este equipo estará instalado en la sala técnica.

La señal del equipo del SGA destinado a la programación del canal musical
estará disponible como entrada en las mesas de todos los estudios a través de
la matriz.

La emisión del canal musical podrá recibir contribuciones de cualquier estudio
mediante la matriz. 

F) Streaming

ORM  emite  por  internet  sus  dos  emisiones  (convencional  y  musical).  El
streaming está disponible para web y dispositivos móviles.

Desde la sede de ORM se envían ambas señales a los servidores de streaming
que se encuentran alojados en otras instalaciones.

Con la nueva arquitectura, el equipo que realiza el envío de las señales, tomará
éstas de unas salidas específica de matriz (una por programa). Éstas señales
de audio serán procesadas directamente por el propio equipo de streaming o
bien por una fase de procesado previo al equipo de streaming y posterior a la
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matriz.  No  es  necesario  ningún  suministro  de  equipamiento  nuevo  para
streaming.

5.3 Control 1A

El Control 1A es el control principal, desde donde se llevará a cabo habitualmente el
control técnico y la realización de los distintos espacios que componen la emisión del
canal  convencional  de Onda Regional.  Contará, además, con un área destinada a
producción.

Este control deberá disponer de:

- Una mesa de mezclas digital o superficie de control con electrónica del mezclador
digital de audio  (en adelante nos referiremos a estas mesas digitales como “mesa
broadcast” en todos los controles). Nuevo suministro.
- Un sistema de mezclas auxiliar para submezcla de la microfonía permanente (en
adelante “mesa auxiliar”).
- El sistema SGA de la emisora
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de gestión de las comunicaciones (puede compartir equipo con el sistema
de control de matriz y otros, tanto en este control como en los siguientes).
- El equipamiento local del control (reproductores de medios CD, USB, etc, módulos
de efectos, etapas de potencia, monitorado, ....).
-  Un   puesto  de  producción  compuesto  por  un  PC  y  un  módulo  de  órdenes
independiente.

La mesa de broadcast  propuesta para el  control  1A deberá cumplir  las siguientes
características

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 24 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 26 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
8 AUXILIARES
4 GRABACIÓN
12 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales, Secundarios,
Operador y puesto de producción

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para
todos los canales (los N-1 y  los
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y
GRABACIÓN
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E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Del  tipo  más  adecuado  al
equipamiento local ofertado para
el  estudio.  Deberán  existir  al
menos dos  entradas  analógicas
mono  y  dos  entradas  estéreo
digitales libres.

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte
tos, cierre de relés

La instalación de microfonía permanente del locutorio 1 constará de 8 micrófonos, uno
de  ellos  inalámbricos  (7+1).  También  habrá  una  entrada  multipropósito  estéreo
analógica de nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.

La mesa auxiliar  permitirá utilizar un único fader de la mesa de broadcast para la
microfonía  fija  del  locutorio.  Esta  mesa  será  enracable,  y  deberá  cumplir  con,  al
menos, las siguientes características:

- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada
- Entrada auxiliar

Se  desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía
permanente del locutorio. Este procesado de señal al menos contará con puertas de
ruido individuales por cada uno de los micrófonos.

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un
mismo módulo.

En este control la mesa auxiliar dispondrá de un módulo de efectos. Este módulo de
efectos será independiente del módulo de efectos de la mesa de broadcast.

La mesa de broadcast dispondrá de un micrófono de autocontrol. El control estará
preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma de auriculares). El
micrófono de órdenes para el operador será específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 1 y el control 1A habrá un panel de
conectores en el control:

Cantidad Tipo

16 XLR Entrada

4 XLR Salida

2 BNC
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16  de  los  XLR se  conectarán mediante  latiguillos a  la  mesa  de  broadcast  de  la
siguiente forma:

- 8 señales de entrada de nivel de micro
- 4 señales de entrada de nivel de línea
- 2 señales de salida auxiliares de nivel de línea.

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 

Al  margen  del  panel  de  conectores,  en  el  lado  del  control  habrá  disponibles  y
accesibles una salida y una entrada XLR estéreo analógica conectadas directamente
a la mesa de broadcast  cuya finalidad será la conexión eventual de algún equipo.

Nos referiremos de forma genérica a todos los equipos instalados en el control como
“equipamiento local” y a sus conexiones como “conexiones locales”.

El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Módulos de efectos para mesa auxiliar y mesa de broadcast
- Monitorado de control

El adjudicatario deberá suministrar los monitores del control. Serán cajas de reducidas
dimensiones,  con una potencia mínima de 100W cada una y autoamplificadas.  El
monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema de monitorado actual. El
licitador aportará una memoria explicativa justificando la mejora.

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control dispondrá de dos puestos del SGA, estando las CPUs de estos equipos
ubicadas en la sala técnica. Por tanto, el control de estos equipos se llevará a cabo de
manera remota mediante KVMs utilizando el cableado estructurado. La resolución de
estos  KVMs  debe  ser  de  al  menos  1920x1080 píxeles.  Las  dos  CPU  del  SGA
disponen de 5Salidas/1Entrada y 3Salidas/1Entrada respectivamente.  Las listas de
reproducción de estos PCs tendrán posibilidad de disparo remoto desde sus fader en
la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión de audio, se deberá de contemplar
una vía de PFL adicional para cada uno de los equipos del SGA. Al estar las CPUs en
la sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el altavoz del PC deberá
extenderse para poder ser utilizada en el control.
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Además de los dos puestos destinados al  SGA, el  control  contará con un tercero
destinado al sistema de control de las comunicaciones y al control de matriz así como
a otros programas o servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o
interfaces de control de otros equipos). Este tercer equipo también será controlado por
un KVM de resolución adecuada su funcionalidad.

El puesto de producción dispondrá de un PC (no objeto de suministro) y de un panel
adicional  para  órdenes  individuales  a  las  líneas  de  comunicación  con  micrófono,
auriculares y altavoz independiente de los altavoces del operador. Eventualmente el
productor podrá llevar el  control  de las comunicaciones liberando de esta tarea al
operador. Esta labor podrá llevarse a cabo también de forma simultánea. 

La mesa de broadcast de este control contará con, al menos, 12 señales reservadas
para  el  sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  12  canales  reservados  para
comunicaciones habrá, al menos, 4 canales de matriz genéricos conmutables (para
los sistemas no integrables en el sistema de control de las comunicaciones o para otro
tipo  de  señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno
auxiliares enrutables.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada
canal sus órdenes). Será posible dar ordenes desde la mesa de broadcast y desde el
puesto  de  producción,  los  micrófonos  de  órdenes  de  productor  y  operador  serán
independientes. De esta forma, dos personas podrían dar órdenes a dos canales de
comunicación distintos de forma simultánea.

En el control habrá una televisión (sintonizador HD, 17 - 22 pulgadas) destinada a
servir de referencia para el técnico de sonido y el puesto de producción. La salida de
audio de esta TV estará presente en la mesa de sonido. La ubicación de esta TV será
propuesta por el licitador.

A efectos de uso y colocación,  habrá  2  terminales  telefónicos VoIP (no objeto de
suministro).

El control 1A dispondrá de un pequeño espacio de almacenamiento para guardar el
equipamiento  de  uso  más  habitual  (micrófonos,  cables,  cajas  de  inyección,
petacas,...).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 1A, indicando si se
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante una tercera columna si  existen
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o
sustitución del equipo existente por nuevo equipo más funcional y en el segundo caso
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.
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Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesa auxiliar X

Microfonía control X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa auxiliar X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

Módulo de órdenes del productor X

TV 17- 22' X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del
adjudicatario adaptarlos a la configuración exigida en caso que sea necesario para
cumplir las prestaciones requeridas (Por ejemplo, la mesa de broadcast existente está
preparada para la configuración del estudio actual en cuanto a cantidad y tipo de E/S,
será responsabilidad del  adjudicatario  actualizarla  o  ampliarla  para que pueda ser
plenamente funcional en la nueva configuración del estudio y enlaces con la matriz, en
caso de hacer uso de la misma).

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
- Posibilidad de ampliaciones futuras: sonido 5.1 multicanal, audio SDI 
embebido, otros.
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- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente
- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del
operador y del productor).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación
por los contenidos.

5.4 Control 1B

Las funciones habituales que se realizarán en el control 1B serán las de:

- Broadcast: Control de respaldo del Control 1A.
- Sonorización de grupos de música: Grabación y edición de audio multipista.
- Video: Grabación, edición y realización de vídeo.
- Cambio de formato audio.

Este control podrá ser el control desde el cual se lleve a cabo la emisión del canal
convencional (haciendo las funciones de control de respaldo) o del canal musical.

Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast
- Una mesa de mezclas auxiliar para submezcla de  la microfonía permanente
- Una mesa de mezclas digital adicional para sonorizar a grupos (en adelante “mesa
para grupos”).
- Monitorado de control para broadcast y sonorización para grupos
- El SGA de la emisora 
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de gestión de las comunicaciones.
- El equipamiento local de audio (reproductores de medios CD, USB, etc, módulo de
efectos, etapas de potencia, ..).
- Equipo de grabación estéreo y edición multipista
- Rack con equipos para cambio de formato
- El equipamiento local de video (Mezclador de vídeo, equipo para edición y grabación
de vídeo, magnetoscopio DVCPro para grabación en cinta y multipantalla).
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La mesa de broadcast propuesta para el  control  1B deberá cumplir  las siguientes
características:

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 15 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 15 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
6 AUXILIARES
3 GRABACIÓN
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales,  Secundarios  y
Operador

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para
todos los canales (los N-1 y  los
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Del  tipo  más  adecuado  al
equipamiento local ofertado para
el  estudio.  Deberán  existir  al
menos dos  entradas  analógicas
mono  y  dos  entradas  estéreo
digitales libres.

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte
tos, cierre de relés

Para su función como estudio d  e broadcast, la instalación de microfonía permanente
del locutorio 1 (compartida con el control 1A) constará de 8 micrófonos, 1 de ellos
inalámbricos (7+1). También habrá una entrada multipropósito estéreo analógica de
nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.

La mesa auxiliar  permitirá utilizar un único fader de la mesa de broadcast para la
microfonía  fija  del  locutorio.  Esta  mesa  será  enracable,  y  deberá  cumplir  con,  al
menos, las siguientes características:

- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada
- Entrada auxiliar

Pág. 27



 

Se desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía
permanente del locutorio. Este procesado de señal al menos contará con puertas de
ruido individuales por cada uno de los micrófonos.

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un
mismo módulo.

La mesa de broadcast dispondrá de un micrófono de autocontrol. El control estará
preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma de auriculares). El
micrófono de órdenes para el operador será específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 1 y el control 1B habrá un panel
de conectores en el control:

Cantidad Tipo

16 XLR Entrada

4 XLR Salida

2 BNC

 
La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario.

Al margen del panel de conectores, en el lado del control habrá disponibles una salida
y una entrada XLR estéreo analógica de la mesa de broadcast cuya finalidad será la
conexión eventual de algún equipo.

El  equipamiento  local  mínimo  de  este  control  para  las  funciones  de  broadcast
consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Modulo de efectos para la mesa de broadcast
- Monitorado de control

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El  control  1B  dispondrá  de  un  puesto  del  SGA,  estando  la  CPU de  este  equipo
ubicada en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de
manera remota mediante KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución de
este KVM debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA dispone de
3Salidas/1Entrada. La lista de reproducción de este PC tendrá posibilidad de disparo
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remoto desde sus fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión de
audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional para el equipo del SGA. Al
estar la CPU en la sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el altavoz
del PC deberá extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del  puesto  destinado  al  SGA,  el  control  contará  con un segundo  equipo
destinado al sistema de control de las comunicaciones y control de matriz además de
los  programas o  servicios  adicionales  que se  consideren oportunos  (programas o
interfaces de control de otros equipos). Este equipo también será controlado por un
KVM de resolución adecuada su funcionalidad.

La mesa de broadcast de este control contará con, al menos, 4 señales reservadas
para  el  sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para
comunicaciones habrá, al menos, 4 canales de matriz genéricos conmutables (para
los sistemas no integrables en el sistema de control de las comunicaciones o para otro
tipo  de  señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno
auxiliares enrutables.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada
canal sus órdenes).  Las órdenes se darán desde la mesa de broadcast,  siendo el
micrófono de órdenes independiente del micrófono de autocontrol.

En el control habrá una televisión (sintonizador HD, 17 - 22 pulgadas) destinada a
servir de referencia para el técnico de sonido y el puesto de producción. La salida de
audio de esta TV estará presente en la mesa de sonido. La ubicación de esta TV será
propuesta por el licitador.

A efectos  de  uso  y  colocación,  habrá  1  terminal  telefónico  VoIP  (no  objeto  de
suministro).

Este control no dispondrá de puesto para producción pero si de un puesto para un PC
auxiliar con entrada estéreo analógica/digital a la mesa de broadcast.

La  sonorización  de  grupos de  música  y  edición  multipista  será  independiente  del
apartado de broadcast. No obstante si que dispondrán de conexión entre sistemas,
pero a nivel funcional serán dos sistemas independientes. Para realizar esta actuación
el control contará con:

- Una mesa para grupos
-  Un  equipo para  edición/grabación  de  sonido  (dispone  de un software  pero  este
apartado es mejorable)

La mesa de grupos tendrá conectados, mediante latiguillos, 16 tomas de audio del
panel de conectores. 

La  mezcla  estéreo  de  la  mesa  para  grupos  tendrá  entrada  tanto  en  la  mesa  de
broadcast  como en el  equipo de edición/grabación de sonido.  También habrá una

Pág. 29



 

salida de matriz destinada a este equipo de edición/grabación. La CPU del equipo
destinado a la edición/grabación estará ubicada físicamente en el control. 

El objetivo que pretende la configuración descrita es sonorizar un grupo y poder enviar
la salida estéreo de la mesa de grupos a la mesa de broadcast,  o grabarla en el
equipo grabación/edición. 

El monitorado del control para sonorización de grupos podrá ser compartido con el
monitorado de broadcast.

Por  otra  parte,  para  la  realización  y  grabación  de  señales  de  vídeo,  el  control
dispondrá de:

- Un mezclador de video
- Una CCU para 3 cámaras de vídeo robotizadas (locutorio 1).
- Un Magnetoscopio Lector/grabador de cinta (formato DVCPro)
- Un PC con capacidad de grabación/edición de vídeo
- Un sistema de monitorado (multipantalla) para la realización de la señal de vídeo.
- Un monitor de video
- Una tituladora (podría ser una segunda salida del PC de grabación/edición de video).

El equipamiento de vídeo del control  se utilizará fundamentalmente para realizar y
grabar la señal de video de las cámaras del locutorio 1 (en ocasiones también de otros
locutorios). El audio se obtendrá de la matriz, así será posible la grabación de audio
de cualquier control. Además, será posible el intercambio de señal de vídeo con audio
embebido haciendo uso de la red de video.

Por último y como hemos indicado anteriormente, en este control 1B se podrá realizar
cambio de formato de audio. Será posible digitalizar contenidos en soporte vinilo, cinta
de bobina abierta, casete, minidisc y DAT. Todos estos equipos se organizarán en un
rack.  Este  equipamiento  estará  conectado  directamente  a  la  mesa  de  broadcast
entrando en solo canal estéreo. 

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 1B, indicando los
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesa auxiliar X

Microfonía control X X
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Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control broadcast X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

PC auxiliar X

Mesa para grupos X X

Equipo grabación/edición audio X

Software grabación/edicion multipista X X

Mezclador de video X

CCU X

Magnetoscopio Grabador DVCPro X

PC edición/grabación de vídeo X

Multipantalla X

Monitor video X

Tituladora X

Giradiscos X

Pletina casete X

Magnetófono de bobina abierta X

MiniDisc X

DAT X

Rack cambio formato X

TV 17 - 22' X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
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- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
- Posibilidad de ampliaciones futuras: sonido 5.1 multicanal, audio SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente
- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del
operador).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación
por los contenidos.

D) Monitorado broadcast

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando
la mejora.

E) Mesa de grupos

Para dotar al control de la posibilidad de sonorización y grabación multipista,
se valorará la renovación de la mesa para grupos existente por una con interfaz
de grabación multipista integrado. De esta forma, se obtendría una solución
compacta que aglutinaría las funciones de mesa de mezclas, interfaz de sonido
multipista, grabador multipista y controlador para software de grabación/edición
multipista.

Esta  mesa  de  mezclas  para  grupos  debería  cumplir  con  las  siguientes
características:

- Al menos 16 fader motorizados
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- Al menos 16 entradas micro/linea
- Interfaz de sonido integrada que permita la grabación de al menos 16 canales
de simultáneos para grabación directa por software (streaming) 
- Pantalla táctil (preferiblemente a color para facilitar su uso)
- Controles de ecualización directos dedicados por banda
- Efectos y dinámica
- Grabación directa a dispositivo USB
- Controlador DAW

F) Software grabación/edición multipista

Suministro de software de grabación/edición multipista, en este caso sería el
mismo que el suministrado para el control 4.

5.5 Locutorio 1

Este será el locutorio desde el que se realizará habitualmente la emisión en directo del
canal convencional.

El locutorio tendrá 7 micrófonos fijos y 1 inalámbrico como instalación de microfonía
permanente y será posible controlarlo en paralelo desde los controles 1A y 1B. Los
micrófonos fijos contarán con un sistema antigolpes de suspensión elástica.

Como parte de la instalación de señales fijas del locutorio además habrá en la mesa
del  locutorio  una  entrada  multipropósito  XLR estéreo  de  nivel  de  línea conectada
directamente a las mesa de broadcast de cada control (1A y 1B).

Las conexiones de auriculares se ubicarán sobre la mesa respetando los espacios de
trabajo y estarán conectadas a los controles 1A y 1B. Existirán unos auriculares para
cada puesto. El adjudicatario deberá suministrar estos auriculares de características
similares o superiores a los existentes en el resto de locutorios. El monitorado para
auriculares constará de 2 circuitos independientes con los controles 1A y 1B.  Por
tanto, existirá un sistema que permita decidir de que control se recibe órdenes (puede
ser  doble  toma  de  auriculares,  un  conmutador,  u  otro  sistema.  Será  posible
seleccionarlo a nivel individual, por cada auricular)

Para el  conductor del  programa habrá un PC con el  SGA conectado por matriz a
ambas  mesas  de  broadcast.  La  CPU de  este  equipo  estará  instalada  en  la  sala
técnica  siendo  el  equipo  controlado  por  un  KVM  de  resolución  adecuada  a  su
funcionalidad.

El  monitorado  de  altavoces  del  locutorio  también  consistirá  de  dos  circuitos
independientes para cada control. El suministro de los altavoces se realizará por el
adjudicatario.  Serán cajas de reducidas dimensiones, con una potencia mínima de
35W cada una y autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad
al sistema de monitorado actual. El monitorado de ambos controles puede compartir
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cajas o pueden ser cajas independientes. En caso de ser compartidas debe existir la
posibilidad de conmutar/seleccionar que sean ambos controles o solo uno de ellos el
que tenga salida por los altavoces.

En lugar que se considere más adecuado se ubicará un rack con los paneles de
conectores que van emparejados con los paneles de conectores de los controles 1A y
1B. Este rack estará instalado de forma no intrusiva siendo fácilmente accesible. El
rack contendrá:

- paneles de conectores de audio:

Con el control 1A:
Cantidad Tipo

10 XLR Entrada

6 XLR Combo Entrada

4 XLR Salida

2 BNC

Con el control 1B:

Cantidad Tipo

10 XLR Entrada

6 XLR Combo Entrada

4 XLR Salida

2 BNC

- Regletas de corriente
- Espacio para equipos adicionales

Este locutorio también contará con una instalación de 3 cámaras de vídeo robotizadas
que se controlarán de forma remota con los equipos de control de cámaras del control
1B.

Este locutorio contará con la instalación de dos televisores con su soporte en pared
que  serán  objeto  de  suministro  por  el  adjudicatario.  Tendrán  las  siguientes
características:

- Televisor con pantalla LED
- Al menos 40”
- HDTV 1080P
- Conexión de red

Las salidas de audio de estas TV estarán presentes en la mesa de sonido de ambos
controles (1A y 1B).
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Habrá también extensión de infrarrojos para poder controlar dos equipos de la sala
técnica.

A efectos  de  uso  y  colocación,  habrá  1  terminal  telefónico  VoIP  (no  objeto  de
suministro).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 1, indicando los
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Microfonía broadcast (7+1) y grupos X X

Auriculares (7) X

KVM Local X

Monitorado locutorio X

Rack - Paneles de conexiones X

Cámaras vídeo X

Televisores X

Extensor infrarrojos X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía

Ampliación de la  microfonía fija con modelos iguales que los existentes por
cuestiones de uniformidad y sonoridad.

Se valorará las soluciones que permitan:

- Tener despejada la superficie de trabajo (micrófonos suspendidos)
- Escondan los cables de los micrófonos
- Permitan que el micrófono no interfiera en la línea de visión entre el técnico y
el locutor, entre el locutor y el PC o superficie donde ubicar notas de trabajo.
- Permitan ajustes de altura y profundidad

Para el caso de la microfonía de grupos se valorará que se dote al locutorio con
un kit de microfonía para sonorizar vocalistas y diferentes instrumentos.
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5.6 Control 2

Su función principal será de control de grabaciones del locutorio 2. Además de las
funciones de control del locutorio 2, estará equipado para llevar a cabo la función de
autocontrol con invitados. De esta forma se convierte en un control mixto que puede
servir para grabaciones en las que los locutores estén en el locutorio o en las que los
locutores se hagan autocontrol solos o con los invitados dentro del control.

Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast.
- Dos mesas de mezclas auxiliares para la submezcla de la microfonía permanente del
locutorio y la del control/autocontrol.
- El SGA de la emisora.
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de control de las comunicaciones.
- El equipamiento local (reproductores de medios CD, USB, etc., módulo de efectos,
etapas de potencia, monitorado, ...).
-Un  puesto  de  producción  compuesto  por  un  PC  y  un  módulo  de  órdenes
independiente

La  mesa  de  broadcast  propuesta  para  el  control  2  deberá  cumplir  las  siguientes
características:

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 15 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 15 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
6 AUXILIARES
3 GRABACIÓN
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales  y  Secundarios  (del
locutorio) Operador,  Producción
e Invitados (de autocontrol).

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para
todos los canales (los N-1 y  los
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Del  tipo  más  adecuado  al
equipamiento local ofertado para
el  estudio.  Deberán  existir  al
menos dos  entradas  analógicas
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mono  y  dos  entradas  estéreo
digitales libres.

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte
tos, cierre de relés

La instalación de microfonía permanente del locutorio 2 constará de 7 micrófonos, 1
de ellos inalámbricos (6+1) y 4 micrófonos en la parte de control, 3 para invitados y el
micrófono de autocontrol  (3+1).  También habrá una entrada multipropósito  estéreo
analógica de nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.

Las mesas auxiliares permitirán utilizar un único fader de la mesa de broadcast para la
microfonía fija del locutorio y para la microfonía del control/autocontrol.  Estas  mesas
serán enracables,  y  deberán  cumplir  con,  al  menos,  las  siguientes  características
(cada una de ellas):

- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea para la mesa destinada a la
microfonía fija del locutorio y 4 señales de entrada de nivel micro o micro/linea para la
microfonía del control.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada (solo la de los micros del locutorio)
- Entrada auxiliar (solo la de los micrófonos del locutorio)

Se  desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía
permanente del locutorio y la del control. Este procesado de señal al menos contará
con puertas de ruido individuales por cada uno de los micrófonos. 

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un
mismo módulo.

En la zona de invitados del autocontrol los micrófonos se instalarán suspendidos para
poder aprovechar al máximo el espacio sobre la mesa, siendo muy importante que el
soporte no interfiera con la línea de visión entre el técnico de sonido y el locutorio 2.
Estos micrófonos contarán con un sistema antigolpes de suspensión elástica.

El control estará preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma
de auriculares). El micrófono de órdenes para el operador será uno específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 2 y el control 2 habrá un panel de
conectores en el control:

Cantidad Tipo

8 XLR Entrada

4 XLR Salida

1 BNC
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Los XLR se conectarán mediante latiguillos a la mesa de broadcast de la siguiente
forma:

- 4 señales de entrada de nivel de micro
- 2 señales de entrada de nivel de línea
- 1 señales de salida de nivel de línea.

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 

Al margen del panel de conectores, en el lado del control habrá disponibles una salida
y una entrada XLR estéreo analógica de la mesa de broadcast cuya finalidad será la
conexión eventual de algún equipo.

El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Módulo de efectos para la mesa de broadcast
- Monitorado de control

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control 2 dispondrá de un puesto del SGA, estando la CPU de este equipo ubicada
en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de manera
remota mediante un KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución mínima
de este KVM debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA disponen de
3Salidas/1Entrada.  La  lista  de  reproducción  de  este  PC  tendrá  la  posibilidad  de
disparo remoto desde su fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión
de audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional. Al estar la CPU en la
sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el  altavoz del  PC deberá
extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del puesto destinado al SGA, el control contará con otro destinado al sistema
de control  de las comunicaciones y control  de matriz además de los programas o
servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o interfaces de control
de otros equipos). Este equipo también será controlado por un KVM de resolución
adecuada a su funcionalidad.

La mesa de broadcast de este control contará con, al menos, 4 señales reservadas
para  el  sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para
comunicaciones habrá, al menos, 4 canales de matriz genéricos conmutables (para
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los sistemas no integrables en el sistema de control de las comunicaciones o para otro
tipo  de  señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno
auxiliares enrutables.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada
canal sus órdenes). Será posible dar ordenes desde la mesa de broadcast y desde el
puesto  de  producción,  los  micrófonos  de  órdenes  de  productor  y  operador  serán
independientes. De esta forma, dos personas podrían dar órdenes a dos canales de
comunicación distintos de forma simultánea.

En el control habrá una televisión (sintonizador HD, 17 - 22 pulgadas) destinada a
servir de referencia para el técnico de sonido y el puesto de producción. La salida de
audio de esta TV estará presente en la mesa de sonido. La ubicación de esta TV será
propuesta por el licitador.

A efectos  de  uso  y  colocación,  habrá  1  terminal  telefónico  VoIP  (no  objeto  de
suministro).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 2, indicando si se
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante una tercera columna si  existen
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o
sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el  segundo  caso
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesas auxiliares X

Microfonía control X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

Módulo de órdenes del productor X

TV 17 - 22' X
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Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
- Posibilidad de ampliaciones futuras: sonido 5.1 multicanal, audio SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente
- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del
operador y del productor).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación
por los contenidos.

D) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando
la mejora.
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5.7 Locutorio 2

Este locutorio estará destinado principalmente a grabaciones.

El locutorio tendrá 6 micrófonos fijos y 1 inalámbrico como instalación de microfonía
permanente. Los micrófonos fijos contarán con un sistema antigolpes de suspensión
elástica.

Como parte de la instalación de señales fijas del locutorio además habrá en la mesa
del  locutorio una entrada  multipropósito XLR estéreo de nivel  de línea conectada
directamente a las mesa de broadcast. 

Las conexiones de auriculares se ubicarán sobre la mesa respetando los espacios de
trabajo. Existirán unos auriculares para cada toma.

Este locutorio contará con un panel de conectores con la siguiente distribución:

Cantidad Tipo

6 XLR Entrada

2 XLR Combo Entrada

4 XLR Combo Salida

1 BNC

Este locutorio contará con la instalación de un televisor con su soporte en pared que
será objeto de suministro por el adjudicatario. Tendrá las siguientes características:

- Televisor con pantalla LED
- Al menos 37”
- HDTV 1080P
- Conexión IP 

Las salida de audio de esta TV estará presente en la mesa de sonido del control 2.

Habrá también extensión de infrarrojos para poder controlar dos equipos de la sala
técnica.

A efectos  de  uso  y  colocación,  habrá  1  terminal  telefónico  VoIP  (no  objeto  de
suministro).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 2, indicando los
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en
su suministro.

Pág. 41



 

Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Microfonía  (6+1) y auriculares (6) X X

KVM Local X

Monitorado locutorio X X

Televisor X

Extensor infrarrojos X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía y auriculares 

Ampliación  de la  microfonía  fija  e  inalámbrica  con modelos  iguales  que los
existentes por cuestiones de uniformidad y sonoridad.

Renovación de los auriculares de igual o superior prestaciones a los existentes.

B) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  35W  cada  una   y
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema
de monitorado actual.

5.8 Control 3

Este control es igual en concepto al control 2, sin puesto de producción. Su función
principal será de control de grabaciones del locutorio 3 y autocontrol.

Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast.
- Dos mesas de mezclas auxiliares para la submezcla de la microfonía permanente del
locutorio y la del control/autocontrol.
- El SGA de la emisora.
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de control de las comunicaciones.
- El equipamiento local (reproductores de medios CD, USB, etc., módulo de efectos,
etapas de potencia, monitorado, ...).

La  mesa  de  broadcast  propuesta  para  el  control  3  deberá  cumplir  las  siguientes
características:
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Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 15 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 15 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
6 AUXILIARES
3 GRABACIÓN
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales  y  Secundarios  (del
locutorio)  Operador  e  Invitados
(de autocontrol).

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para
todos los canales (los N-1 y  los
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Del  tipo  más  adecuado  al
equipamiento local ofertado para
el  estudio.  Deberán  existir  al
menos dos  entradas  analógicas
mono  y  dos  entradas  estéreo
digitales libres.

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte
tos, cierre de relés

La instalación de microfonía permanente del locutorio 3 constará de 7 micrófonos, 1
de ellos inalámbricos (6+1) y 4 micrófonos en la parte de control, 3 para invitados y el
micrófono de autocontrol  (3+1).  También habrá una entrada multipropósito  estéreo
analógica de nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.

La mesas auxiliares permitirán utilizar un único fader de la mesa de broadcast para la
microfonía fija del locutorio y para la microfonía del control/autocontrol. Estas mesas
serán enracables,  y  deberán  cumplir  con,  al  menos,  las  siguientes  características
(cada una de ellas):

- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea para la mesa destinada a la
microfonía fija del locutorio y 4 señales de entrada de nivel micro o micro/linea para la
microfonía del control.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada (solo la de los micros del locutorio)
- Entrada auxiliar (solo la de los micrófonos del locutorio)
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Se desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía
permanente del locutorio y la del control. Este procesado de señal al menos contará
con puertas de ruido individuales por cada uno de los micrófonos. 

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un
mismo módulo.

En la zona de invitados del autocontrol los micrófonos se instalarán suspendidos para
poder aprovechar al máximo el espacio sobre la mesa, siendo muy importante que el
soporte no interfiera con la línea de visión entre el técnico de sonido y el locutorio 3.
Estos micrófonos contarán con un sistema antigolpes de suspensión elástica.

El control estará preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma
de auriculares). El micrófono de órdenes para el operador será uno específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 3 y el control 3 habrá un panel de
conectores en el control:

Cantidad Tipo

8 XLR Entrada

4 XLR Salida

1 BNC

 
Los XLR se conectarán mediante latiguillos a la mesa de broadcast de la siguiente
forma:

- 4 señales de entrada de nivel de micro
- 2 señales de entrada de nivel de línea
- 2 señales de salida de nivel de línea.

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 

Al margen del panel de conectores, en el lado del control habrá disponibles una salida
y una entrada XLR estéreo analógica de la mesa de broadcast cuya finalidad será la
conexión eventual de algún equipo.

El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Módulo de efectos para la mesa de broadcast
- Monitorado de control
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El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control 3 dispondrá de un puesto del SGA, estando la CPU de este equipo ubicada
en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de manera
remota mediante un KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución mínima
de este KVM debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA disponen de
3Salidas/1Entrada.  La  lista  de  reproducción  de  este  PC  tendrá  la  posibilidad  de
disparo remoto desde su fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión
de audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional. Al estar la CPU en la
sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el  altavoz del  PC deberá
extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del puesto destinado al SGA, el control contará con otro destinado al sistema
de control  de las comunicaciones y control  de matriz además de los programas o
servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o interfaces de control
de otros equipos). Este equipo también será controlado por un KVM de resolución
adecuada su funcionalidad.

La mesa de broadcast de este control contará con, al menos, 4 señales reservadas
para  el  sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para
comunicaciones habrá, al menos, 4 canales de matriz genéricos conmutables (para
los sistemas no integrables en el sistema de control de las comunicaciones o para otro
tipo  de  señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno
auxiliares enrutables.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada
canal sus órdenes).

En el control habrá una televisión (sintonizador HD, 17 - 22 pulgadas) destinada a
servir de referencia para el técnico de sonido y el puesto de producción. La salida de
audio de esta TV estará presente en la mesa de sonido. La ubicación de esta TV será
propuesta por el licitador.

A efectos  de  uso  y  colocación,  habrá  1  terminal  telefónico  VoIP  (no  objeto  de
suministro).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 3, indicando si se
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante una tercera columna si  existen
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o
sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el  segundo  caso
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.
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Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesas auxiliares X

Microfonía control X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

TV 17 – 22' X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
- Posibilidad de ampliaciones futuras: sonido 5.1 multicanal, audio SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente
- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador
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B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del
operador y del productor).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación
por los contenidos.

D) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando
la mejora.

5.9 Locutorio 3

Este locutorio estará destinado principalmente a grabaciones.

El  locutorio tendrá 6 micrófonos fijos y estará preparado para 1 inalámbrico como
instalación de microfonía permanente. Los micrófonos fijos contarán con un sistema
antigolpes de suspensión elástica.

Como parte de la instalación de señales fijas del locutorio además habrá en la mesa
del  locutorio una entrada  multipropósito XLR estéreo de nivel  de línea conectada
directamente a las mesa de broadcast. 

Las conexiones de auriculares se ubicarán sobre la mesa respetando los espacios de
trabajo. Existirán unos auriculares para cada toma.

Este locutorio contará con un panel de conectores con la siguiente distribución:

Cantidad Tipo

6 XLR Entrada

2 XLR Combo Entrada

4 XLR Combo Salida

1 BNC

Este locutorio contará con la instalación de un televisor con su soporte en pared que
será objeto de suministro por el adjudicatario. Tendrá las siguientes características:

Pág. 47



 

- Televisor con pantalla LED
- Al menos 37”
- HDTV 1080P
- Conexión IP 

Las salida de audio de esta TV estará presente en la mesa de sonido del control 3.

A efectos  de  uso  y  colocación,  habrá  1  terminal  telefónico  VoIP  (no  objeto  de
suministro).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 1, indicando los
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Microfonía y auriculares X X

KVM Local X

Monitorado locutorio X X

Televisor X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía y auriculares 

Ampliación  de la  microfonía  fija  e  inalámbrica  con modelos  iguales  que los
existentes por cuestiones de uniformidad y sonoridad.

Renovación de los auriculares de igual o superior prestaciones a los existentes.

B) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  35W  cada  una   y
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema
de monitorado actual.
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5.10 Control 4

Estará equipado para realizar las siguientes funciones:

- Grabación de publicidad.
- Sonorización de grupos de música: Grabación y edición de audio multipista,.
- Cambio de formato audio.
- Montajes (doblajes, locuciones con imagen, etc.)

Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast
- Una mesa de mezclas digital adicional para sonorizar a grupos
- Monitorado de control para broadcast y sonorización compartido 
- Equipo con grabación/edición de video y audio multipista.
- El SGA de la emisora 
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de gestión de las comunicaciones.
- El equipamiento local de audio (reproductores de medios CD, USB, etc, módulos de
efectos, etapas de potencia, ..).
- Rack con equipos para cambio de formato

La  mesa  de  broadcast  propuesta  para  el  control  4  deberá  cumplir  las  siguientes
características:

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 12 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 8 Distribución prevista:
1 PROGRAMA
2 AUXILIARES
1 GRABACIONES
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Locutorio y Operador Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para
todos los canales (los N-1 y  los
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Suficientes  y  del  tipo  más
adecuado  al  equipamiento  local
ofertado para el estudio

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte
tos, cierre de relés
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La instalación de microfonía permanente del locutorio 4 constará de 4 micrófonos de
condensador  con  un  sistema  antigolpes  de  suspensión  elástica  (no  objeto  del
suministro).

La mesa de  broadcast dispondrá de un micrófono de autocontrol. El control estará
preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma de auriculares). El
micrófono de órdenes podrá ser el mismo que el de autocontrol o uno independiente.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 4 y el control 4 habrá un panel  de
conectores en el control:

Cantidad Tipo

24 XLR Entrada

5 XLR Salida

4 BNC

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 

Respecto  a  las  conexiones  del  panel,  la  mesa  de  broadcast  dispondrá  de  las
siguientes señales libres para poder conectar:

- 8 señales de entrada de nivel de micro
- 4 señales de entrada de nivel de línea
- 1 señales de salida de nivel de línea.

Los 4 micrófonos del control estarán conectados directamente a la mesa de broadcast
por conectores del panel de conectores.

Al  margen  del  panel  de  conexiones,  en el  lado  del  control  habrá  disponibles  y
accesibles  una  salida  (por  ejemplo  una  salida  PGM)  y  una  entrada  XLR estéreo
analógica conectadas directamente a la  mesa de broadcast  cuya finalidad será la
conexión eventual de algún equipo.

El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Un módulo de efectos para mesa de broadcast
- Monitorado de control

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el
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equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control 4 dispondrá de un puesto del SGA, estando la CPU de este equipo ubicada
en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de manera
remota mediante un KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución mínima
de este KVM debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA dispone de
3Salidas/1Entrada. Las listas de reproducción de este PC tendrán la posibilidad de
disparo remoto desde su fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión
de audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional. Al estar la CPU en la
sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el  altavoz del  PC deberá
extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del puesto destinado al SGA, el control contará con otro destinado al sistema
de control  de las comunicaciones y control  de matriz además de los programas o
servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o interfaces de control
de otros equipos). Este equipo también será controlado por un KVM de resolución
adecuada su funcionalidad.

La mesa de broadcast de este control contará con, al menos, 4 señales reservadas
para  el  sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para
comunicaciones habrá, al menos, 4 canales de matriz genéricos conmutables (para
los sistemas no integrables en el sistema de control de las comunicaciones o para otro
tipo de señales). Estos 4 canales genéricos dispondrán de 1 bus de retorno auxiliar.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada
canal sus órdenes).

En el control habrá una televisión (sintonizador HD, 17 - 22 pulgadas) destinada a
servir de referencia para el técnico de sonido y el puesto de producción. La salida de
audio de esta TV estará presente en la mesa de sonido. La ubicación de esta TV será
propuesta por el licitador.

A efectos  de  uso  y  colocación,  habrá  1  terminal  telefónico  VoIP  (no  objeto  de
suministro).

La  sonorización  de  grupos de  música  y  edición  multipista  será  independiente  del
apartado de broadcast. No obstante si que dispondrán de conexión entre sistemas,
pero a nivel funcional serán dos sistemas independientes. Para realizar esta actuación
el control 4 contará con:

- Una mesa para grupos (nuevo suministro)
- Un equipo para edición/grabación de sonido (nuevo suministro de software)

16 tomas del panel de conectores estarán conectados mediante latiguillos a la mesa
para grupos.

Pág. 51



 

Para  dotar  al  control  de  la  posibilidad  de  sonorización  y  grabación  multipista,  se
suministrará una mesa de mezclas con interfaz de grabación multipista integrado. De
esta forma, se obtendría una solución compacta que aglutinaría las funciones de mesa
de  mezclas,  interfaz  de  sonido  multipista,  grabador  multipista  y  controlador  para
software de grabación/edición multipista.

Esta mesa de mezclas para grupos deberá cumplir con las siguientes características:

- Al menos 16 fader motorizados
- Al menos 16 entradas micro/linea
- Interfaz de sonido integrada que permita la grabación de al menos 16 canales de
simultáneos para grabación directa por software (streaming) 
- Pantalla táctil (preferiblemente a color para facilitar su uso)
- Controles de ecualización directos dedicados por banda
- Efectos y dinámica
- Grabación directa a dispositivo USB
- Controlador DAW

La mezcla de salida estéreo de la mesa para grupos tendrá entrada tanto en la mesa
de broadcast como en el equipo de edición/grabación de sonido. La salida multipista
solo  será  posible  grabarla  en  el  equipo  de  edición  o  con  un  dispositivo  de
almacenamiento directamente conectado a la mesa de mezclas para grupos. La CPU
del equipo destinado a la edición/grabación estará ubicada físicamente en el control. 

El software de grabación/edición multipista a suministrar deberá ser compatible con
plataforma MAC/PC y compatible para su uso como DAW de la mesa de grupos.

El objetivo que pretende la configuración descrita es sonorizar un grupo y enviar la
salida estéreo de la mesa de grupos en paralelo tanto a la mesa de broadcast como al
equipo grabación/edición.

Por último y como hemos indicado anteriormente, en este control 4 se podrá realizar
cambio de formato de audio. Será posible digitalizar contenidos en soporte vinilo, cinta
de bobina abierta, casete, minidisc y DAT. Todos estos equipos se organizarán en un
rack.  Este  equipamiento  estará  conectado  directamente  a  la  mesa  de  broadcast
entrando en solo canal estéreo. 

El control 4 dispondrá de un pequeño espacio de almacenamiento para guardar el
equipamiento  de  uso  más  habitual  (micrófonos,  cables,  cajas  de  inyección,
petacas,...).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 4, indicando si se
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante una tercera columna si  existen
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o
sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el  segundo  caso
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.
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Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Microfonía control broadcast X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulos de FX para mesa de broadcast X

Monitores de control broadcast X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

Mesa para grupos X

Equipo grabación/edición audio X

Software grabación/edición multipista X

Giradiscos X

Pletina casete X

Magnetófono de bobina abierta X

MiniDisc X

DAT X

Rack cambio formato X

TV 17 – 22' X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
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- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
- Posibilidad de ampliaciones futuras: sonido 5.1 multicanal, audio SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente
- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del
operador).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación
por los contenidos.

D) Monitorado broadcast

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando
la mejora.

5.11 Locutorio 4

Este locutorio será un locutorio destinado principalmente a la grabación de publicidad
y grabación de grupos musicales.

La  instalación  de  microfonía  permanente  estará  compuesta  por  4  micrófonos
instalados en soportes verticales de pie. Los soportes serán objeto de suministro y
serán articulados. Los soportes de pie para los micrófonos deberán ser compatibles
con el sistema antigolpes de suspensión elástica existente (no objeto del suministro). 

Al no haber mobiliario, la instalación de tomas de auriculares para broadcast y luces
de control  se hará en un panel o pequeña superficie ocupando el mínimo espacio
posible sin perder funcionalidad.

Se  instalará  un  rack  con  paneles  de  conectores  con  el  control  4.  Todas  las
interconexiones  de  audio  con  el  Control  4  (exceptuando  las  conexiones  de
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auriculares) se harán utilizando los conectores de este panel. El rack estará instalado
de tal forma que sea fácilmente accesible y sin resultar intrusivo. El rack contendrá:

- paneles de conectores de audio:

Cantidad Tipo

20 XLR Entrada

4 XLR Combo Entrada

5 XLR Salida

4 BNC

- espacio para equipos adicionales
- regletas de corriente.

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 4, indicando los
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo
suministro

Mejorable

Microfonía y auriculares X X

Monitorado locutorio X X

Rack - Paneles de conexiones X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía y auriculares 

Para el caso de la microfonía de grupos se valorará que se dote al locutorio con
un kit de microfonía para sonorizar vocalistas y diferentes instrumentos.

Renovación de los auriculares de igual o superior prestaciones a los existentes.

B) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  35W  cada  una  y
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando
la mejora.
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5.12 Cabina 1

Esta cabina está ubicada junto a la redacción de informativos. Su función principal es
la grabación de entrevistas telefónicas en autocontrol  por parte  de un redactor de
informativos.

Estará compuesta del siguiente equipamiento (ya existente):

- Mesa de mezclas digital con una superficie de control de 3 fader físicos.
- Un micrófono suspendido.
- Un PC con el SGA.
- Un teléfono VoIP corporativo.

La cabina contará con 1 canal para el sistema de comunicaciones y 2 canales de
matriz genéricos (para los sistemas no integrables en el  sistema de control  de las
comunicaciones o para otro tipo de señales). 

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada
canal sus órdenes). El canal de órdenes podrá utilizar el micrófono de autocontrol.

El acceso al sistema de comunicaciones telefónicas se hará desde el PC del SGA, no
se instalará en un puesto aparte. La CPU del SGA se ubicará en la cabina.

Se valorará que la oferta ofrezca las siguientes mejoras:

- Rack nuevo
- Brazo micrófono nuevo
- Micrófono nuevo
- TV (con sintonizador HD, 17 - 22') con soporte

5.13 Cabina 2

Esta cabina está ubicada junto a la redacción de programas. Su función principal es la
grabación  de  entrevistas  telefónicas  en  autocontrol  por  parte  de  un  redactor  de
programas.

Estará compuesta del siguiente equipamiento (ya existente):

- Mesa de mezclas digital con una superficie de control de 3 fader físicos.
- Un micrófono suspendido.
- Un PC de con el SGA.
- Un teléfono VoIP corporativo.
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La cabina contará con 1 canal para el sistema de comunicaciones y 2 canales de
matriz genéricos (para los sistemas no integrables en el  sistema de control  de las
comunicaciones o para otro tipo de señales). 

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada
canal sus órdenes). El canal de órdenes podrá utilizar el micrófono de autocontrol.

El acceso al sistema de comunicaciones telefónicas se hará desde el PC del SGA, no
se instalará en un puesto aparte. La CPU del SGA también se ubicará en la cabina.

Se valorará que la oferta ofrezca las siguientes mejoras:

- Rack nuevo
- Brazo micrófono nuevo
- Micrófono nuevo
- TV (con sintonizador HD, 17 - 22') con soporte

5.14 Relojes

En las redacciones, al igual que en los controles y locutorios se deben instalar los
relojes existentes. Se deberá prever el  cableado de alimentación y el  cableado de
referencia con origen en la sala técnica. La señal GPS para el sistema de referencia
llegará a la sala técnica a través del cableado estructurado que conecta con la primera
planta.

5.15 Mantenimiento de equipos y sistemas nuevos

El adjudicatario deberá responsabilizarse del soporte, configuración y mantenimiento
de todo el equipamiento nuevo que se suministre como consecuencia del desarrollo
de este contrato, al menos por dos años.

El  alcance  de  este  soporte  y  mantenimiento  se  extiende  también  a  cualquier
equipamiento  suministrado  por  el  adjudicatario como  equipamiento  adicional
necesario o que se haya incluido en concepto de mejora.

En caso de avería de alguno de estos equipos, el adjudicatario será responsable de
su reparación y de su sustitución por otro que realice las mismas funciones mientras
no se resuelva la reparación de la avería.

El licitador deberá aportar información, para su valoración, sobre como atenderá esta
prestación y los repuestos y equipos de respaldo con los que contará in-situ para
poder responder de forma inmediata a las averías más comunes o de equipos críticos.
Para el resto de averías que no puedan resolverse in-situ o mediante el uso de estos
repuestos, el adjudicatario deberá adoptar las medidas para su más rápida resolución,
estableciéndose un tiempo de respuesta máximo hasta su resolución de 24 horas, que
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deberá cumplirse en todos los casos salvo aquellos en que quede acreditada una
imposibilidad de acceder al equipamiento adicional, a su reparación y/o sustitución en
un tiempo menor.

Dada  su  especial  importancia,  el  licitador  deberá  aportar  información  sobre  los
repuestos,  equipamiento  adicional  o  medidas  adoptadas  para  atender  averías  de
equipos críticos que haya suministrado y entre éstos al menos:

- Sistema de gestión de comunicaciones
- Sistema de Matriz
- Mesas broadcast (en caso de suministro)

6. FORMACIÓN

Para facilitar y acelerar al personal de la emisora el manejo del equipamiento y de los
programas de control y gestión nuevos que haya suministrado el adjudicatario, y con
objeto de dar a conocer todas sus funcionalidades, el adjudicatario deberá realizar
varios cursos de formación impartidos por técnicos con conocimiento y experiencia en
los equipos y temas a tratar.

Dado que existe personal a turnos y no es posible que todos puedan acceder en el
mismo horario, el curso de formación se programará en al menos cuatro ediciones y
para unos veinte trabajadores.  Al  menos dos ediciones del  curso se impartirán de
forma que su finalización se produzca una semana previa a la finalización de la fase 1.
De esta forma se permitirá  que cuando se  inicie  el  funcionamiento  de la  emisora
apoyándose en las nuevas instalaciones de la zona 1, el personal de la emisora que
tenga que manejar los nuevos equipos y software ya esté formado en su manejo. El
resto de personal que no haya podido acceder a la formación por estar disfrutando de
vacaciones, permisos, o por cuestiones de enfermedad o por otras causas, recibirá la
formación en ediciones posteriores a realizar en la fase 2 o 3. El personal recibirá
formación de una duración no inferior a 9 horas con sesiones no superiores a tres
horas de mañana o tarde. El adjudicatario adaptará su propuesta de formación a las
disponibilidades de personal que RTRM le transmita.

Los  licitadores  deberán  presentar  una  propuesta  de  formación  adecuada  al
equipamiento  que  oferten  como  nuevo  suministro.  Se  valorará  con  especial
importancia  la  formación en  relación  a  la  nueva matriz,  al  sistema de gestión  de
comunicaciones y a las nuevas mesas broadcast de los controles.

Se valorará la oferta de realización de una formación adicional para los técnicos de la
emisora (doce alumnos) al finalizar la fase 3, para profundizar en aspectos de manejo
de los nuevos equipos, así como aspectos específicos de formación en temas como
grabación de grupos de música (software, sonorización, mesa de grupos), sonoridad
(EBU R128), etc.
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7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

La  documentación  técnica  a  presentar  por  los  licitadores  seguirá  la  estructura  de
apartados descrita en este pliego de forma que facilite su valoración y la aplicación de
los criterios de valoración. Deberá estructurarse en los siguientes apartados:

1. Equipamiento técnico

1.1 Arquitectura
1.2 Sala técnica
1.3 Control 1A, 1B y locutorio 1
1.4 Control 2 y locutorio 2
1.5 Control 3 y locutorio 3
1.6 Control 4 y locutorio 4
1.7 Cabina 1, cabina 2 y Relojes
1.8 Mantenimiento

2. Mobiliario técnico

3.  Iluminación led

4. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico

5. Red de video

6. Planificación trabajos y Formación

Murcia, 10 de julio de 2014

    EL RESPONSABLE DE
EL TÉCNICO INFORMÁTICO INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Fdo.: Pedro Luis Carrillo Fdo.: Daniel Gambín Tomasi

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Fdo.: Diego Lorenzo Martín
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RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1. Plano planta baja situación actual.
Recoge las zonas 1 y 2 y las dependencias ocupadas actualmente.

Anexo 2. Plano planta baja al inicio fase 3. 
Indica la situación al inicio de la fase 3 y las dependencias que estarán ocupadas.

Anexo 3. Plano planta baja final.
Situación a la finalización de los trabajos.

Anexo 4. Plano planta baja final. Distribución tomas de datos
En este plano se indican las tomas de datos en cada dependencia

Anexo 5. Plano planta baja final. Distribución tomas radio y televisión.
En este plano se indican las tomas de Radio+TV en cada dependencia

Anexo 6. Sala técnica. Plano y distribución de racks

Anexo 7. Listado de equipos instalados del control y locutorio Continuidad

Anexo 8. Listado de equipos instalados del control y locutorio Grabaciones

Anexo 9. Listado de equipos instalados en autocontrol

Anexo 10. Listado de equipos no instalados. Equipos disponibles para su instalación
en controles y locutorios nuevos.

Anexo  11.  Listado  de  equipos  instalados  en  sala  de  racks  provisional  y  rack
compartido
Se indican tanto los equipos que están en la sala de racks provisional como los equipos compartidos
por los diferentes controles agrupados en un rack en el control de continuidad.

Anexo 12. Listado de equipos instalados en sala técnica

Anexo 13. Listado de equipos instalados en cabinas y caseta cubierta
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
Listado de equipos instalados en control y locutorio Continuidad

Control continuidad

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de mezclas digital AEQ Arena:

1 Superficie de control Arena DM - Módulo principal 5 fader

2 Superficie de control Arena D10 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S 2230 - Controladora cofre

1 Tarjeta E/S 2203M 4 E Mono Mic/Line -

1 Tarjeta E/S 2203MH 4 E Mono Mic/Line 2 HP ST -

11 Tarjeta E/S 2201 4 E / 4 S Mono Analóg. -

3 Tarjeta E/S 2202 2 E / 2 S Stereo Digital AES -

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 2 Digigram vx882e
1 Digigram vx222e

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

1 Monitor LCD DELL 27' -

1 Monitor LCD LG 22' -

2 Codec RDSI AEQ Eagle - -

1 Etapa de potencia AEQ 151 - Monitorado del control

2 Monitores JBL 4312A - Monitorado de control

1 Etapa de potencia WORK WEP 200 - Monitorado del locutorio

2 Módulo de efectos tc Electronic M350 - Micrófonos y mesa

1 Reproductor CD Marantz PMD-321 - -

2 Reproductor CD Denon DN-C635 - -

1 Reproductor/Grabador 
MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Sintonizador FM Technics ST-G460 - -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -

1 Mircrófono inalambrico SENNHEISER,EM
1-C

RF BAND 742.5-744-5  
MHz

-
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Locutorio continuidad

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

6 Mircófonos Sennheiser MD441-U - -

2 Monitores Ecler 5” - Monitores locutorio

1 Multipantalla Craltech CSM-8HDSDA - -

1 Receptor Satélite Canal + - -

1 Receptor TDT NPG DTR 506C PVR - -

1 Receptor TDT NEVIR NVR-2089 DUC - -

1 Soporte pantalla Ergotron VHD - -

1 PC SGA Dell Optiplex 745 USFF C2Duo, 2GB, XP -
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ANEXO 8
Listado de equipos instalados en control y locutorio Grabaciones

Control de grabaciones

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de mezclas digital AEQ Arena:

1 Superficie de control Arena DM - Módulo principal 5 fader

1 Superficie de control Arena D10 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S 2230 - Controladora cofre

1 Tarjeta E/S 2203MH 4 E Mono Mic/Line 2 HP ST -

8 Tarjeta E/S 2201 4 E / 4 S Mono Analóg. -

3 Tarjeta E/S 2202 2 E / 2 S Stereo Digital AES -

2 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

2 Etapa de potencia AEQ 151 - Monitorado del control

2 Monitores JBL 4312A - Monitorado de control

1 Módulo de efectos Alesis MIDIVERB III - Micrófonos y mesa

2 Reproductor CD Marantz PMD-321 - -

1 Reproductor CD Denon DN-C635 - -

1 Reproductor/Grabador 
MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Mesa de mezclas auxiliar YAMAHA 01V96 - -

1 Sintonizador FM Sony ST-S311 - -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -

1 DAT Sony PCM-R300 - -

1 Micrófono inalámbrico AKG,SR400 RF BAND V-A 790-819.9 
MHz

-

Locutorio de grabaciones

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

6 Micrófonos Sennheiser MD441-U - -

2 Monitores Ecler 5” - Monitores locutorio

1 PC SGA HP Compaq DC7100 P4, 2GB, XP -
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ANEXO 9
Listado de equipos instalados en Autocontrol

Autocontrol

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de Control DHD RM2200D:

3 Superficie de control RM220-020D - Módulo principal 5 fader

1 Superficie de control RM220-010 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S RM220-122 - Controladora cofre

5 Tarjeta E/S RM220-222 4 E/S Analógicas -

1 Tarjeta E/S RM220-111 4 E/S Digital -

1 Tarjeta E/S RM220-950B DSP/COMM -

1 Frame RM220-061B FRAME con PSU simple Capacidad 10 tarjetas

1 Fuente alimentación RM220-087 - -

4 Panel Adaptador RM420-XLR-AA Adapta XLR / RJ45 1U/19” -

3 Micrófono Sennheiser MD-441-U - -

1 Micrófono Sennheiser MD-421-II - autocontrol

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

1 Monitor LG Flatron 22” -

2 Monitores audio Behringer TRUTH 
B2031A

- Monitorado de control

1 Módulo de efectos Alesis MIDIVERB 4 - Micrófonos y mesa

2 Reproductor CD Denon DN-C635 - -

1 Reproductor/Grabador 
MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Amplificador auriculares Behringer MiniAmp800 - -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -
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ANEXO 10
Listado de equipos no instalados

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de mezclas digital AEQ Arena:

1 Superficie de control Arena DM - Módulo principal 5 fader

1 Superficie de control Arena D10 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S 2230 - Controladora cofre

1 Tarjeta E/S 2203MH 4 E Mono Mic/Line 2 
HP ST

-

6 Tarjeta E/S 2201 4 E / 4 S Mono Analóg. -

2 Tarjeta E/S 2202 2 E / 2 S Stereo Digital 
AES

-

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

2 Giradiscos Technics 1200 - -

2 Monitores Berhinger Ms40 - -

4 Monitores AEQ 10” - Monitorado de control

1 Módulo de efectos ART ARX-2100 - Micrófonos y mesa

2 Reproductor CD Marantz PMD-321 - -

1 Reproductor CD Work 700MP - -

1 Reproductor/Grabado
r MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Mesa de mezclas 
auxiliar

YAMAHA 01V96 - Mesa de grupos

1 Conversor AD/DA Behringer Ultramacth 
pro SRC2496

- -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -

2 Televisión Schneider STFT 202 - -

3 Cámara Sony BRC-H700 - -

1 Mezclador Video Sony DFS-800 - -

1 CCU Sony-BR300 - Incluye chasis para 
instalación.

1 Generador 
Video/audio

Kramer 811 - -

1 Selector video/audio Kramer VS-801 XLH 8 entradas, 1 salida -

2 Distribuidor de video Kramer VM-10an - -

3 Patch de video AVP AV-D 232E 2-
AMN-75

- -

1 Amplificador 
distribuidor A/V

Kramer SD-7108 1 entrada, 8 salidas -

12 Amplificador 
distribuidor A/V

Kramer VM-2N 1 entrada, 2 salidas -

Pág. 71



 

1 Multifefectos Yamaha SDX200 - -

1 Procesador Behringer MDX 2600 - -

1 Híbrido telefónico D&R Telos - -

2 Monitor Audio Yamaha MSP-3 - -

2 Magnetoscopio Sony J30/SDI - -

1 Conversor video Kramer 7408 SDI - Analógico -

1 Magnetoscopio AJ-SD255E - -

1 Amplificador audio Behringer A-500 - -

2 Monitor video Sony FWD-40LX2FS 40” -

3 Conversor video Kramer 7508 Analógico - SDI -

1 Reproductor MD Sony MDS-JE480B - -

1 Reproductor CD Sony CDP-XE270B - -

2 TV HD 22' Philips 221T
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ANEXO 11
Listado de equipos instalados en sala de racks provisional

Sala de racks provisional

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

1 Multi-Codificador IP Prodys Nereus - Servicio empresa externa

1 Detector silencios Sonifex RB-DDA6A - -

1 Procesador Audio Orban 2300 - Canal convencional

1 Procesador Audio Orban 2200D - Canal musical

1 Multi-sintonizador FM Wavenet Octopus - Copiones

7 Sintonizador TDT Nevir NVR 2087D - Copiones

1 Amplificador RF Televés MiniKom BP - -

1 Modulador RF Televés 5858 - -

1 Servidor Clónico Core2Duo
4GB Ram
1TB Raid 10

Servidor XFrame secundario

1 Servidor Clónico Pentiun D, 2GB Ram, 
80GB 

Servidor de Noticias Xfnews

1 Servidor HP ProLiant ML 350 
G4p

Intel Xeon 3Ghz
1GB Ram
135GB Raid5

Servidor Controlador del 
dominio

1 Servidor HP ProLiant DL380 
G4

2x Intel Xeon 3Ghz
4GB de Ram
35GB Raid 10
600GB Raid  5

Servidor XFrame principal

1 Servidor HP ProLiant ML350 
G4

Intel Xeon 3Ghz
1GB de Ram
240GB Raid 5

Servidor de archivos de 
audio
DC secundario

1 Servidor Clónico Core2Duo 
4GB Ram
1TB Raid 1

Copión 1 XFrame

1 Servidor Clónico Core2Duo
4GB Ram
1TB Raid1

Copión 2 XFrame

1 Servidor HP compaq DC 7700 P4 2,6Ghz
2GB Ram
40GB

Contestador Telefónico
Servidor Agendas
Servidor Chat

1 Servidor Clónico Core 2 Duo
4GB Ram
80GB

Servidor con 
transcodificador de audio:  
XFtranscodificador

1 Servidor HP Compaq dc5100 P4 3Ghz
2GB Ram
80 GB

Servidor de señales horarias
Servidor NTP

1 Servidor Clónico Pentium D 3,4Ghz
2GB Ram
20GB
2x AudioScience 
ASI6000

Streaming canal 
convencional
Streaming canal musical

1 Servidor Fujitsu RX300 S7 - Renting - A efectos de 
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traslado

1 Servidor Fujitsu RX300 S7 - Renting - A efectos de 
traslado

1 Cabina 
Almacenamiento

Fujitsu Ehternus DX60
S2

- Renting - A efectos de 
traslado

1 Servidor HP Proliant DL 380G5 - A efectos de traslado

1 NAS ReadyNAS - A efectos de traslado

3 Switch Cisco 3750 24 puertos A efectos de traslado

2 Inyector PoE Eten PS-7016 16 puertos A efectos de traslado

1 Switch Cisco Catalyst 2960 - A efectos de traslado

3 Switch Cisco Catalyst 2960 POE A efectos de traslado

2 Switch Cisco Catalyst 2960G - A efectos de traslado

1 Switch Cisco Catalyst 2960 - A efectos de traslado

Rack Control Central – Ubicado en Control de Continuidad

Cantidad Equipo Marca/model Características Observaciones

1 Monitor AEQ-AM03 - -

3 Codec RDSI AEQ  Eagles - -

2 Codec GSM/RTB Comrex Matrix - -

1 Procesador CRL SEC-800 - Limitador retorno comrex

3 Matriz AEQ Impact - -

3 Conversor AD/DA AEQ Caddy 24 entradas mono -
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ANEXO 12
Listado de equipos instalados en sala técnica

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

1 Switch Junniper EX 4200 Series 24 puertos Conectado al patch de fibra
A efectos de traslado

1 Router Cisco 2921 - A efectos de traslado

6 PTR/RTB Telefónica - -

7 TR1/RDSI Telefónica - -
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ANEXO 13
Listado de equipos instalados en cabinas y caseta cubierta

Cabina 1

Cantidad Equipo Marca/modelo Características Observaciones 

1 Pc HP Compaq 7700p USD - -

1 Mezclador Digital Yellowtec Intellimix - -

1 Micrófono Sennheiser MD421-II - -

Cabina 2

Cantidad Equipo Marca/modelo Características Observaciones 

1 Pc HP Compaq 7700p USD - -

1 Mezclador Digital Yellowtec Intellimix - -

1 Micrófono Sennheiser MD421-II - -

Caseta cubierta edificio

Cantidad Equipo Marca/modelo Características Observaciones 

2 Receptor RF Marti SR-10E - -

1 Receptor RF Dragonwave Airpair REL4 - -

1 Receptor RF Wavenet RS-2000 - -
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