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RefDoc. "A" 26309 y 56570.

Proyecto de Inversión: 44327.

ORDEN

Visto el expediente para la contratación por procedimiento ABIERTO,,con un
único criterio de adjudicación (precio), de las OBRAS DE CONSTRUCCION DE
AULARIO DE 4 UMDADES EN EL IES "BEN ARABI'" DE CARTAGENA
(MURCIA), a propuesta de la Dirección General de Centros Educativos, por importe de
330.578,51.-€ más el correspondiente IVA del 21o/o, lo que supone un total de
400.000,00.-€.

Visto que, según consta en el expediente, han incurrido en baja anormal o
desproporcionada las siguientes empresas: DEICOMUR, S.L y CONSTU-ARCHENA,
S.L y que, una vez efectuados los trámites previstos en el art. 152 del TRLCSP, se
acuerda la exclusión de sus proposiciones ya que la empresa DEICOMUR, S.L, no ha
justificado suficientemente, según informe técnico emitido, que su oferta pueda ser
cumplida a satisfacción de la Administración y la empresa CONSTU-ARCHENA, S.L
no ha aportado en elplazo concedido documentación alguna parajustificar su oferta.

Visto que la Mesa de Contratación, en sesión celebrada en fecha 20 de
septiembre de 2017, y una vez incorporados los informes técnicos solicitados, ha
propuesto la adjudicación de este contrato a favor de la empresa CONSTRUCCIONES
URDECON, S.A" por ser la ofefta de precio más bajo, no estar incursa en baja anormal
o desproporcionada y cumplir los requisitos mínimos exigidos en los Pliegos de Bases
que rigen la presente contratación, por un precio de 240.968,27.-e, más el
correspondiente IVA del2l%o, que supone un total de291.571,61.-C, y que mediante
Orden de fecha 2l d,e septiembre de2017, se requiere a dicha empresa para que aporte
la documentación prevista en los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14
de noviembre.

Visto que la empresa CONSTRUCCIONES URDECON, S.A ha presentado en
el plazo concedido al efecto la citada documentación.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 151.4 del
TRLCSP, se adjunta a esta Orden, como Anexo, los siguientes informes técnicos de
valoración de las ofertas presentadas:

-informe de 25 de julio de 2017, de ofertas económicas y cálculo de bajas
anormales o desproporcionadas
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-infornte de 6 de septientbre de 20I7, sobre bajas anorntales o
de,sproporcionadas.

- informefinal de I3 de septiembre de 2017.

Visto que mediante Orden de29 de septiembre de 2017 se ha aprobado una nueva
distribución de las anualidades de gasto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 96 del
RealDecreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba elReglamento General de
laLey de Contratos de las Adrninistraciones Públicas, quedando las anualidades de gasto
del siguiente modo:

20L7: 77.297,41.-€ (noviembre 2017) con cârgo a la partida presupuestaria
15.04.00.422K.621.00, Proyecto n" 44327 .

2018: 322.702,59.-€ (diciemb re de 2017, enero y febrero de 2018).

Visto que procede la devolución de todas las garantías provisionales constituidas
por las empresas licitadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103.4 del
TRLCSP.

En su virtud, considerando lo previsto en la legislación de Contratos del Sector
Público y demás disposiciones de general aplicación, en uso de las atribuciones que me
han sido delegadas por Orden de 3 de febrero <1e 2016 (BORM no 36 de 13-02.-2016);
ratificada por Orden de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes (BORM de l3
dejunio de2017).

DISPONGO
PRIMERO.- Declarar válidas las actuaciones administrativas llevadas a cabo

para la contratación por procedimiento ABIERTO, co,n un único criterio de
adjudicación (precio), de las OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULARIO DE 4
UNIDADES EN EL IES ('BEN ARABI". DE CARTAGENA (MURCIA), CPV:
4s200000.

SEGUNDO.- Bxclui¡ a las empresas DEICOMUR, S.L y CONSTU-
ARCHENA, S.L, por los molivos expuestôs anteriormente.

TERCERO.- Adjudicar dicha contratación a la empresa CONSTRUCCIONES
URDECON, S.A, con C.I.F.: A30032205 y domicilio en Puente Tocinos (Murcia), C/
Mayor 55, Polígono Industrial Camposol, CP. 30.006 y disponer el gasto por importe
de 240.968,27.-€. más el correspondiente IVA del 2lo/o, lo que supone un total de
291.571,,6L-€, según el siguiente desglose: 56.344,33.-€ con cargo a la partida
15.04.00/22K.621.00, Proyecto 44327 del presupuesto del año en curso y 235.227,28.-
€ con cargo al presupuesto del año 201 8.

CUARTO.- Autorizar la cancelación de todas las garantías provisionales
constituidas por las empresas licitadoras.
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QUINTO.- Requerir al adjudicatario para la formalización del contrato.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTI'D Y DEPORTES

(P.D.: Orden de 3 de febrero de2016, BORM del l3; ratificada por Orden de la

Consejera de Educación, Juventud y Deportes, BORM de 13 de junio de 2017)

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.- María Robles Mateo

(documento firmado electrónicamente)
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SEXTO.- Designar al arquitecto D. Juan de Dios Moreno Moñino, Director
Facultativo de la p¡esente contratación, que contará con la colaboración de la arquitecta
técnica Du María Angeles Riquelme Riquelme y como ingeniero técnico D. José Juan
Hernández García así como D. Leandro de Haro Bleda Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de las obras.

SÉPTIMO.- Que se proceda a retener crédito por importe de 29.157,16.-€, con
cargo al presupuesto del año 2018, a efectos de la certifìcación fìnal de las obras objeto
del contrato.

OCTAVO.- Notificar la presente Orden a los interesados, haciéndoles saber que
contra la misma, que pone fin a la vía admini.strativa, podrán interponer recurso de
reposición, con carácter potestativo, ante este Organo, dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos, sin
perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Exp UT 2015-111
OBRAS DE CONTRUCCION DE UN AULARIO DE 4 UNIDADES EN EL IES BEN ARABI DE CARTAGENA

1

2

PRECIO DE LICITACIÓN

EMPRESA

ALBAIDA INFRAESTRUCTI]RAS, S.A
CONSTRUCCIONES URDECON, S.A
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCTTNZ LOPEZ,
S.L.U.
CONSTU-ARCHENA, S.L
DEICOMTI& S.L
DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.U
INVERSIÓN Y EDIFICACIONES SODELOR, S.L
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L
MARJANO CONESA, S.L
OBRAS E IITFRAESTRUCTURAS CARTAGO, S.L
OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L
PEGIRO, S.L
PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L

QUARTO PROYECTOS, S.L
s.a DE RIEGOS, CAMINOS y OBRAS (SARCO)
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.
TENADANUEVA, S.L
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L
uTE, AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-
CONSTRUCCIONES LA \[D, S.A
UTE, INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L..
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A

279.063,94€ 279.063,94€ 279.063,94€ 15,58%

266.611,57€ 266.611,57€ 266.611,57€ 19,35%

330.578,51 €
PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

260.662,73€
240.968,27 €

1o Cálculo

260.662,73€
240.968,27 €

250.945,36 €
236.450,00 €
225_404,96€
246.909,09 €
328.600,87 €
259.636,36 €
293.553,72€
264.462,81€
269.388,43 €
261.090,9't €
272.019,0O €
293.658,25 €
298.707,70 €
324.010,24€
279.900,83 €
315.338,84 €

273.369,19 €
27.336,92€

300.706,11 €

20 Cálculo

260.662,73€
240.968,27 €

250.945,36 €
236.450,00 €
225.404,96€
246.909,09 €

259.636,36 €
293.553,72€
264.462,81€
269.388,43 €
261.090,91 €
272.019,00 €
293.658,25 €
298.707,70 €

279.900,83 €

264.672,58€
26.467,26€

238.205,33 €

Baja AnormalBA"JA

21,15%
27,11%

24,09%
28,470/o

31,810/o

25,3'lYo

0,60%
21,46%
11,20%
20,ooo/o

18,51%
21,020/0

17,710/o

11j7%
9,64%
1,99%

15,33%
4,61%

27,94%

Baja Anormal
Baja Anormal

3

4

5

b

7

I
I

10

11

12

13

14

15

16

17

18

250.945,36 €
236.450,00 €
225.404,96€
246.909,09 €
328.600,87 €
259.636,36 €
293.553,72€
264.462,81€
269.388,43 €
261.090,91€
272.019,OO€
293.658,25 €
298.707,70€
324.O'1O,24€
279.900,83 €
315.338,84 €

19

20

0

Murcia, a25 dejulio de 2017

Media aritmetica de las ofertas presentadas
1 0 unidades porcentuales

Límite

Fdo: Fco Javjer
I
I

I

Hernández
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Informe mot¡vado sobre bajas anormales o desproporcionadas

OBRAS DE CONSTRUCCIóN DE AULARIO DE 4 UNIDADES.
IES BEN ARABI.

CARTAGENA.

En relación a las obras de referencia, se recibe justificación de las proposiciones

económicas de la siguiente empresa licitadora:

DEICOMUR, S.L.
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1. DETCOMUR, S.L.

lustifica la baja en base a su experiencia en trabajos similares y la ejecución de
los capítulos de cimentación y estructura con personal y medios propios.
Menciona diversas empresas para la ejecución de diferentes capítulos de obra
de las que dice obtener "muy buenos precios de mercado",

Indica que es posible la rebaja de los gastos generales a la cantidad del 8,09 o/o

y el beneficio industrial al 3o/o, sin mayor justificación,

CONCLUSION:

La documentación aportada por la empresa DEICOMUR, SL, no se considera
suficientemente justificativa de unas condiciones excepcionalmente favorables
de ejecución por lo que no se admite ya no es conforme a los aspectos
relacionados en el art. 152 del TRLCSP sobre ofertas con valores anormales o
desproporcion ados

Murcia, 6 de septiembre de 2017
Fdo. Luis Manuel Ferrer Prior

(Documento firmado digitalmente al margen)
Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos

LlL
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INFORME FINAL
OBRAS DE CONTRUCCION DE UN AULARIO DE 4 UNIDADES EN EL IES BEN ARABI DE CARTAGENA

pREcto oe ucrnctóru 330.s78,s1 € 69.421,49€

EMPRESA tå"J-%iîåi MA 21%

CONSTRUCCIONES URDECON, S.A
rrsnño y DECoRACIoNES ¡. pnñnr,vER, s.L.u
coNSTRUccroNES y EXcAVACToNES sÁNcnnz totnz,
S.L.U. 98,53 €

23,64€LTRoLA TNGENTEnÍ¿. y oBRAS, s.L 259.636,36 € 54.5
ALBAIDA INFRAE STRUCTURAS, S.A 54.739,17 €

54.829,09 €PEGIRO, S.L
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO, S.L
UTE,INGENIEÚ¡. NaTURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE,
s.L.- oBRAS y sERvICros púnr,rcos, s.A
OBRÄS Y SERVICIOS MUSAN, S.L
PYCO PROYECTOS CONSTRUCTTVOS, S.L
UTE, AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-
CONSTRUCCIONES LA VID, S.A
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240.968,27 € 50.603,34 €
246.909,09 € 51.850,91 €

250.945,36 € 52.6

298.760,00 € 25,310/0

400.000,00 €
TOTAL IVA
INCLUIDO
291.571,61 €

BAJA

27,110/o

19,350/o

18,510/0

17,710/o

1,990/0

0,60%

303.643,

314.160,
89€
00€

266.611,57 €
269.388,43 €
272.019,00 €

279.063,94 €
279.900,83 €
293.553,72€
293.658,25 €
298.707,70 €
315.338,84 €
324.010,24€
328.600,87 €

55.988,43 €
56.571,57 €
57.123,99 €

68.042,15 €
69.006,18 €

315.401,90 €
315.920,00 €

381

392.052,39 €
397.607,05 €

55.537,19 € 320.000,00 € 20,000/0

TENADA S.L
MARTANO CONESA, S.L

QUARTO PROYECTOS, S.L
s.A DE RTEGOS, CAMTNOS Y OBRAS (SARCO)
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L

SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.
IT{VERSIÓN Y EDIFICACIONES SODELO& S.L

322.600,00 €
325.960,00 €
329.142,99 €

58.603,43€ 337.667,37€ 15,580/0

58.779,17€ 338.680,00€ 15,330/o

61.646,28€ 355.200,00€ 11,20yo

6'1.668,23€ 355.326,48€ 11,170/o

62.728,62€
66.221,16€

361.436,32 € 9,640/o

.560,00


