



 Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 3.R DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"		LOTE 3 "R" (TIPOLOGÍA RESIDENCIAL-ASISTENCIAL) REAJUSTE DE ANUALIDADES DE BASE DE DATOS DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA DE LA CARM EJERCICIOS 2017-2019														
	14,15 €		DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				DICIEMBRE/18 A	PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO	
	SUPERFICIE ÚTIL/m2		Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA			
NOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS																	
SUBGRUPO 4.R CONSEJERÍA DE SANIDAD																	
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	3.800,00	4.742,00	67.099,30 €	14.090,85 €	81.190,15 €	7.113,00	100.648,95 €	21.136,28 €	121.785,23 €	2.371,00	33.549,65 €	7.045,43 €	40.595,08 €	12.02.00.412F.227.00
				-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34814
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	1.000,00	1.397,00	19.767,55 €	4.151,19 €	23.918,74 €	2.095,00	29.644,25 €	6.225,29 €	35.869,54 €	698,00	9.876,70 €	2.074,11 €	11.950,81 €	12.02.00.412E.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34813
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	89,00	96,00	1.358,40 €	285,26 €	1.643,66 €	144,00	2.037,60 €	427,90 €	2.465,50 €	48,00	679,20 €	142,63 €	821,83 €	12.02.00.412I.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34818
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	11.534,00	19.269,00	272.656,35 €	57.257,83 €	329.914,18 €	28.903,00	408.977,45 €	85.885,26 €	494.862,71 €	9.634,00	136.321,10 €	28.627,43 €	164.948,53 €	51.02.01.313B.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34643
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	9.424,00	19.267,00	272.628,05 €	57.251,89 €	329.879,94 €	28.900,00	408.935,00 €	85.876,35 €	494.811,35 €	9.633,00	136.306,95 €	28.624,46 €	164.931,41 €	51.03.27.313G.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	8.100,00	15.955,00	225.763,25 €	47.410,28 €	273.173,53 €	23.933,00	338.651,95 €	71.116,91 €	409.768,86 €	7.978,00	112.888,70 €	23.706,63 €	136.595,33 €	51.02.07.313F.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34645
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	15.550,00	20.278,00	286.933,70 €	60.256,08 €	347.189,78 €	30.417,00	430.400,55 €	90.384,12 €	520.784,67 €	10.139,00	143.466,85 €	30.128,04 €	173.594,89 €	51.03.28.313G.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	2.223,00	4.609,00	65.217,35 €	13.695,64 €	78.912,99 €	6.914,00	97.833,10 €	20.544,95 €	118.378,05 €	2.305,00	32.615,75 €	6.849,31 €	39.465,06 €	51.02.02.313F.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34645
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	4.617,00	5.657,00	80.046,55 €	16.809,78 €	96.856,33 €	8.485,00	120.062,75 €	25.213,18 €	145.275,93 €	2.828,00	40.016,20 €	8.403,40 €	48.419,60 €	51.02.03.313F.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34645
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	2.200,00	5.191,00	73.452,65 €	15.425,06 €	88.877,71 €	7.787,00	110.186,05 €	23.139,07 €	133.325,12 €	2.596,00	36.733,40 €	7.714,01 €	44.447,41 €	51.02.05.313F.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34645
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	1.918,00	5.797,00	82.027,55 €	17.225,79 €	99.253,34 €	8.695,00	123.034,25 €	25.837,19 €	148.871,44 €	2.898,00	41.006,70 €	8.611,41 €	49.618,11 €	51.03.02.313G.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA	7.080,00	9.005,00	127.420,75 €	26.758,36 €	154.179,11 €	13.508,00	191.138,20 €	40.139,02 €	231.277,22 €	4.503,00	63.717,45 €	13.380,66 €	77.098,11 €	51.02.06.313F.227.00
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34645
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA														
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO DE SALUD Y SALUD MENTAL CALLE REAL DE CARTAGENA			7 DIAS/SEMANA														
				-	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	

	Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 3.R DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"	LOTE 3 "R" (TIPOLOGÍA RESIDENCIAL-ASISTENCIAL) REAJUSTE DE ANUALIDADES DE BASE DE DATOS DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA DE LA CARM EJERCICIOS 2017-2019												
			14,15 €												
NOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS	SUPERFICIE ÚTIL/ m2	DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				DICIEMBRE/18 A	PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO
		N° HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	N° HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	N° HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA		
CENTRO 10.R 7 DIAS/SEMANA	12.923,00	9.561,00	135.288,15 €	28.410,51 €	163.698,66 €	14.341,00	202.925,15 €	42.614,28 €	245.539,43 €	4.780,00	67.637,00 €	14.203,77 €	81.840,77 €	51.03.05.313G.227.00	
CENTRO DE PERSONAS MAYORES ALANZADO DE SERVANTES, S/N LORCA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 11.R 7 DIAS/SEMANA	11.630,00	15.620,00	221.023,00 €	46.414,83 €	267.437,83 €	23.430,00	331.534,50 €	69.622,25 €	401.156,75 €	7.810,00	110.511,50 €	23.207,42 €	133.718,92 €	51.03.03.313G.227.00	
CENTRO DE PERSONAS MAYORES CALLE REY DON PEDRO S/N MURCIA (BARRIO DE SAN BASILIO)		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 12.R 6 DIAS/SEMANA	1.637,00	1.827,00	25.852,05 €	5.428,93 €	31.280,98 €	2.741,00	38.785,15 €	8.144,88 €	46.930,03 €	914,00	12.933,10 €	2.715,95 €	15.649,05 €	51.03.08.313G.227.00	
CENTRO DE DIA DE ALCANTARILLA C/ SAN FERNANDO, S/N ALCANTARILLA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 13.R 6 DIAS/SEMANA	1.368,00	1.827,00	25.852,05 €	5.428,93 €	31.280,98 €	2.741,00	38.785,15 €	8.144,88 €	46.930,03 €	914,00	12.933,10 €	2.715,95 €	15.649,05 €	51.03.10.313G.227.00	
CENTRO DE DIA DE CARAVACA DE LA CRUZ AVDA JUAN CARLOS I Nº 17 CARAVACA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 14.R 6 DIAS/SEMANA	828,00	2.135,00	30.210,25 €	6.344,15 €	36.554,40 €	3.202,00	45.308,30 €	9.514,74 €	54.823,04 €	1.067,00	15.098,05 €	3.170,59 €	18.268,64 €	51.03.11.313G.227.00	
CENTRO DE DIA CARTAGENA I C/ JUAN FERNANDEZ, 24 CARTAGENA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 15.R 6 DIAS/SEMANA	1.355,00	1.944,00	27.507,60 €	5.776,60 €	33.284,20 €	2.916,00	41.261,40 €	8.664,89 €	49.926,29 €	972,00	13.753,80 €	2.888,30 €	16.642,10 €	51.03.12.313G.227.00	
CENTRO DE DIA CARTAGENA III C/ ROMAN GARCIA C/ JUAN FDEZ. 58. BARRIO PERAL CARTAGENA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 16.R 6 DIAS/SEMANA	1.344,00	2.325,00	32.898,75 €	6.908,74 €	39.807,49 €	3.488,00	49.355,20 €	10.364,59 €	59.719,79 €	1.163,00	16.456,45 €	3.455,85 €	19.912,30 €	51.03.13.313G.227.00	
CENTRO DE DIA DE CIEZA AVDA SAN VIA, 52 CIEZA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 17.R 6 DIAS/SEMANA	1.277,00	1.817,00	25.710,55 €	5.399,22 €	31.109,77 €	2.726,00	38.572,90 €	8.100,31 €	46.673,21 €	909,00	12.862,35 €	2.701,09 €	15.563,44 €	51.03.14.313G.227.00	
CENTRO DE DIA DE JUMILLA AVDA POETA D.LORENZO GUARDIOLA, Nº 2 JUMILLA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	
CENTRO 18.R 6 DIAS/SEMANA	1.383,00	2.082,00	29.460,30 €	6.186,66 €	35.646,96 €	3.123,00	44.190,45 €	9.279,99 €	53.470,44 €	1.041,00	14.730,15 €	3.093,33 €	17.823,48 €	51.03.15.313G.227.00	
CENTRO DE DIA DE LA UNIÓN C/ REAL EN LA UNION CARTAGENA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652	

Firmante: PEREZ ALBALADEJO, MIRIAM
 Este es una copia auténtica imprimible
 Su autenticidad puede ser contrastada



	Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 3.R DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"	LOTE 3 "R" (TIPOLOGÍA RESIDENCIAL-ASISTENCIAL) REAJUSTE DE ANUALIDADES DE BASE DE DATOS DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA DE LA CARM EJERCICIOS 2017-2019											
		14,15 €												
NOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS	SUPERFICIE ÚTIL/ m2	DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) DICIEMBRE/18 A MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO
		Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	
CENTRO 19.R 6 DIAS/SEMANA	1.110,00	1.878,00	26.573,70 €	5.580,48 €	32.154,18 €	2.817,00	39.860,55 €	8.370,72 €	48.231,27 €	939,00	13.286,85 €	2.790,24 €	16.077,09 €	51.03.17.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE MOLINA DE SEGURA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
C/ PENSAMIENTO, S/N MOLINA DE SEGURA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
C/ PENSAMIENTO (CV)		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 20.R 6 DIAS/SEMANA	1.282,00	3.305,00	46.765,75 €	9.820,81 €	56.586,56 €	4.958,00	70.155,70 €	14.732,70 €	84.888,40 €	1.653,00	23.389,95 €	4.911,89 €	28.301,84 €	51.03.18.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE MURCIA I		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
C/ PASADIZO DE CORVERA, 19 MURCIA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
C/ PASADIZO DE CORVERA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 21.R 6 DIAS/SEMANA	1.410,00	1.801,00	25.484,15 €	5.351,67 €	30.835,82 €	2.701,00	38.219,15 €	8.026,02 €	46.245,17 €	900,00	12.735,00 €	2.674,35 €	15.409,35 €	51.03.19.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE MURCIA II		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
C/ MAR MENOR, 17 MURCIA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
C/ MAR MENOR		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 22.R 6 DIAS/SEMANA	1.486,00	1.944,00	27.507,60 €	5.776,60 €	33.284,20 €	2.916,00	41.261,40 €	8.664,89 €	49.926,29 €	972,00	13.753,80 €	2.888,30 €	16.642,10 €	51.03.20.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE PTO. DE MAZARRÓN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
C/ MAYOR, S/N PUERTO DE MAZARRÓN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
C/ MAYOR		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 23.R 6 DIAS/SEMANA	1.645,00	4.241,00	60.010,15 €	12.602,13 €	72.612,28 €	6.361,00	90.008,15 €	18.901,71 €	108.909,86 €	2.120,00	29.998,00 €	6.299,58 €	36.297,58 €	51.03.23.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE TORRES DE COTILLAS		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
CALLE DE ESTEBAL COLÓN Y OTRAS - TORRES DE COTILLAS		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CALLE DE ESTEBAL COLÓN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 24.R 6 DIAS/SEMANA	1.387,00	2.083,00	29.474,45 €	6.189,63 €	35.664,08 €	3.125,00	44.218,75 €	9.285,94 €	53.504,69 €	1.042,00	14.744,30 €	3.096,30 €	17.840,60 €	51.03.24.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE YECLA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
C/ RAMBLA Nº 55 DE YECLA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
C/ RAMBLA Nº 55		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 25.R 6 DIAS/SEMANA	450,00	1.827,00	25.852,05 €	5.428,93 €	31.280,98 €	2.741,00	38.785,15 €	8.144,88 €	46.930,03 €	914,00	12.933,10 €	2.715,95 €	15.649,05 €	51.03.09.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE ARCHENA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
PARQUE MUNICIPAL DE ARCHENA-PALACETE VILLARIAS ARCHENA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
PARQUE MUNICIPAL		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 26.R 6 DIAS/SEMANA	1.275,00	2.969,00	42.011,35 €	8.822,38 €	50.833,73 €	4.454,00	63.024,10 €	13.235,06 €	76.259,16 €	1.485,00	21.012,75 €	4.412,68 €	25.425,43 €	51.03.21.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE ROLDÁN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
CALLE DEL PARQUE S/N ROLDAN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CALLE DEL PARQUE		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 27.R 6 DIAS/SEMANA	699,00	1.833,00	25.936,95 €	5.446,76 €	31.383,71 €	2.749,00	38.898,35 €	8.168,65 €	47.067,00 €	916,00	12.961,40 €	2.721,89 €	15.683,29 €	51.03.22.313G.227.00
CENTRO DE DIA DE SAN JAVIER		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
LUIS DE CARAY N1 39 SAN JAVIER		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
LUIS DE CARAY		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 28.R 6 DIAS/SEMANA	419,00	1.079,00	15.267,85 €	3.206,25 €	18.474,10 €	1.619,00	22.908,85 €	4.810,86 €	27.719,71 €	540,00	7.641,00 €	1.604,61 €	9.245,61 €	51.03.04.313G.227.00
SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS DE ALZHEIMER		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto: 34652
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES FUENTE CUBAS		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
C/ CAMINO V Nº 3 BAJO EDIFICIO PAX EN CARTAGENA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
C/ CAMINO V Nº 3		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 29.R 6 DIAS/SEMANA	1.750,00	1.664,00	23.545,60 €	4.944,58 €	28.490,18 €	2.496,00	35.318,40 €	7.416,86 €	42.735,26 €	832,00	11.772,80 €	2.472,29 €	14.245,09 €	51.02.11.313F.227.00
CENTRO OCUPACIONAL DE LA UNIÓN		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34645
CABERO DE LA TIA ROCA-LA UNION		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CABERO DE LA TIA ROCA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 30.R 6 DIAS/SEMANA	1.734,00	3.000,00	42.450,00 €	8.914,50 €	51.364,50 €	4.500,00	63.675,00 €	13.371,75 €	77.046,75 €	1.500,00	21.225,00 €	4.457,25 €	25.682,25 €	51.03.16.313G.227.00
A DE PERSONAS MAYORES DE LORCA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34652
ANGEL BLANCO GARRIDO, S/N, LORCA		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
ANGEL BLANCO GARRIDO		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
3) CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	



	Región de Murcia Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Patrimonio e Informática	3-3567193914	LOTE 3 "R" (TIPOLOGÍA RESIDENCIAL-ASISTENCIAL) REAJUSTE DE ANUALIDADES DE BASE DE DATOS DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE LIMPIEZA DE LA CARM EJERCICIOS 2017-2019													
			IMPORTE ADJUDICADO AL LOTE 3.R DE LA HORA DE TRABAJO EFECTIVO "IVA EXCLUIDO"													
			14,15 €													
NOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS			SUPERFICIE ÚTIL/ m2	DATOS ANUALIDAD 2017 (8 MESES) DE ABRIL A NOVIEMBRE/17 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A NOVIEMBRE/18 AMBOS INCLUSIVE				DATOS ANUALIDAD 2019 (4 MESES) DICIEMBRE/18 A MARZO/19 AMBOS INCLUSIVE				PDA. PRESUPUESTARIA Y PROYECTO
				Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	Nº HORAS	IMPORTES SIN IVA	21% IVA	IMPORTES CON IVA	
CENTRO 30- LA CUEVA MONTEAGUDO MURCIA			800,00	1.206,00	17.064,90 €	3.583,63 €	20.648,53 €	1.809,00	25.597,35 €	5.375,44 €	30.972,79 €	603,00	8.532,45 €	1.791,81 €	10.324,26 €	18.02.00.313D.227.00
MODULO DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA				-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34062
LA ALBAÑILIA MURCIA- Vivienda principal y anexa				-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
LA ALBAÑILIA (CV)				-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
CENTRO 30- LA CUEVA MONTEAGUDO MURCIA			550,00	1.053,00	14.899,95 €	3.128,99 €	18.028,94 €	1.580,00	22.357,00 €	4.694,97 €	27.051,97 €	527,00	7.457,05 €	1.565,98 €	9.023,03 €	18.02.00.313D.227.00
MODULO DE OBSERVACION Y ACOGIDA DE MENORES				-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	Proyecto 34062
CARRERA Nº 30- LA CUEVA MONTEAGUDO MURCIA				-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
				-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €	
3.4) de				180.284,0	2.551.018,60 €	535.713,91 €	3.086.732,51 €	270.428,0	3.826.556,20 €	803.576,80 €	4.630.133,00 €	90.144,0	1.275.537,60 €	267.862,90 €	1.543.400,50 €	

Firmante: PEREZ ALBALADEJO, MIRIAM

27/04/2017 10:42:26

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 3-3567193914

