



EXPEDIENTE 9704/2017 "CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA LOS EJERCICIOS 2018-2021"

LOTE 3: SERVICIOS DE GESTION DE LA INTERCONEXION Y LA MONITORIZACION

ORDEN

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS/PROYECTOS: Varias

PROCEDIMIENTO: Abierto, **TRAMITACION:** Ordinaria

PRESUPUESTO LICITACION LOTE 3 Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización, 3.672.584,96 euros, IVA incluido

ENTES PUBLICOS ADHERIDOS: RADIOTELEVISION REGION DE MURCIA, INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA, INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS DE LA REGION DE MURCIA, SERVICIO MURCIANO DE LA REGION DE MURCIA, INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES e INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA.

PRIMERO.-Tramitado expediente de contratación para la celebración de la contratación centralizada de servicios de comunicaciones y seguridad de la información de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 2018-2021" del LOTE 3 Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización y los entes públicos adheridos Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Radiotelevisión de la Región de Murcia, Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y del Servicio Murciano de Salud, de conformidad con el artículo 2.1.c), del Decreto 82/2001, de 16 de noviembre, por el que se regula la contratación centralizada de bienes, servicios y suministros, por procedimiento de adjudicación abierto, tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 138 y 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

La publicación del anuncio de licitación en el DOUE se realizó el 16/10/2017 (2017/S-200-411782-18/10/2017), en el BOE el 21/10/2017 y en el perfil del contratante en fecha 18/10/2017, finalizando el plazo de presentación el 8/11/2017.

SEGUNDO.-Presentan oferta dentro del plazo a la licitación de referencia al lote 3, las siguientes empresas:

LICITADORES
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, SA
DIMENSION DATA, SL
INDRA SISTEMAS, SA





TERCERO.-Con fecha 10/11/2017 por la Mesa de contratación, se procedió a la apertura y examen de los **Sobres 1: Documentación general acreditativa de la personalidad y capacidad para contratar**, presentados por las empresas licitadoras Indra Sistemas, SA y Dimensión Data, SL, y en su sesión de fecha 14/11/2017 la documentación presentada por la empresa licitadora CSA Centro Regional de Servicios Avanzados, SA, acordándose por la Mesa de contratación calificar de conformidad la documentación general exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y presentada por los licitadores y acordar por unanimidad admitir a la licitación a las citadas empresas.

CUARTO.-Por la Mesa de contratación en su sesión de fecha 17/11/2017, en acto público, por la Presidenta de la Mesa se da cuenta a los asistentes del resultado de la calificación de documentos contenidos en el sobre 1, y manifiesta las empresas admitidas, que son todas las presentadas a la licitación en el citado lote, procediéndose a la apertura y examen de los **Sobres 2: Documentación relativa a criterios de adjudicación valorables mediante un juicio de valor**, de los licitadores admitidos, dándose traslado de la documentación a los Técnicos designados para su estudio y emisión de Informe Técnico,

QUINTO.- La Mesa de contratación en su sesión de fecha 25/01/2018 recibe Informe Técnico de fecha 22/12/2017, con el siguiente resultado, que la Mesa considera conforme:

05/03/2018 14:33:43

Compañía Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Código seguro de verificación (CSV) 165e712c-0004-281b-8631-49786964

Criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor			CSA		DIMENSION		INDRA	
			Valor	Puntuación	Valor	Puntuación	Valor	Puntuación
1	Servicio de gestión de las interconexiones	31,00						
	1.1.- Diseño y calidad de la solución	10,00	20,00%	2,00	100,00%	10,00	100,00%	10,00
	1.2.- Estabilidad y fiabilidad	8,00	20,00%	1,60	100,00%	8,00	60,00%	4,80
	1.3.- Seguridad y analítica de tráfico	6,00	60,00%	3,60	20,00%	1,20	100,00%	6,00
	1.4.- Asesoramiento, documentación y formación	5,00	60,00%	3,00	60,00%	3,00	100,00%	5,00
	1.5.- Soporte y despliegue	2,00	20,00%	0,40	100,00%	2,00	60,00%	1,20
	Subtotal	31,00	Total	10,60	Total	24,20	Total	27,00
2	Servicio de gestión de la monitorización	6,00						
	2.1.- Diseño y calidad de la solución	4,00	20,00%	0,80	60,00%	2,40	100,00%	4,00
	2.2.- Mecanismos de correlación y personalización	2,00	20,00%	0,40	20,00%	0,40	100,00%	2,00
	Subtotal	6,00	Total	1,20	Total	2,80	Total	6,00
3	Servicios fuera del horario	1,00	20,00%	0,20	100,00%	1,00	100,00%	1,00
4	Planificación, aseguramiento de la calidad y mejora continua	6,00						
	4.1.- Gestión de la capacidad, del conocimiento y del cambio	3,00	100,00%	3,00	60,00%	1,80	60,00%	1,80
	4.2.- Proactividad y seguimiento de los servicios	3,00	60,00%	1,80	60,00%	1,80	100,00%	3,00
	Subtotal	3,00	Total	4,80	Total	3,60	Total	4,80
5	Servicio de registro de dominios en internet	1,00	20,00%	0,20	20,00%	0,20	60,00%	0,60
TOTAL		45,00		17,00		31,80		39,40





En acto público y en su sesión de fecha 25/01/2017, por la Presidenta de la Mesa se da cuenta a los asistentes del resultado de apertura del Sobre 2: Documentación Técnica, no haciéndose constar ninguna observación por los asistentes y a continuación se procede a la apertura y lectura de los **Sobres 3: Proposición económica y Documentación relativa a criterios de adjudicación valorable mediante fórmula automática**, con el siguiente resultado:

CSA CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, SA

Oferta del licitador para cada 12 meses de contrato y SIN IVA		
Servicio	Precio licitación	Oferta licitador
Servicio de gestión de la interconexión exterior	570.135,69 €	447.556,52€
Servicio de gestión de la monitorización	88.606,38 €	69.556,01€
Planificación, aseguramiento de la calidad y mejora continua	88.487,81 €	69.462,93€
Servicios fuera de horario	11.568,72 €	9081,45€
Oferta total por servicios (PMCS) cada 12 MESES (sin IVA)	758.798,60 €	595.656,91€

Tabla de autoevaluación (Equipo Técnico)	
	Valoración
Coordinador	3,00
Técnico 1	2,12
Técnico 2	2,12
Técnico 3	2,12
Técnico 4	1,47
Técnico 5	0,00
Total (máx. 15 pts)	10,83





DIMENSION DATA ESPAÑA, SLU

Oferta del licitador para cada 12 meses de contrato y SIN IVA		
Servicio	Precio licitación	Oferta licitador
Servicio de gestión de la interconexión exterior	570.135,69 €	506.932,16 €
Servicio de gestión de la monitorización	88.606,38 €	78.783,74 €
Planificación, aseguramiento de la calidad y mejora continua	88.487,81 €	78.678,32 €
Servicios fuera de horario	11.568,72 €	10.286,25 €
Oferta total por servicios (PMCS) cada 12 MESES (sin IVA)	758.798,60 €	674.680,46 €

Tabla de autoevaluación (Equipo Técnico)	
	Valoración
Coordinador	3,00
Técnico 1	2,40
Técnico 2	2,40
Técnico 3	2,40
Técnico 4	1,40
Técnico 5	1,40
Técnico 6	
Técnico 7	
...	
Total (máx. 15 ptos)	13,00





INDRA SISTEMAS, SA

Oferta del licitador para cada 12 meses de contrato y SIN IVA		
Servicio	Precio licitación	Oferta licitador
Servicio de gestión de la interconexión exterior	570.135,69 €	410.497,70 €
Servicio de gestión de la monitorización	88.606,38 €	63.796,59 €
Planificación, aseguramiento de la calidad y mejora continua	88.487,81 €	63.711,22 €
Servicios fuera de horario	11.568,72 €	8.329,48 €
Oferta total por servicios (PMCS) cada 12 MESES (sin IVA)	758.798,60 €	546.334,99 €

Tabla de autoevaluación (Equipo Técnico)	
	Valoración
Coordinador	3
Técnico 1	2,4
Técnico 2	2,4
Técnico 3	2,4
Técnico 4	2,4
Técnico 5	2,4
Total (máx. 15 ptos)	15

Por la Presidenta de la Mesa se informa que se publicará en el Perfil del contratante del órgano de contratación las ofertas económicas completas del Lote 3, invitando a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, sin que se produzca ninguna observación por parte de los asistentes.

Por la Mesa de contratación se da traslado a los Técnicos designados para que se proceda al estudio y valoración conforme a los criterios de adjudicación evaluables mediante formula automática establecidos en el Anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.





SEXTO.- En fecha 05/02/2018 constituida la Mesa de contratación, se recibe Informe Técnico de fecha 29/01/2018 de valoración de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática (documentación contenida en el sobre 3), de las ofertas presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado respecto a cada uno de los criterios de adjudicación:

VALORACIÓN DEL CRITERIO "VALORACION ECONOMICA"

Empresa licitadora	Importe ofertado (IVA incluido)	% de bajada respecto al importe de licitación	Puntuación
C.S.A.	2.882.979,40 €	21,50%	30,71
DIMESIÓN	3.265.453,44 €	11,09%	15,84
INDRA	2.644.261,36 €	28,00%	40,00

VALORACION DEL CRITERIO "EXPERIENCIA. MEJORA SOBRE LA SOLVENCIA MINIMA DE PERFIL PROFESIONAL"

EXPERIENCIA DEL PERFIL DE COORDINADOR TÉCNICO (Hasta un máximo de 3 puntos)	Empresa Licitadora		
	CSA	DIMENSION	INDRA
Despliegue de interconexión de redes multiservicios corporativas	0,300	0,300	0,300
Despliegue y administración de monitorización corporativa (más 8500 nodos+ 5500 items):Plataforma Solarwinds	0,300	0,300	0,300
Implantación y gestión de soluciones networking en Datacenters corporativos	0,300	0,300	0,300
Interconexión con la Red Interadministrativa (SARA): Implantación y gestión networking/seguridad	0,300	0,300	0,300
Proyectos corporativos de seguridad e implantación de CSIRT corporativo	0,500	0,500	0,500

Implantación y gestión de appliances multifuncionales (Infoblox): IPAM,DHCP,DNSi+e,NTP	0,500	0,500	0,500
Despliegue de redes de área local(LAN y WLAN) corporativas	0,133	0,133	0,133
Implantación y administración de frontales VPN-L2L corporativos	0,133	0,133	0,133
Implantación y administración de frontales VPN-SSL corporativos (Juniper o Pulse Secure)	0,133	0,133	0,133
Implantación y gestión de NGFW (Palo Alto,CheckPoint) en entornos corporativos	0,133	0,133	0,133





Implantación y administración de plataformas de SGAB en entornos corporativos	0,133	0,133	0,133
Despliegue de una solución AntiSpam corporativo (más de 15.000 buzones)	0,133	0,133	0,133
TOTAL	3,00	3,00	3,00

EXPERIENCIA DE LOS PERFILES TÉCNICOS	Empresa licitadora		
	CSA	DIMENSION	INDRA
Técnico 1	2,40	2,40	2,40
Técnico 2	2,40	2,40	2,40
Técnico 3	2,40	2,40	2,40
Técnico 4	1,40	1,40	2,40
Técnico 5	0,00	1,40	2,40
TOTALES	8,60	10,00	12,00

Se advierte en el Informe Técnico que la puntuación de CSA en el apartado de perfiles técnicos es ligeramente superior a la que el licitador refleja en su tabla, debido a que ha cometido un error material en la suma de los apartados de experiencia individual.

Las puntuaciones globales obtenidas de los criterios evaluables de forma automática por cada una de las empresas licitadoras y admitidas en el **LOTE 3**, son las que se detallan a continuación:

Criterio	Ponderación	Puntuación		
		CSA	DIMENSIÓN	INDRA
1. Valoración económica	40	30,71	15,84	40,00
3. Experiencia. Mejora sobre la solvencia mínima de perfil profesional				
3.1. Coordinador Técnico	3	3,00	3,00	3,00
3.2. Equipo técnico	12	8,60	10,00	12,00
TOTAL	55	42,31	28,84	55,00

Se recibe a continuación por la Mesa, Informe Propuesta de adjudicación de fecha 29/01/2018 en el que se propone la adjudicación a la empresa Indra Sistemas, SA al ser la oferta más ventajosa para la Administración, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas con las puntuaciones globales, que son las siguientes:





Criterio	Ponderación	Puntuación		
		CSA	DIMENSIÓN	INDRA
1. Valoración económica	40	30,71	15,84	40,00
2. Servicio de Gestión de las Interconexiones	31	10,60	24,20	27,00
3. Experiencia. Mejora sobre la solvencia mínima de perfil profesional				
3.1. Coordinador Técnico	3	3,00	3,00	3,00
3.2. Equipo técnico	12	8,60	10,00	12,00
4. Servicio de Gestión de la monitorización	6	1,20	2,80	6,00
5. Planificación, aseguramiento de la calidad y mejora continua	6	4,80	3,60	4,80
6. Servicios fuera del horario	1	0,20	1,00	1,00
7. Servicio de registro de dominios en internet	1	0,20	0,20	0,60
TOTAL	100	59,31	60,64	94,40

SEPTIMO.- La Mesa de contratación, teniendo en cuenta el Informe de fecha 22/12/2017 de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, la valoración final de la puntuación de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática que contempla el Informe de fecha 29/01/2018, el Informe de propuesta de adjudicación de fecha 29/01/2018 de los Técnicos, así como las prescripciones exigidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, acuerda formular **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN** del contrato del **LOTE 3** Servicio de gestión de la interconexión y la monitorización de la contratación centralizada de los servicios de comunicaciones y seguridad de la información de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2018-2021, a favor de la empresa **INDRA SISTEMAS, SA** con CIF A28599033 por un importe de 2.644.261,36 € IVA incluido y en los términos propuestos en su proposición.

OCTAVO.- Por Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 13/02/2018 se dispuso la clasificación de ofertas por orden decreciente y el requerimiento a la empresa propuesta como adjudicataria:

Orden	LICITADOR
1	INDRA SISTEMAS, S.A.
2	DIMENSION DATA ESPAÑA, SLU
3º	CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, SA

EL licitador admitido propuesto como adjudicatario ha aportado en tiempo y forma la documentación justificativa del artículo 151.2 del TRLCSP y de la cláusula 13.9 del





pliego de cláusulas administrativas particulares, prestando la Mesa de contratación en su sesión de fecha 2/03/2018 su conformidad a la misma y ratificándose en su propuesta de adjudicación.

Vista la distribución de importes de propuesta de adjudicación por anualidades desglosados por Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos adheridos de fecha 09/02/2018 emitida por el Jefe de Servicio de Comunicaciones del Centro Regional de Informática.

NOVENO.- Por todo lo anterior, vista la Propuesta de Adjudicación elevada por la Mesa de contratación, la Propuesta de la Subdirección General de Patrimonio de fecha 05/03/2018 así como la fiscalización de la Intervención Delegada de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 05/03/2018 con nº de informe 008728, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP, con lo dispuesto en los pliegos por los que se rige la presente contratación, en el Decreto 82/2001, de 16 de noviembre, por el que se regula la contratación centralizada de bienes, servicios y suministros, y demás disposiciones de general aplicación, en virtud de las competencias que tengo atribuidas,

DISPONGO

PRIMERO: Declarar válida la licitación aprobando las actuaciones practicadas en el expediente 9704/2017 para la contratación centralizada de servicios de comunicaciones y seguridad de la información de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 2018-2021 del LOTE 3 Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización, acordando admitir a la licitación a la empresa INDRA SISTEMAS, SA.

SEGUNDO: Acordar la adjudicación de la contratación centralizada de servicios de comunicaciones y seguridad de la información de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 2018-2021 del LOTE 3 Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización a la empresa INDRA SISTEMAS, SA, con CIF A28599033 con domicilio social en Avda. Cardenal Benlloch, 6746021 Valencia, en los términos propuestos en su proposición y por un importe de adjudicación de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (2.185.339,9€) IVA EXCLUIDO, más el importe del 21% de IVA de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (458.921,39€), que supone un importe total de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (2.644.261,36€)**, que se financiará de acuerdo con los importes y con cargo a las partidas presupuestarias y proyectos que se recoge en **ANEXO** adjunto y en las condiciones reflejadas en su oferta, en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas que rigen en esta contratación.

Con la siguiente distribución por anualidades:





Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Documento A	Documento D	Documento A/
2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	841.634,09 €	605.976,56 €	235.657,53 €
2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	918.146,23 €	661.065,34 €	257.080,89 €
2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	918.146,23 €	661.065,34 €	257.080,89 €
2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	918.146,23 €	661.065,34 €	257.080,89 €
2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	76.512,18 €	55.088,78 €	21.423,40 €
Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	3.672.584,96 €	2.644.261,36 €	1.028.323,60 €

Los efectos de la entrada en vigor del contrato de la presente licitación serán de cuatro (4) años desde la fecha que se indique en la formalización, sin perjuicio de su posible prórroga en los términos previstos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige en esta contratación y demás disposiciones de aplicación. En el caso de que el inicio del contrato sea en fecha posterior a 1/1/2018, se deberán efectuar los ajustes proporcionales en los elementos del contrato que se vean afectados, circunstancia de la cual se dejó constancia en la citada cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

TERCERO: Aprobar la disposición del gasto del expediente de referencia en el Lote 3 correspondiente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus Organismos Autónomos, que se financiarán por los importes y con cargo a las partidas presupuestarias y números de proyectos que se relacionan en el **ANEXO** adjunto.

El citado gasto supone una baja respecto del presupuesto de licitación IVA incluido por lo que se procederá a liberar el crédito resultante del ajuste de la diferencia con el precio de adjudicación.

CUARTO.- Que se declaren extinguidas las garantías provisionales constituidas por las siguientes empresas y se proceda a su devolución:

EMPRESA	Indra Sistemas, SA
CIF	A28599033
LOTE	LOTE 3 Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización
Nº SEGURO DE CAUCIÓN °	2017/170168
ASEGURADOR	CESCE
IMPORTE	91.055,83 €

EMPRESA	Dimensión Data, SL
CIF	B62174842
LOTE	LOTE 3 Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización
Nº SEGURO DE CAUCIÓN	2017/4.179.612
ASEGURADOR	CREDITO Y CAUCION ATRADIUS
IMPORTE	91.055,83 €





EMPRESA	Centro Regional de Servicios Avanzados, SA
CIF	A09310475
LOTE	LOTE 3 Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización
AVAL Nº	2017/0403365
ASEGURADOR	BANKINTER
IMPORTE	91.055,83

QUINTO: Nombrar a Diego Pedro García García, Jefe de Servicio de Comunicaciones de Centro Regional de Informática de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones como **RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO** del LOTE 3

SEXTO.- Notificar la Orden a las Consejerías, Organismos Autónomos y demás Entes públicos adheridos a esta contratación, para su conocimiento y actuaciones oportunas y proceder a su publicación en el Perfil del Contratante de la página web del órgano de contratación.

SEPTIMO.- Requerir al adjudicatario para que formalice el correspondiente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 del TRLCSP.

OCTAVO.- Notificar la Orden a los interesados en el procedimiento, haciéndoles saber que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado ante el órgano de contratación, o interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

Murcia, (fecha y firma al margen)
EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
P.D. (Orden de 26/05/2017, BORM Nº 122 29/05/2017)
EL DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y
TELECOMUNICACIONES
Fdo.: Juan José Almela Martínez





ANEXO

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
43719	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	10.648,27 €	7.666,75 €	2.981,52 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	11.616,29 €	8.363,73 €	3.252,56 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	11.616,29 €	8.363,73 €	3.252,56 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	11.616,29 €	8.363,73 €	3.252,56 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	968,02 €	696,97 €	271,05 €
Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	46.465,16 €	33.454,92 €	13.010,24 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44578	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	2.104,34 €	1.515,12 €	589,22 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	2.295,64 €	1.652,86 €	642,78 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	2.295,64 €	1.652,86 €	642,78 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	2.295,64 €	1.652,86 €	642,78 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	191,30 €	137,74 €	53,56 €
Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	9.182,56 €	6.611,44 €	2.571,12 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44255	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	7.660,89 €	5.515,84 €	2.145,05 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	8.357,32 €	6.017,27 €	2.340,05 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	8.357,32 €	6.017,27 €	2.340,05 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	8.357,32 €	6.017,27 €	2.340,05 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	696,44 €	501,44 €	195,00 €
Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	33.429,29 €	24.069,09 €	9.360,20 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44254	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	18.495,71 €	13.316,91 €	5.178,80 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	20.177,14 €	14.527,54 €	5.649,60 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	20.177,14 €	14.527,54 €	5.649,60 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	20.177,14 €	14.527,54 €	5.649,60 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	1.681,43 €	1.210,63 €	470,80 €
Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	80.708,56 €	58.110,17 €	22.598,39 €

05/03/2018 14:33:43

Firmante: ALMELA MARTINEZ, JUAN JOSE
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 165e712c-0a04-281b-863149786964





Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44579	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	6.715,25 €	4.834,98 €	1.880,27 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	7.325,73 €	5.274,53 €	2.051,20 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	7.325,73 €	5.274,53 €	2.051,20 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	7.325,73 €	5.274,53 €	2.051,20 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	610,48 €	439,55 €	170,93 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	29.302,92 €	21.098,10 €	8.204,82 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44569	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	2.422,75 €	1.744,38 €	678,37 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	2.642,99 €	1.902,95 €	740,04 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	2.642,99 €	1.902,95 €	740,04 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	2.642,99 €	1.902,95 €	740,04 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	220,24 €	158,57 €	61,67 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	10.571,96 €	7.611,81 €	2.960,15 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44575	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	34.077,56 €	24.535,84 €	9.541,72 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	37.175,52 €	26.766,38 €	10.409,14 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	37.175,52 €	26.766,38 €	10.409,14 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	37.175,52 €	26.766,38 €	10.409,14 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	3.097,96 €	2.230,53 €	867,43 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	148.702,08 €	107.065,51 €	41.636,57 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44576	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	18.791,36 €	13.529,78 €	5.261,58 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	20.499,66 €	14.759,76 €	5.739,90 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	20.499,66 €	14.759,76 €	5.739,90 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	20.499,66 €	14.759,76 €	5.739,90 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	1.708,30 €	1.229,98 €	478,32 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	81.998,64 €	59.039,03 €	22.959,61 €





Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44577	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	9.690,33 €	6.977,04 €	2.713,29 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	10.571,27 €	7.611,31 €	2.959,96 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	10.571,27 €	7.611,31 €	2.959,96 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	10.571,27 €	7.611,31 €	2.959,96 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	880,94 €	634,28 €	246,66 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	42.285,08 €	30.445,26 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44252	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	1.436,52 €	1.034,29 €	402,23 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	1.567,12 €	1.128,33 €	438,79 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	1.567,12 €	1.128,33 €	438,79 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	1.567,12 €	1.128,33 €	438,79 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	130,60 €	94,03 €	36,57 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	6.268,48 €	4.513,31 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
44251	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	8.976,06 €	6.462,76 €	2.513,30 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	9.792,06 €	7.050,28 €	2.741,78 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	9.792,06 €	7.050,28 €	2.741,78 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	9.792,06 €	7.050,28 €	2.741,78 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	816,00 €	587,52 €	228,48 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	39.168,24 €	28.201,13 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
42849	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	1.607,65 €	1.157,51 €	450,14 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	1.753,81 €	1.262,74 €	491,07 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	1.753,81 €	1.262,74 €	491,07 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	1.753,81 €	1.262,74 €	491,07 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	146,16 €	105,24 €	40,92 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	7.015,24 €	5.050,97 €





Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
42850	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	33.413,38 €	24.057,64 €	9.355,74 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	36.450,96 €	26.244,69 €	10.206,27 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	36.450,96 €	26.244,69 €	10.206,27 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	36.450,96 €	26.244,69 €	10.206,27 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	3.037,58 €	2.187,06 €	850,52 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	145.803,84 €	104.978,77 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
42854	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	5.703,06 €	4.106,20 €	1.596,86 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	6.221,52 €	4.479,49 €	1.742,03 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	6.221,52 €	4.479,49 €	1.742,03 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	6.221,52 €	4.479,49 €	1.742,03 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	518,46 €	373,29 €	145,17 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	24.886,08 €	17.917,98 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
42852	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	38.096,77 €	27.429,68 €	10.667,09 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	41.560,11 €	29.923,28 €	11.636,83 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	41.560,11 €	29.923,28 €	11.636,83 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	41.560,11 €	29.923,28 €	11.636,83 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	3.463,35 €	2.493,61 €	969,74 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	166.240,45 €	119.693,13 €

Partida	130400.126J.222.00 (Centro Regional de Informática)					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
42029	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	123.989,98 €	89.272,79 €	34.717,19 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	135.261,80 €	97.388,50 €	37.873,30 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	135.261,80 €	97.388,50 €	37.873,30 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	135.261,80 €	97.388,50 €	37.873,30 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	11.271,82 €	8.115,71 €	3.156,11 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021		48 meses	541.047,20 €	389.554,01 €





Ente						
Instituto de crédito y finanzas						
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	174,80 €	125,86 €	48,94 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	190,68 €	137,29 €	53,39 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	190,68 €	137,29 €	53,39 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	190,68 €	137,29 €	53,39 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	15,89 €	11,44 €	4,45 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	762,73 €	549,17 €	213,56 €

Ente						
Instituto de Fomento de la Región de Murcia						
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	9.009,13 €	6.486,57 €	2.522,56 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	9.828,14 €	7.076,26 €	2.751,88 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	9.828,14 €	7.076,26 €	2.751,88 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	9.828,14 €	7.076,26 €	2.751,88 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	819,01 €	589,69 €	229,32 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	39.312,56 €	28.305,05 €	11.007,51 €

Ente						
Instituto de Industrias Culturales y de las Artes						
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	5.119,72 €	3.686,20 €	1.433,52 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	5.585,14 €	4.021,30 €	1.563,84 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	5.585,14 €	4.021,30 €	1.563,84 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	5.585,14 €	4.021,30 €	1.563,84 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	465,43 €	335,11 €	130,32 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	22.340,57 €	16.085,21 €	6.255,36 €

Ente						
Instituto de Turismo de la Región de Murcia						
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	3.879,43 €	2.793,19 €	1.086,24 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	4.232,11 €	3.047,12 €	1.184,99 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	4.232,11 €	3.047,12 €	1.184,99 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	4.232,11 €	3.047,12 €	1.184,99 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	352,68 €	253,93 €	98,75 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	16.928,44 €	12.188,48 €	4.739,96 €





Ente	Radio Televisión de la Región de Murcia					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	7.441,09 €	5.357,59 €	2.083,50 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	8.117,55 €	5.844,64 €	2.272,91 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	8.117,55 €	5.844,64 €	2.272,91 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	8.117,55 €	5.844,64 €	2.272,91 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	676,46 €	487,05 €	189,41 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	32.470,20 €	23.378,55 €	9.091,65 €

Ente	Servicio Murciano de Salud					
Proyecto	Anualidad	Periodo de facturación	Duración	Importe con IVA	Documento D	Documento A/
	2018	01/01/2018 a 30/11/2018	11 meses	492.180,04 €	354.369,65 €	137.810,39 €
	2019	1/12/2018 a 30/11/2019	12 meses	536.923,67 €	386.585,07 €	150.338,60 €
	2020	1/12/2019 a 30/11/2020	12 meses	536.923,67 €	386.585,07 €	150.338,60 €
	2021	1/12/2020 a 30/11/2021	12 meses	536.923,67 €	386.585,07 €	150.338,60 €
	2022	1/12/2021 a 31/12/2021	1 mes	44.743,63 €	32.215,42 €	12.528,21 €
	Total	1/1/2018 a 31/12/2021	48 meses	2.147.694,68 €	1.546.340,28 €	601.354,40 €

05/03/2018 14:33:43

Firmante: ALMELA MARTINEZ, JUAN JOSE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 165e712c-aa04-281b-8631-49786964

