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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICUTARES PARA Et DESEMPEÑO OE UN SERVICIO DE

COORDINACIóN DE SEGURIDAD Y SATUD EN FASE DE EJECUCIóN DE oBRAs DURANTE TA EJECUCIóN
DEL'PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE tA ZONA REGABLE DE I-A COMUNIDAD DE

REGANTES DEt TRASVASE TAJO-SEGURA DE LtBRtLtA. SECTOR 3. (MURCIA)". EXprE. 853-19
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PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICUTARES PARA EL DESEMPEÑO OE UN SERVICIO

DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SATUD EN FASE DE EJECUCIóN DE OBRAS DURANTE LA

EJECUCIóN DEL "PROYECTO DE MODERNIZACION DEt REGADIO DE LA ZONA REGABLE DE tA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILIA. SECTOR 3.
(MURCtA)". EXPTE. 8s3-19

ARTíCULO UNO.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones que han de regir durante el

desempeño de un servicio que ejerza las funciones de coordinación de seguridad y salud en
fase de ejecución de obra para las obras correspondiente al "PROYECTO DE MODERNIZACION

DEL REGADIO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-

SEGURA DE LtBRtLLA. SECTOR 3. (MURC|A)".

El presente pliego se considerará integrado en su totalidad al de cláusulas
administrativas del contrato,

ARTíCULO DOS.- OBJETO DEL CONTRATO,

El objeto principal del servicio que se pretende contratar es desempeñar las funciones
que Reol Decreto L627/1997, de 24 de octubre, asigna a la figura del coordinador en materia
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra. En el artículo siete del presente pliego se

detallan los trabajos que ha de desempeñar el Consultor.

- DISPOSICION Y RMATIV TE N

. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2OL4/23/UEV 2OIa/2a/UE, de 26 de febrero de 2O14.

o Real Decreto 7627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE ns 256 de 25 de
octubre de L997).

. Ley 3Ih995 de Prevención de Riesgos Laborales.
¡ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y

Servicios Técnicos, competencia del Ministerio de Obras Públícas, Orden Ministeriales
de 8 de Marzo de 1972.

o Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, Decreto 3854/70 de 3L de diciembre de 1970,

o Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Ejecución de Obras.
o Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto de ejecución de obras.
o Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente Contrato.
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ARTfcULo CUATRo.. FoRMA DE ADJUDIcAcIóN.

Dada la naturaleza del contrato y su importe, se propone para la adjudicación el
procedimiento abierto, y para la selección del adjudicatario la utilización de varios criterios (art
145.3.9 de la Ley 9/2077, de 8 de noviembre).

ARTíCULO CINCO.- EL CONSULTOR Y SU DELEGADO.

El licitador adjudicatario del contrato de servicios descrito, desarrollando lo
preceptuado en este pliego de prescripciones técnicas, recibe la denominación de consultor
adjudicatario, o más abreviadamente y en adelante, consultor.

Se entiende por "delegado/s del consultor" (en lo sucesivo delegado/s), la persona o
personas designadas expresamente por el consultor y aceptada o aceptadas por la
administración que tenga capacidad suficiente para:

Ostentar la representación del consultor cuando sea necesaria su actuación o
presencia según los pliegos de cláusulas, así como en otros actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y
buena marcha del contrato,
Proponer a ésta y prestar servicio completo a ella en la resolución de los problemas
que se planteen durante la ejecución del contrato.

ARTICULO SEIS.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA.

La Dirección General delAgua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

designará por oficio al director del contrato.

Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones directas del consultor con la

administración en el campo administrativo y económico se desarrollarán a través del técnico
director del contrato, En el resto de funciones técnicas, la relación del consultor con la

administración se desarrollará a través del director de las obras en colaboración directa con el

técnico director del contrato.

En el sentido antes indicado, el director de obra en colaboración con el técnico director
del contrato determinará:

1. Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el contrato, así

como las fechas para la ejecución de trabajos que deban ser realizados en fechas
determinadas.

2. Los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el consultor, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

3. Las prioridades de actuación en cada momento del personal integrante del servicio.
4. Los medios, tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta

prestación de los servicios contratados.
5. Cualquier otra cuestión que sea necesaria para el cumplimiento de los fines del

presente contrato.
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ARTICULO SIETE.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR.

El consultor habrá de efectuar los trabajos gue se detallan seguidamente:

Revisión del Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa adjudicataria de la
obra y propuesta de modificaciones al mismo hasta la redacción del informe
preceptivo favorable para su aprobación. Dichos informes deberán evacuarse en el
plazo más breve posible.

Comprobación del cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales
por la empresa adjudicataria de la obra.

Vigilancia del cumplimiento por parte de la empresa contratista de la planificación
previamente establecida, según le compete adoptando las decisiones y actuaciones
establecidas reglamentariamente.

Visitas regulares a las obras, seguimiento y control del cumplimiento por parte de la
empresa adjudicataria de la planificación preventiva previamente establecida, según le
compete adoptando las decisiones y actuacíones establecidas,

lnspección del personal de la obra con el fin de acreditar que éstos están autorizados
para trabajar en la misma y que disponen, según el trabajo que desarrollen, de la
capacitación legal exigida para ello.

lnspección de la maquinaria e instalaciones que el contratista o subcontratista aporte a

las obras.

Verificación del cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para el personal
propio delservicio.

Custodia del libro de incidencias hasta su entrega final a la administración.

Redacción de un informe resumen semanal, que se presentará a ser posible el martes
siguiente del periodo a que se refiera la inspección, sobre el control realizado.

Redacción de un informe mensual, que se remitirá a más tardar dentro de los diez
primeros días del mes siguiente al del periodo de referencia, que describa con mayor
detalle dichos controles. En el mismo se especificarán para cada parte de la obra
ejecutada en el periodo a que se refiere el informe los siguientes puntos:

o Localización de la obra visitada

o Descripción de los controles efectuados: revisión del libro de subcontratistas,
del libro de maquinaria, de la autorización del personal trabajando en la obra,
etc,

"Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rureles"
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o seguimiento del Plan de seguridad y salud presentado por el contratista;
indicando las anomalías e incumplimientos registrados en la semana, así como
las instrucciones dadas para su corrección.

o También se adjuntará copia de lo trascrito en el libro de incidencias para el
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Redacción de un informe final que resuma todos los controles realizados. Dicho
informe se deberá presentar en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la
obra.

Redacción, en su caso, de informes inmediatos sobre anomalías que se observen
puntualmente, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de calidad en
la Seguridad y Salud en las Obras y a los trabajadores asociados a ellas.

Propuesta e informes ocasionales sobre posibles modificaciones al Plan de Seguridad y
Salud.

Contactos y reuniones con el contratista. Se deberán mantener cuantos contactos o
reuniones sean necesarias con el contratista para el estudio de los problemas que en la
obra se presenten en relación a las materias específicas que afecten al Plan de
Seguridad Salud, seguridad en el tráfico, etc.

Los informes a los que se refiere el presente apartado se presentarán a través de la
sede electrónica de la CARM y a la dirección de correo electrónico del director de la obra, con
copia al técnico director del contrato, si así lo requieren los mismos.

El consultor propondrá a la administración la metodología y formatos de los informes,
quien podrá aprobarla o modificarla para su mejor funcionalidad. Esta facultad de modificar la
metodología de elaboración y formatos de los informes podrá ser ejercitada por el director del
contrato tantas veces como éste lo juzgue necesario.

ARTICULO OCHO.. RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACIÓN.

Este contrato de servicios no implicará el establecimiento de relación laboral alguna entre
el adiudicatario v la Comunidad Autónoma de la Resión de Murcia cumpliendo todas las
circunstancias establecidas en la Circular 3/2012, de 2 de febrero, de la Dirección General de
Función Pública y Calidad de los Servicios, en especial lo establecido en el apartado tercero de
la citada Circular:

"El adjudicatario no formará porte del círculo rector y orgonizativo de to Administroción,
para lo cuol no dependerá de ninguno unidad administrativa, debiendo organizar, dirigir y
controlar por sí mismo su trabajo.

No le seró de aplicación el régimen jurídico de los empleodos públicos, en especial los
ospectos relativos al cumplimiento y control horario, vdcaciones, permisos y licencias y otros de
análoga naturaleza.
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No formorá parte de los Orgonigromos y Directivos de lo Administración, no
disponiendo de claves de acceso a la red ¡nterna de la Administracion regional, no asignándole

ni login ni controseño.

Realización de trabajos específicos objeto del contrato odministrativo, ofectos o un

proyecto concreto con dutonomía y sustantividad propia, sin llevar a cabo tdreos permanentes

o habituales.

Que la dificultad técnica no permita ser desorrollada por personal propio.

Las citodos tdreos encomendados son específicos del objeto del controto, sin llevar a

cabo tareas permonentes o habituoles."

Asimismo, conforme se dispone en las "lnstrucciones pora la gestión de los contratos
de servicios y encomiendos de gestión", dprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia en fecha 5/4/2013, se incluye la siguiente cláusula respecto del personal

laboral de la empresa contratada, que en todo caso será de aplicación preferente a cualquier
otra del presente Pliego que pueda contradecirla:

1". "Corresponde exclusivamente o lo empresa la seleccion del personal y los medios que,

reuniendo los requisitos de tituloción y experiencia exigidos, formarán parte del equipo
de trabajo odscrito ø la ejecución del presente, sin perjuicio de la verificación por porte
de la Consejería de Agricultura y Agua del cumplimiento de aquellos requisitos.

Lo empreso procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las

voriaciones en su composición sean puntuales y obedezcan e rozones justificados, en

orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento d
lo Consejería de Agricultura y Agua.

2. La empreso asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de lo ejecucion de la presente, el
poder de dirección inherente o toda empresd. En porticular, asumirá la negociación y
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vocociones, la sustitución de

los trabajadores en casos de baja o ousencio, las obligaciones legales en materia de
Seguridod Social, incluido el abono de cotizaciones y el pogo de prestaciones, cuando
procedo, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos loborales, el
ejercicio de la potestod disciplinaria, así como cuantos derechos y obligacianes se

deriven de la reloción controctudl entre empleado y empleador.

3. Lo empresa velará especialmente por que los trabojodores adscritos a la ejecución de

la presente desorrollen su actividod sin extrolimitorse en los funciones desempeñadas
respecto de lo actividad delimitodo en el Pliego como objeto del contrato.

4. La empreso estará obligada a ejecutor el contrato en sus propias dependencios o
instaløciones, sin que exista necesidad de que, poro la ejecución del presente, los

servicios se presten en dependencias de la Consejería de Agricultura y Aguo.

5. Lo empresa deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable de la
ejecución, integrado en su propia plantilla, y que tendrá entre sus obligaciones las

siguientes:

"Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rureles"
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o) Actuar como interlocutor de la empresa frente o lo Consejería de Agricultura y Aguo,
canalizando la comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo de
trobajo adscrito ql presente, de un lado, y la Consejería de Agriculturo y Agua, de otro
lado, en todo lo relativo a løs cuestiones derivodas de la ejecución.

b) Distribuir el trobojo entre el personal encargodo de la ejecución, e importir o dichos
trabaiadores los órdenes e instrucciones de trobajo que sean necesarias en relación
con la prestación del servicio.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integronte del equipo de
trobojo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencio de
dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizor el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución, debiendo o tal
efecto coordinarse adecuadamente lo empresa con la Consejería de Agricultura y
Agua, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) lnformar a la Consejería de Agriculturo y Agua acerca de las voriaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trobojo adscrito a la ejecución".

ARTICULO NUEVE.- CONDICIONES GENERALES.

9.1.- lnspección de los Trabaios.

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con la administración, un archivo que
contendrá los resultados de todas las inspecciones realizadas a las obras y todas las anomalías
y soluciones aportadas. La documentación original (fichas técnicas, etc.) podrá ser exigida por
la administración, en cuyo caso, el consultor tendrá que guardar en el citado archivo copia de
dicha documentación.

La administración tendrá en todo momento libre acceso a la documentación del
consultor para mejor inspección y dirección de la marcha de los trabajos, o para recoger datos
con vista al cumplimiento del contrato.

La administración también podrá solicitar al consultor, en cualquier momento y tantas
veces considere necesario, el cambio de las personas o medios que éste tenga adscritos para el
cumplimiento del contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.

En caso de falta grave de cualquier miembro del equipo que desempeñe el servicio, el
director del contrato podrá proponer a la Dirección General del Agua, la salida inmediata del
mismo de la asistencia técnica.

9.2.- Plazo de eiecución v prosrama de los trabaios.

Al tratarse de un contrato complementario al de la obra que se pretende ejecutar,
atendiendo a lo establecido por elartículo 29.7 de la LCSP, el plazo de ejecución delservicio se

cifra en veintiún (21) meses a contar desde la firma del acta de inicio de los trabajos,
correspondiendo 20 meses al plazo previsto para la ejecución de la obra más un mes en
previsión del tiempo necesarío para redactar el informe al plan de seguridad y salud y el
informe final, Además, tal y como establece el citado artículo, la iniciación del contrato
quedará en suspenso hasta que empiece la ejecución de la obra a la que va asociada.
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Por otra parte, los trabajos se desarrollarán con arreglo al programa de trabajo de la

obra a la que va asociada, por lo que el consultor se habrá de ajustar flexiblemente a los

mismos o a las modificaciones que vaya exigiendo la buena marcha de las aquellas

9.3.- Oblisaciones laborales del consultor.

El consultor está obligado a cumplir con su personal, todas las disposiciones laborales
vigentes. En ningún caso se establecerá relación laboral alguna entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y el consultor o su personal.

9,4.- Relaciones del consultor con entidades v varios.

El consultor se ocupará de la relación con entidades de todo tipo ya sean, personas

físicas o jurídicas, que sea necesario mantener durante el desarrollo de los trabajos, a los

efectos de coadyuvar al desarrollo de los mismos.

9.5.- Precauciones a adoptar durante la eiecución de los trabaios.

Es responsabilidad del consultor las indemnizaciones por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a terceros si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en

culpabilidad. Por ello, quedará obligado, antes de la formalización del contrato, a acreditar la

suscripción de una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de

la prestación del servicio, para los técnicos y personal a su cargo, por daños a terceros o

cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos contemplados en este pliego, en la

cuantía de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

ARTICULO DIEZ.- CONDICIONES PARTICULARES.

Dado el carácter del servicio que se contrata con la administración, y teniendo en

cuenta la parte de fiscalización que contempla, la empresa adjudicataria queda obligada a

mostrar su independencia jurídica y comercial con la empresa constructora. En dicho sentido,
previamente al inicio de los trabajos se deberá aportar declaración responsable por la que se

manifieste lo anterior.

Será objeto de extinción del contrato, el incumplimiento por parte de la empresa
adjudicataria de la cláusula anterior.

ARTICULO ONCE,- FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

La dirección de los trabajos será llevada a cabo por el técnico que designe la Dirección
General del Agua, en concreto el Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica.

El responsable del contrato no será responsable, ni directa ni solidariamente de lo que

con plena responsabilidad técnica y legal controle o informe o indique el consultor, el cual

deberá disponer del personal adecuado con la titulación legal necesaria para la realización
completa del trabajo objeto de este contrato.
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El consultor, por su parte, designará a un técnico que ejerza las funciones de
coordinador de seguridad y salud y que cumpla con las condiciones de solvencia técnica
exigidas para el mismo en el pliego de cláusulas administrativas, que será el responsable de la
realización técnica de los trabajos de los trabajos contratados y de coordinar, bajo la dirección
del responsable del contrato, al resto de su equipo.

ARTICULO DOCE.-FORMA DE PAGO.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las
hubiere.

Se propone que el pago por parte de la administración se efectúe mensualmente, en
los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, previa certificación de servicio
ejecutado durante dicho período de tiempo, según los precios unitarios incluidos en el
presupuesto, afectados por la correspondiente baja, una vez que hayan sido revisados y
aceptados como conformes por el responsable del contrato

ARTICULO TRECE.- FINANCIACIÓN,

Los trabajos quedan enmarcados dentro de la submedida 4.3.1. del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020, por lo que se ha previsto que estén cofinanciados por el FEADER

en un 63 Yo, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un Lt,10 loy
por fondos propios afectados de la Comunidad Autónoma de le Región de Murcia en un 25,90
% del Gasto Público Elegible.

ARTICULO CATORCE - ANEIOS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

Al presente Pliego se integran los Anejos siguientes:

Anejo ne 1: JUSTIFICACION DE PRECIOS.

El Técnico Responsable,
Joaquín A. Martínez-Castroverde Pérez

El Jefe de Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica,
Resolución D.t. tL/ 06/ tB

El Jefe del Servicio de lnfraestructuras Rurales

Francisco Javier Martínez-Castroverde Pérez
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Se expone a continuación la justificación del precio de los trabajos, atendiendo a las
obligaciones y tareas a desempeñar, así como a la dedicación que se estima necesaria para
cumplir con los requerimientos de un servicio de esta envergadura.

En el cálculo del coste de personal que se muestra a continuación se ha tenido en cuenta
las indicaciones del XVlll Convenio Colectivo de Empresas de lngeniería y Oficinas de Estudios
Técnicos.

Precios auxiliares

ID Ud Descripción
Precio

unitario

P1 hora lngeniero Superior 28

P2 hora lngeniero Técnico 2t

P9 km Vehículo ligero todo terreno, sin conductor L

P10 ud
Parte proporcional de medios materiales para equipamiento oficina, equipos

informáticos, consumibles, teléfono, GPS, cámaras digitales, etc.
30

Justificación de precios

SUMA 1990

SUMA t3s7

g f;ßf ffiånl,î iilffiþkm** 4@
Al'ilvEftsÂßt0

-

ffi

ID Cantidad Ud Descripción Precio unitario Subtotal

Ud. Revisión Plan de Seguridad y Salud y la parte proporcional de sus modíficaciones, incluido la redacción de
informes

P1 70 hora lngeniero Superior 28 1960

P10 1 ud

Parte proporcional de medios materiales para

equipamiento oficina, equipos informáticos, consumibles,
teléfono, GPS, cámaras digitales, etc.

30 30

ID Cantidad Ud Descripción Precio unitario Subtotal

Mes de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, incluido parte proporcional de redacción
de informe mensual, según al alcance determinado en el Pliego

PL T4 hora lngeniero Superior 28 392

P2 25 hora lngeniero Técnico 2t s25

P9 290 km Vehículo ligero todo terreno, sin conductor I 290

P10 5 ud

Parte proporcional de medios materiales para

equipamiento oficina, equipos ¡nformáticos, consumibles,
teléfono, GPS, cámaras digitales, etc.

30 r.50
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SUMA 605

SUMA

Beneficio lndustrial (6 %)

Gastos Generales (13 %)

Valor estimado contrato

tv\(21%l
Presupuesto Base Lic.

29.735,OO

1.784,70

3.865,55

35.384,65

7.430,78

42.8!5,43

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
TRESCTENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CTNCO CÉNTTMOS (35.384,65 €), y
el LV.A. correspondiente importa una cantidad de SIETE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA EUROS

coN SETENTA Y OCHO CÉNT|MOS (7.430,78 €).

El presupuesto de base de licitación asciende a la cantidad total de CUARENTA Y DOS

MtL OCHOCTENTOS QUTNCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNT|MOS (42.815,43 €]|.

Firmado electrónicamente por

El Técnico Responsable,

Joaquín A. Martínez-Castroverde Pérez

El Jefe de Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica,
Resolución D.F. lI/06/tB

El Jefe del Servicio de lnfraestructuras Rurales

Francisco Javier Martínez-Castroverde Pérez

ffi

ID Cantidad Ud Descripción Precio unitario Subtotal

Ud. Redacción informe final, con el alcance definido en el Pliego

PL 5 hora lngeniero Superior 28 740

P2 L5 hora lngeniero Técnico 21. 315

P10 5 ud
Parte proporcional de medios materiales para

equipamiento oficina, equipos informáticos, consumibles,
teléfono, GPS, cámaras digitales, etc.

30 150

Ud Precio unitario Iotal
Ud. Revisión Plan de Seguridad y Salud y la parte

proporcional de sus modificaciones, incluido la redacción de
informes

1 1.990,00 1.990,00

Mes de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de

ejecución de obra, incluido parte proporcional de redacción

de informe mensual, según al alcance determinado en el

Pliego

20 1.357,00 27.740,00

Ud. Redacción informe final, con el alcance definido en el

Plieeo
T 605,00 605,00
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