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1.1. Identificación y objeto del proyecto 
Título del proyecto   CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL 

       

Objeto del 
proyecto   

Ejecución de una estructura metálica para cubrir una de las pistas deportivas, en 
particular la correspondiente a futbol sala, del CEIP Emilio Candel. 

       

Situación 
  

CEIP Emilio Candel, c/ Nuestro Padre Jesús Nazareno s/n - 30.600 Archena 
(MURCIA) 

        

1.2. Agentes 
 

1.2.1. Promotor. 

    C.A.R.M. Consejería de Educación, Cultura y Universidades, Dirección General de 
Centros Educativos 

  ; Dirección: Av. de la Fama 15 Murcia (MURCIA )   

1.2.2. Proyectista. 

    Juan José Martínez López, Arquitecto, Nº Colegiado: 1.825, Colegio: COAMU 

  CIF/NIF: 48.506.502-P; Dirección: Pz. Chimenea de Basilio nº1 - 3º N Archena 
(MURCIA ) 

        

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 
Emplazamiento 

  

La pista deportiva a cubrir se ubica en las dependencias del Colegio, el cual se 
encuentra situado en el centro urbano en una zona de ensanche, dentro de una 
trama urbana con calles ortogonales amplias, manzanas regulares, y edificaciones 
residenciales entre medianeras con alturas similares a la del proyecto. 

       

Datos del solar 
  

La pista a cubrir objeto del presente proyecto se encuentra en el CEIP Emilio 
Candel, tiene una configuración rectangular con una superficie en planta de 836,25 
m². 

       

Datos de la 
edificación 
existente 

  
No procede, ya que se trata de una obra nueva. 

       

Antecedentes de 
proyecto 

  

La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, 
superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada, 
en parte, por el promotor para ser incorporada a la presente memoria, también se 
ha realizado una toma de datos in situ, con el objetivo de conocer las condiciones 
del ámbito de actuación. 

        

1.4. Descripción del proyecto 
 

1.4.1. Descripción general de la cubierta, programa de necesidades, uso característico de la 
cubierta y otros usos previstos, relación con el entorno. 

Descripción 
general de la 
cubierta 

  
La edificación proyectada corresponde a la tipología de cubierta a dos aguas, sin 
cerramiento, compuesta de una planta sobre rasante. 

       

Programa de 
necesidades 

  

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la 
redacción del presente proyecto es el característico para cubiertas. Se compone de 
un espacio único y abierto, consistente en una pista deportiva de dimensiones: 
35,3 x 20,4 metros. Autores:
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Uso característico 
de la cubierta 

  El uso característico de la cubierta es docente deportivo, específicamente cubierta 
para pista deportiva. 

      

Otros usos 
previstos 

  No se prevén otros usos. 

       

Relación con el 
entorno   

La cubierta queda ubicada de forma aislada dentro de la parcela del Colegio. El 
entorno urbanístico del conjunto del Colegio queda definido por edificaciones de 
tipología residencial en viviendas adosadas, como resultado del cumplimiento de 
las ordenanzas municipales de la zona. 

       

Espacios 
exteriores 
adscritos 

  
Como espacios exteriores adscritos existen otras pistas deportivas (baloncesto y 
voleibol) y el propio patio del Colegio, los cuales no son objeto de este proyecto. 

        

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para 
cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', "Seguridad de utilización y accesibilidad' 
(parcialmente), 'Higiene, salud y protección del medio ambiente' (parcialmente), establecidos en el artículo 
3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
  

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas impuestas en el CTE. 
  

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

  

Exigencia básica SI: Seguridad en caso de incendio 

NO ES APLICACIÓN 
  

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

  

Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

NO ES APLICACIÓN 

  

Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

NO ES APLICACIÓN 

  

Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

NO ES APLICACIÓN 

  

Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

NO ES APLICACIÓN 

  

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

  Autores:
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Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

NO ES APLICACIÓN 

  

Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

NO ES APLICACIÓN 

  

Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

NO ES APLICACIÓN 

  

Exigencia básica HR: Protección frente al ruido 

NO ES APLICACIÓN 
  

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 

NO ES APLICACIÓN 
  

Cumplimiento de otras normativas específicas: 

  

Estatales: 

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  

  

Autonómicas: 

NIDE Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento  

  
 

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y 
otras normativas. 

Normas de disciplina urbanística 
  

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

Clasificación del suelo Urbano 

Planeamiento de aplicación NNSS de Archena.  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

Otros planes de aplicación No es de aplicación  

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela   - - 

Fachada mínima   - -  
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Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Ocupación       

Coeficiente de edificabilidad       

Volumen computable       

Superficie total computable       

Condiciones de altura       

Regulación de edificación       

Regulación de edificación en esquina       

Retranqueos vías/linderos       

Fondo máximo       

Retranqueos de áticos         

1.4.4. Descripción de la geometría de la cubierta, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 

Descripción de la 
geometría de la 
cubierta 

  
La edificación proyectada se corresponde a la tipología de cubierta a dos aguas sin 
cerramiento, exenta, en complejo educativo. Existen una única planta con altura 
libre de 7 metros. 

       

Volumen   El volumen abierto que encierra la cubierta resulta de la aplicación de las Normas 
NIDE. 

       

Superficies útiles y construidas 

Uso (tipo) 
Sup. cubierta 

(m²) 

Cubierta deportiva 836.25 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida  

  

Accesos 
  

No existe un acceso definido a la pista deportiva ya que no se plantea cerramiento 
vertical en el perímetro de la misma. 

      

Evacuación 

  

La evacuación de la pista se considera por sus dos laterales mas lagos, ya que en 
los laterales cortos existe: por un lado, un muro de hormigón de 1,7 metros de alto 
que forma parte del límite del Colegio, por otro lado, una plantación en hilera de 
arbolado denso y de gran altura. 

        

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto. 
 

1.4.5.1. Sistema estructural 

  

CIMENTACIÓN: 

Cimentación superficial a base de zapatas aisladas arriostradas mediante vigas de atado, a base de hormigón 
armado.  

  

ESTRUCTURA VERTICAL: 

Pilares metálicos HEB. 

  

ESTRUCTURA HORIZONTAL: Autores:
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Vigas metálicas IPE y correas metálicas en C. 
 

1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

NO EXISTEN ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN.  
  

1.4.5.3. Sistema envolvente 

Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado.  
  
 

1.4.5.4. Sistemas de acabados 

NO EXISTEN ELEMENTOS DE ACABADO. 
  

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las 
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente de la cubierta y disponiendo de los medios para que no se deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso 
previsto en el proyecto. 
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se 
detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
  
 

1.4.5.6. Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua 
  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal 
correspondientes. 

  No se plantea instalación de fontanería en la ejecución de la cubierta. 

      

Evacuación de 
aguas 

  Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las 
inmediaciones del Colegio. 

      

Suministro eléctrico 
  

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de 
carga total de la cubierta proyectado. 

  No se plantea instalación eléctrica en la ejecución de la cubierta. 

      

Telefonía y TV   Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los 
principales operadores. 

  No se plantea instalación de telefonía/TV en la ejecución de la cubierta. 

      

Telecomunicaciones 
  

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados por la normativa vigente. 

  No se plantea instalación de telecomunicación en la ejecución de la cubierta. 

      

Recogida de 
residuos 

  El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 

      

Otros     

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 

  I. Memoria 

  1. Memoria descriptiva 
 

 

  

 
 

  Página 7 - 8   
  

 

  
 
 
 
 

  

  

  

1.5. Prestaciones de la cubierta 
 

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una 
durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad 
adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio 
y su coste, para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al 
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su 
caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones. 

- La cubierta proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 

 

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales de la cubierta 

- Utilización 

- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se 
reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas. 

- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los 
espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al 
programa requerido. 

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, 
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 
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- Acceso a los servicios 

- Se ha proyectado la cubierta de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme 
al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), 
así como de telefonía y audiovisuales. 

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en 
el proyecto. 

 

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los 
umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 

1.5.4. Limitaciones de uso de la cubierta 

- Limitaciones de uso de la cubierta en su conjunto 

- La cubierta sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto 
de la cubierta ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, 
etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento de la cubierta. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento de la cubierta. 
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2.1. Sustentación de la cubierta 
  

Características del suelo. 
  

-Descripción física del terreno. 
 El terreno sobre el que se va edificar este proyecto es un suelo de naturaleza arcilla limosa marrón con 
indicios de arena. 

Según los criterios de clasificación, correlaciones y valores orientativos de referencia que se dan en el anexo 
D. del DB SE-C. 
  

-Estudio del terreno de cimentación. 
 Estudio geotécnico nº BA-8180 realizado por la empresa BASALTO Informes Técnicos S.L. en conformidad 
con el epígrafe 3 del DB SE-C, y con el contenido descrito en el apartado 3.3. del mismo. 

Las técnicas de prospección serán las señaladas en el anexo C del DB SE-C. El estudio geotécnico realizado 
de acuerdo a los datos del siguiente cuadro: 
  

Solar (m2) 800 
Nº total de plantas sobre rasante 1 
Nº total de plantas bajo rasante 0 
Tipo de construcción C-1. 
Grupo de terreno T1. 
Nº mínimo de puntos de reconocimiento 3 
Separación máxima de reconocimientos (m) 27 
Profundidad orientativa de los reconocimientos (m) 8 
Tipos y nº de prospecciones mínimas 
Sondeos 2 
  

Parámetros a considerar por el estudio geotécnico realizado para el cálculo de la cimentación: 
  

Clase de suelo = arcilla limosa y arenosa 

Angulo de rozamiento interno = 25,00 Grados 
Peso específico = 1.950,00 kg/m3 
Resistencia admisible 6adm= 0,60 kp/cm2 
Contenido medio en ion sulfato (SO42-) = 81,84 mg/kg 
Profundidad del nivel freático NF= 5,85 metros 
Profundidad de la capa impermeable H= No detectada 
   

Cimentación propuesta. 
  

Cimentación superficial de hormigón armado a base de zapatas aisladas arriostradas mediante vigas de atado 
de forma perimetral (ver planos). 
 

2.2. Sistema estructural 
  

CIMENTACIÓN: 

Cimentación superficial a base de zapatas aisladas arriostradas mediante vigas de atado, a base de hormigón 
armado HA-30, con armaduras B 500 S. 

  

ESTRUCTURA VERTICAL: 

Pilares metálicos de acero laminado S275 de la serie HEB - 280. 

  Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



I. Memoria 

2. Memoria constructiva

Página 3 - 5 

ESTRUCTURA HORIZONTAL: 

Vigas metálicas de acero laminado S275 de la serie: IPE - 360, IPE - 100, y correas metálicas de acero 
conformado S235 de la serie CF-200x3. 

2.3. Sistema envolvente 
 

2.3.1. Cubiertas 
 

2.3.1.1. Parte maciza de los tejados 

Cubierta inclinada 

Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, modelo PL- 40/250 de 0,6 mm de espesor, con una 
pendiente del 25%.  
. 

Listado de capas: 

   1 - Acero 0.06 cm 

Espesor total: 0.06 cm  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 4.76 W/(m²·K) 

Uc calefacción: 7.14 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 5.64 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 18.5(-1; -1) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero multicapa sobre entramado estructural 

Tipo de impermeabilización: Sistema de placas 

2.4. Sistema de compartimentación 
 NO EXISTEN ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN. 

2.5. Sistemas de acabados 
 NO EXISTEN ELEMENTOS DE ACABADO. 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 

2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 

 NO SE PLANTEA. 

2.6.2. Protección frente a la humedad 

Datos de partida 

La cubierta se sitúa en el término municipal de Archena (Murcia), en un entorno de clase 'E1' siendo de una 
altura de 8.5 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de exposición al viento 'V3', y 
zona pluviométrica IV. 

 El tipo de terreno de la parcela (arcilla semidura) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-8 cm/s, 
sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de sub-base 

 Las soluciones constructivas empleadas en la cubierta son las siguientes: 

Cubiertas Cubierta inclinada de tablero multicapa sobre entramado estructural, sin cámara ventilada 
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Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente de la cubierta cumplan con el Documento Básico HS 
1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de la cubierta o en 
sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, 
del terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la 
humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su 
evacuación sin producir daños. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento 
Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 

2.6.3. Evacuación de aguas 

Datos de partida 
La red de saneamiento existente es de pluviales, para recoger todas las aguas de lluvia de cubierta. 

Objetivo 
El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que 
especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas garantías 
de higiene, salud y protección del medio ambiente. 

Prestaciones 
La edificación dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas pluviales 
generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación de la cubierta. 

Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas de la cubierta se realiza en base a los 
apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas.  

2.6.4. Pararrayos 

Datos de partida 

Cubierta 'docente' con una altura de 8.5 m y una superficie de captura equivalente de 6125.0 m². 

Objetivo 

El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el 
uso de la cubierta, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de protección 
contra la acción del rayo. 

Bases de cálculo 

La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se 
determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo. 

El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B del 
Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los 
apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra. 
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2.6.5. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 

 NO SE PLANTEA. 

2.6.6. Control y gestión centralizada de la cubierta 

 NO SE PLANTEA. 

2.7. Equipamiento 
 NO SE PLANTEA. 

2.8. Programa de desarrollo de los trabajos. 

CAPÍTULOS MES 1 MES 2 

Acondicionamiento del Terreno 2.092,43 

Cimentación 20.680,98 

Estructura 45.634,36 

Cubierta 11.152,88 

Reposición y Acabados 6.971,97 

Seguridad y Salud 411,38 689,17 

Control de Calidad 189,10 62,06 

Gestión de Residuos 758,36 377,31 

EJECUCIÓN MATERIAL 69.766,61 19.253,39 

EJECUCIÓN MATERIAL 
ACUMULADO 

69.766,61 89.020,00 

EJECUCIÓN CONTRATA CON IVA 97.673,25 124.628,00 
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1.- DATOS DE OBRA 
 

1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 

Hormigón: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

- Sin coeficientes de combinación 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

- Sin coeficientes de combinación 

- Donde: 

 Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  

   

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  

   

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 Autores:
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 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  

  

 Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

 Accidental de incendio 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  

  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  

   

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Nieve (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  

  

Desplazamientos 

 Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 Autores:
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 Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  

   

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Nieve (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  

  
 

1.3.- Sismo  
  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

 Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 

1.3.1.- Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.130 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00   
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II          

  

Sistema estructural          

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja          

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 % 
  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal          

  

Parámetros de cálculo          

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis   : 6   
Fracción de sobrecarga de uso   : 0.50   
Fracción de sobrecarga de nieve   : 0.50   
  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden          

  
 Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 
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1.4.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Resistencia requerida: R 30 

Revestimiento de protección: Pintura intumescente 

Densidad: 0.0 kg/m³ 

Conductividad: 0.01 W/(m·K) 

Calor específico: 0.00 cal/kg·°C 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de 
resistencia. 
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2.- ESTRUCTURA 
 

2.1.- Geometría 
 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 7.300 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 22.770 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 0.000 22.770 7.300 - - - - - - Empotrado 

N5 0.000 11.385 10.146 - - - - - - Empotrado 

N6 6.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N7 6.000 0.000 7.300 - - - - - - Empotrado 

N8 6.000 22.770 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 6.000 22.770 7.300 - - - - - - Empotrado 

N10 6.000 11.385 10.146 - - - - - - Empotrado 

N11 12.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N12 12.000 0.000 7.300 - - - - - - Empotrado 

N13 12.000 22.770 0.000 X X X X X X Empotrado 

N14 12.000 22.770 7.300 - - - - - - Empotrado 

N15 12.000 11.385 10.146 - - - - - - Empotrado 

N16 18.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N17 18.000 0.000 7.300 - - - - - - Empotrado 

N18 18.000 22.770 0.000 X X X X X X Empotrado 

N19 18.000 22.770 7.300 - - - - - - Empotrado 

N20 18.000 11.385 10.146 - - - - - - Empotrado 

N21 24.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N22 24.000 0.000 7.300 - - - - - - Empotrado 

N23 24.000 22.770 0.000 X X X X X X Empotrado 

N24 24.000 22.770 7.300 - - - - - - Empotrado 

N25 24.000 11.385 10.146 - - - - - - Empotrado 

N26 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N27 30.000 0.000 7.300 - - - - - - Empotrado 

N28 30.000 22.770 0.000 X X X X X X Empotrado 

N29 30.000 22.770 7.300 - - - - - - Empotrado 

N30 30.000 11.385 10.146 - - - - - - Empotrado 

N31 36.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N32 36.000 0.000 7.300 - - - - - - Empotrado 

N33 36.000 22.770 0.000 X X X X X X Empotrado 

N34 36.000 22.770 7.300 - - - - - - Empotrado 

N35 36.000 11.385 10.146 - - - - - - Empotrado 

N36 30.000 5.692 8.723 - - - - - - Empotrado 

N37 36.000 5.692 8.723 - - - - - - Empotrado 
Autores:
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N38 30.000 17.077 8.723 - - - - - - Empotrado 

N39 36.000 17.077 8.723 - - - - - - Empotrado 

N40 0.000 17.077 8.723 - - - - - - Empotrado 

N41 6.000 17.077 8.723 - - - - - - Empotrado 

N42 0.000 5.692 8.723 - - - - - - Empotrado 

N43 6.000 5.692 8.723 - - - - - - Empotrado 

N44 0.000 0.000 2.500 - - - - - - Empotrado 

N45 6.000 0.000 2.500 - - - - - - Empotrado 

N46 30.000 0.000 2.500 - - - - - - Empotrado 

N47 36.000 0.000 2.500 - - - - - - Empotrado 

N48 36.000 22.770 2.500 - - - - - - Empotrado 

N49 30.000 22.770 2.500 - - - - - - Empotrado 

N50 0.000 22.770 2.500 - - - - - - Empotrado 

N51 6.000 22.770 2.500 - - - - - - Empotrado  

  
 

2.1.2.- Barras 
 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

ν G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

α·t 
(m/m°C) 

γ 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico  

  
 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

βxy βxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación 
Indeformable 

origen Deformable 
Indeformable 

extremo 

Acero 
laminado 

S275 N1/N44 N1/N2 HE 280 B  
(HEB) 

- 2.500 - 0.70 1.00 - - 

    N44/N2 N1/N2 
HE 280 B  
(HEB) - 4.614 0.186 0.70 1.00 - - 

    N3/N50 N3/N4 HE 280 B  
(HEB) 

- 2.500 - 0.70 1.00 - - 

    N50/N4 N3/N4 HE 280 B  
(HEB) 

- 4.614 0.186 0.70 1.00 - - 

    N2/N42 N2/N5 
IPE 360 
(IPE) 0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N42/N5 N2/N5 IPE 360 
(IPE) 

- 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N4/N40 N4/N5 
IPE 360 
(IPE) 0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N40/N5 N4/N5 
IPE 360 
(IPE) - 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N6/N45 N6/N7 HE 280 B  
(HEB) 

- 2.500 - 0.70 1.24 - - Autores:
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

βxy βxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación 
Indeformable 

origen Deformable 
Indeformable 

extremo 

    N45/N7 N6/N7 HE 280 B  
(HEB) 

- 4.614 0.186 0.70 1.24 - - 

    N8/N51 N8/N9 
HE 280 B  
(HEB) - 2.500 - 0.70 1.24 - - 

    N51/N9 N8/N9 
HE 280 B  
(HEB) - 4.614 0.186 0.70 1.24 - - 

    N7/N43 N7/N10 IPE 360 
(IPE) 

0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N43/N10 N7/N10 
IPE 360 
(IPE) - 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N9/N41 N9/N10 IPE 360 
(IPE) 

0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N41/N10 N9/N10 IPE 360 
(IPE) 

- 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N11/N12 N11/N12 
HE 280 B  
(HEB) - 7.114 0.186 0.70 1.24 - - 

    N13/N14 N13/N14 HE 280 B  
(HEB) 

- 7.114 0.186 0.70 1.24 - - 

    N12/N15 N12/N15 
IPE 360 
(IPE) 0.145 11.590 - 0.12 1.11 - - 

    N14/N15 N14/N15 
IPE 360 
(IPE) 0.145 11.590 - 0.12 1.11 - - 

    N16/N17 N16/N17 HE 280 B  
(HEB) 

- 7.114 0.186 0.70 1.24 - - 

    N18/N19 N18/N19 
HE 280 B  
(HEB) - 7.114 0.186 0.70 1.24 - - 

    N17/N20 N17/N20 IPE 360 
(IPE) 

0.145 11.590 - 0.12 1.11 - - 

    N19/N20 N19/N20 IPE 360 
(IPE) 

0.145 11.590 - 0.12 1.11 - - 

    N21/N22 N21/N22 
HE 280 B  
(HEB) - 7.114 0.186 0.70 1.24 - - 

    N23/N24 N23/N24 HE 280 B  
(HEB) 

- 7.114 0.186 0.70 1.24 - - 

    N22/N25 N22/N25 
IPE 360 
(IPE) 0.145 11.590 - 0.12 1.11 - - 

    N24/N25 N24/N25 
IPE 360 
(IPE) 0.145 11.590 - 0.12 1.11 - - 

    N26/N46 N26/N27 HE 280 B  
(HEB) 

- 2.500 - 0.70 1.24 - - 

    N46/N27 N26/N27 
HE 280 B  
(HEB) - 4.614 0.186 0.70 1.24 - - 

    N28/N49 N28/N29 HE 280 B  
(HEB) 

- 2.500 - 0.70 1.24 - - 

    N49/N29 N28/N29 HE 280 B  
(HEB) 

- 4.614 0.186 0.70 1.24 - - 

    N27/N36 N27/N30 
IPE 360 
(IPE) 0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N36/N30 N27/N30 IPE 360 
(IPE) 

- 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N29/N38 N29/N30 
IPE 360 
(IPE) 0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N38/N30 N29/N30 
IPE 360 
(IPE) - 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N31/N47 N31/N32 HE 280 B  
(HEB) 

- 2.500 - 0.70 1.00 - - 

    N47/N32 N31/N32 
HE 280 B  
(HEB) - 4.614 0.186 0.70 1.00 - - 

    N33/N48 N33/N34 HE 280 B  
(HEB) 

- 2.500 - 0.70 1.00 - - Autores:
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

βxy βxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación 
Indeformable 

origen Deformable 
Indeformable 

extremo 

    N48/N34 N33/N34 HE 280 B  
(HEB) 

- 4.614 0.186 0.70 1.00 - - 

    N32/N37 N32/N35 
IPE 360 
(IPE) 0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N37/N35 N32/N35 
IPE 360 
(IPE) - 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N34/N39 N34/N35 IPE 360 
(IPE) 

0.145 5.723 - 0.12 1.11 - - 

    N39/N35 N34/N35 
IPE 360 
(IPE) - 5.868 - 0.12 1.11 - - 

    N4/N9 N4/N34 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N9/N14 N4/N34 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N14/N19 N4/N34 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N19/N24 N4/N34 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N24/N29 N4/N34 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N29/N34 N4/N34 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N2/N7 N2/N32 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N7/N12 N2/N32 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N12/N17 N2/N32 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N17/N22 N2/N32 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N22/N27 N2/N32 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N27/N32 N2/N32 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N30/N35 N30/N35 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N36/N37 N36/N37 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N38/N39 N38/N39 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N40/N41 N40/N41 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N5/N10 N5/N10 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N42/N43 N42/N43 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N2/N43 N2/N43 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N7/N42 N7/N42 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N42/N10 N42/N10 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N43/N5 N43/N5 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N41/N5 N41/N5 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N40/N10 N40/N10 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N9/N40 N9/N40 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - Autores:
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

βxy βxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación 
Indeformable 

origen Deformable 
Indeformable 

extremo 

    N4/N41 N4/N41 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N27/N37 N27/N37 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N32/N36 N32/N36 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N37/N30 N37/N30 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N36/N35 N36/N35 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N38/N35 N38/N35 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N39/N30 N39/N30 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N29/N39 N29/N39 
Ø16 
(Redondos) - 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N34/N38 N34/N38 Ø16 
(Redondos) 

- 8.392 - 0.00 0.00 - - 

    N44/N45 N44/N45 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N46/N47 N46/N47 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N49/N48 N49/N48 IPE 100 
(IPE) 

- 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N50/N51 N50/N51 
IPE 100 
(IPE) - 6.000 - 0.00 1.00 - - 

    N50/N9 N50/N9 Ø16 
(Redondos) 

- 7.684 - 0.00 0.00 - - 

    N51/N4 N51/N4 Ø16 
(Redondos) 

- 7.684 - 0.00 0.00 - - 

    N45/N2 N45/N2 
Ø16 
(Redondos) - 7.684 - 0.00 0.00 - - 

    N44/N7 N44/N7 Ø16 
(Redondos) 

- 7.684 - 0.00 0.00 - - 

    N47/N27 N47/N27 
Ø16 
(Redondos) - 7.684 - 0.00 0.00 - - 

    N46/N32 N46/N32 
Ø16 
(Redondos) - 7.684 - 0.00 0.00 - - 

    N49/N34 N49/N34 Ø16 
(Redondos) 

- 7.684 - 0.00 0.00 - - 

    N48/N29 N48/N29 
Ø16 
(Redondos) - 7.684 - 0.00 0.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, 
N26/N27, N28/N29, N31/N32 y N33/N34 

2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, 
N27/N30, N29/N30, N32/N35 y N34/N35 

3 N4/N34, N2/N32, N30/N35, N36/N37, N38/N39, N40/N41, N5/N10, N42/N43, N44/N45, N46/N47, 
N49/N48 y N50/N51 Autores:
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Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

4 N2/N43, N7/N42, N42/N10, N43/N5, N41/N5, N40/N10, N9/N40, N4/N41, N27/N37, N32/N36, 
N37/N30, N36/N35, N38/N35, N39/N30, N29/N39, N34/N38, N50/N9, N51/N4, N45/N2, N44/N7, 
N47/N27, N46/N32, N49/N34 y N48/N29  

  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 280 B , (HEB) 131.40 75.60 23.06 19270.00 6595.00 143.70 

    
2 IPE 360, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 2.30 m. Cartela final inferior: 1.50 m. 
72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.32 

    3 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.92 1.20 

    4 Ø16, (Redondos) 2.01 1.81 1.81 0.32 0.32 0.64 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 

2.1.2.4.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 280 B  102.200     1.343     10541.83     

      102.200     1.343     10541.83   

  

IPE 

IPE 360, Simple con cartelas 164.295     1.989     10836.43     

  IPE 100 132.000     0.136     1067.29     

      296.295     2.125     11903.71   

  

Redondos 

Ø16 195.746     0.039     308.95     

      195.746     0.039     308.95   

Acero 
laminado 

        594.240     3.507     22754.49 
 

  
 

2.1.2.5.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

HEB HE 280 B  1.659 102.200 169.550 

IPE 
IPE 360, Simple con cartelas 1.608 164.295 264.198 

IPE 100 0.412 132.000 54.358 

Redondos Ø16 0.050 195.746 9.839 

Total 497.945   

2.2.- Cargas 
 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 

−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores 

o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  Autores:
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'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

  

  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N1/N44 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N2 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N50 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N4 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N42 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N42 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N42 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N42 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N42 V H2 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N2/N42 V H2 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N2/N42 V H2 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N2/N42 V H3 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N2/N42 V H3 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N2/N42 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N2/N42 V H5 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N2/N42 V H5 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N2/N42 V H5 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N2/N42 V H6 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N2/N42 V H6 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N2/N42 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N2/N42 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N42 N(R) 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N42 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N5 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N5 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N5 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N5 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N5 V H2 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N42/N5 V H2 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N42/N5 V H2 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N42/N5 V H3 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N42/N5 V H3 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N42/N5 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N42/N5 V H5 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N42/N5 V H5 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 Autores:
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N42/N5 V H5 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N42/N5 V H6 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N42/N5 V H6 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N42/N5 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N42/N5 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N5 N(R) 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N5 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N40 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N40 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N40 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N40 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N40 V H1 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N4/N40 V H1 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N4/N40 V H1 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N4/N40 V H3 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N4/N40 V H3 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N4/N40 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N4/N40 V H4 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 

N4/N40 V H4 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N4/N40 V H4 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N4/N40 V H6 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 

N4/N40 V H6 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N4/N40 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N4/N40 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N40 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N40 N(R) 2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N5 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N5 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N5 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N5 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N5 V H1 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N40/N5 V H1 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N40/N5 V H1 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N40/N5 V H3 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N40/N5 V H3 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N40/N5 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N40/N5 V H4 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N40/N5 V H4 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N40/N5 V H4 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N40/N5 V H6 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N40/N5 V H6 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N40/N5 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N40/N5 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N5 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N5 N(R) 2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N45 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N7 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N51 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N9 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N7/N43 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N43 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N43 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N43 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N43 V H2 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N7/N43 V H2 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N7/N43 V H2 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N7/N43 V H3 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N7/N43 V H3 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N7/N43 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N7/N43 V H5 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N7/N43 V H5 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N7/N43 V H5 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N7/N43 V H6 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N7/N43 V H6 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N7/N43 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N7/N43 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N43 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N43 N(R) 2 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N10 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N10 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N10 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N10 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N10 V H2 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N43/N10 V H2 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N43/N10 V H2 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N43/N10 V H3 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N43/N10 V H3 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N43/N10 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N43/N10 V H5 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N43/N10 V H5 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N43/N10 V H5 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N43/N10 V H6 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N43/N10 V H6 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N43/N10 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N43/N10 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N10 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N10 N(R) 2 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N41 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N41 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N41 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N41 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N41 V H1 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N9/N41 V H1 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N9/N41 V H1 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N9/N41 V H3 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N9/N41 V H3 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N9/N41 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N9/N41 V H4 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N9/N41 V H4 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N9/N41 V H4 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N9/N41 V H6 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 

N9/N41 V H6 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N9/N41 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N9/N41 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N41 N(R) 1 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N41 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 V H1 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N41/N10 V H1 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N41/N10 V H1 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N41/N10 V H3 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N41/N10 V H3 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N41/N10 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N41/N10 V H4 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N41/N10 V H4 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N41/N10 V H4 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N41/N10 V H6 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N41/N10 V H6 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N41/N10 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.243 0.970 

N41/N10 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 N(R) 1 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N14 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 10.235 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 10.235 11.735 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 V H2 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N12/N15 V H2 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N12/N15 V H2 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N12/N15 V H3 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N12/N15 V H3 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N12/N15 V H3 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N12/N15 V H5 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N12/N15 V H5 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N12/N15 V H5 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N12/N15 V H6 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N12/N15 V H6 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N12/N15 V H6 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N12/N15 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N15 N(R) 2 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N14/N15 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N15 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 10.235 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N15 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 10.235 11.735 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N15 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N15 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N15 V H1 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N14/N15 V H1 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N14/N15 V H1 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N14/N15 V H3 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N14/N15 V H3 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N14/N15 V H3 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N14/N15 V H4 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 0.970 

N14/N15 V H4 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 0.243 0.970 

N14/N15 V H4 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N14/N15 V H6 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 0.970 

N14/N15 V H6 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 0.243 0.970 

N14/N15 V H6 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N14/N15 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N15 N(R) 1 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N15 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N17 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N19 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 10.235 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 10.235 11.735 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 V H2 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N17/N20 V H2 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N17/N20 V H2 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N17/N20 V H3 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N17/N20 V H3 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N17/N20 V H3 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N17/N20 V H5 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N17/N20 V H5 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N17/N20 V H5 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N17/N20 V H6 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N17/N20 V H6 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N17/N20 V H6 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N17/N20 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N20 N(R) 2 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 10.235 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 10.235 11.735 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 V H1 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N19/N20 V H1 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 -0.243 -0.970 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N19/N20 V H1 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N19/N20 V H3 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N19/N20 V H3 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N19/N20 V H3 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N19/N20 V H4 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 0.970 

N19/N20 V H4 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 0.243 0.970 

N19/N20 V H4 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N19/N20 V H6 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 0.970 

N19/N20 V H6 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 0.243 0.970 

N19/N20 V H6 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N19/N20 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 N(R) 1 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N21/N22 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N24 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 10.235 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 10.235 11.735 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 V H2 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N22/N25 V H2 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N22/N25 V H2 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N22/N25 V H3 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N22/N25 V H3 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N22/N25 V H3 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N22/N25 V H5 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N22/N25 V H5 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N22/N25 V H5 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N22/N25 V H6 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N22/N25 V H6 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N22/N25 V H6 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N22/N25 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N25 N(R) 2 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 10.235 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 10.235 11.735 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 V H1 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N24/N25 V H1 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N24/N25 V H1 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N24/N25 V H3 Faja 0.430 - 1.210 10.526 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N24/N25 V H3 Faja 0.200 - 10.526 11.735 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N24/N25 V H3 Faja 0.700 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N24/N25 V H4 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 0.970 

N24/N25 V H4 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 0.243 0.970 

N24/N25 V H4 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
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Ejes X Y Z 

N24/N25 V H6 Faja 0.650 - 1.210 10.526 Globales -0.000 0.243 0.970 

N24/N25 V H6 Faja 1.020 - 10.526 11.735 Globales 0.000 0.243 0.970 

N24/N25 V H6 Faja 0.819 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N24/N25 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 N(R) 1 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N25 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N46 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N27 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N49 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N29 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N36 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N36 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N36 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N36 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N36 V H2 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N27/N36 V H2 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N27/N36 V H2 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N27/N36 V H3 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N27/N36 V H3 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N27/N36 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N27/N36 V H5 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N27/N36 V H5 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N27/N36 V H5 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N27/N36 V H6 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N27/N36 V H6 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N27/N36 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N27/N36 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N36 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N36 N(R) 2 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N30 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N30 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N30 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N30 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N30 V H2 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N36/N30 V H2 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N36/N30 V H2 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N36/N30 V H3 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N36/N30 V H3 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N36/N30 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N36/N30 V H5 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N36/N30 V H5 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N36/N30 V H5 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N36/N30 V H6 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N36/N30 V H6 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N36/N30 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N36/N30 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N30 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N30 N(R) 2 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N38 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N29/N38 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N38 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N38 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N38 V H1 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N29/N38 V H1 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N29/N38 V H1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N29/N38 V H3 Faja 0.353 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N29/N38 V H3 Faja 0.574 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N29/N38 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N29/N38 V H4 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 

N29/N38 V H4 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N29/N38 V H4 Uniforme 0.194 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N29/N38 V H6 Faja 0.533 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 

N29/N38 V H6 Faja 0.671 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N29/N38 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N29/N38 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N38 N(R) 1 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N38 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N30 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N30 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N30 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N30 Q Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N30 V H1 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N38/N30 V H1 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N38/N30 V H1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N38/N30 V H3 Faja 0.353 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N38/N30 V H3 Faja 0.164 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N38/N30 V H3 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N38/N30 V H4 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N38/N30 V H4 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N38/N30 V H4 Uniforme 0.194 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N38/N30 V H6 Faja 0.533 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N38/N30 V H6 Faja 0.837 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N38/N30 V H6 Uniforme 0.194 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N38/N30 N(EI) Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N30 N(R) 1 Uniforme 0.119 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N30 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N47 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N32 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N48 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N34 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N37 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N37 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N37 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N37 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N37 V H2 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N32/N37 V H2 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N32/N37 V H2 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N32/N37 V H3 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 
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N32/N37 V H3 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 0.243 -0.970 

N32/N37 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N32/N37 V H5 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N32/N37 V H5 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N32/N37 V H5 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N32/N37 V H6 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N32/N37 V H6 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 -0.243 0.970 

N32/N37 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N32/N37 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N37 N(R) 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N37 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 V H2 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N37/N35 V H2 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N37/N35 V H2 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N37/N35 V H3 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N37/N35 V H3 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 0.243 -0.970 

N37/N35 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales -0.000 0.243 -0.970 

N37/N35 V H5 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N37/N35 V H5 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N37/N35 V H5 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N37/N35 V H6 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N37/N35 V H6 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 -0.243 0.970 

N37/N35 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -0.243 0.970 

N37/N35 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 N(R) 1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 N(R) 2 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N39 Peso propio Trapezoidal 0.095 0.074 0.000 2.300 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N39 Peso propio Faja 0.057 - 2.300 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N39 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N39 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N39 V H1 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N34/N39 V H1 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N34/N39 V H1 Uniforme 0.395 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N34/N39 V H3 Faja 0.034 - 1.210 5.868 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N34/N39 V H3 Faja 0.056 - 0.000 1.210 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N34/N39 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N34/N39 V H4 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 

N34/N39 V H4 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N34/N39 V H4 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N34/N39 V H6 Faja 0.052 - 1.210 5.868 Globales -0.000 0.243 0.970 

N34/N39 V H6 Faja 0.065 - 0.000 1.210 Globales -0.000 0.243 0.970 

N34/N39 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N34/N39 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N39 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N39 N(R) 2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N39/N35 Peso propio Faja 0.057 - 0.000 4.368 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N35 Peso propio Trapezoidal 0.074 0.095 4.368 5.868 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N35 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N35 Q Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N35 V H1 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N39/N35 V H1 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N39/N35 V H1 Uniforme 0.395 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N39/N35 V H3 Faja 0.034 - 0.000 4.658 Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N39/N35 V H3 Faja 0.016 - 4.658 5.868 Globales -0.000 -0.243 -0.970 

N39/N35 V H3 Uniforme 0.395 - - - Globales 0.000 -0.243 -0.970 

N39/N35 V H4 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N39/N35 V H4 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N39/N35 V H4 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N39/N35 V H6 Faja 0.052 - 0.000 4.658 Globales -0.000 0.243 0.970 

N39/N35 V H6 Faja 0.082 - 4.658 5.868 Globales 0.000 0.243 0.970 

N39/N35 V H6 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 0.243 0.970 

N39/N35 N(EI) Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N35 N(R) 1 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N35 N(R) 2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N9 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N14 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N19 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N24 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N29 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N34 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N7 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N12 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N17 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N22 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N27 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N32 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N30/N35 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N37 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N39 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N41 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N10 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N43 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N47 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000   

2.3.- Resultados 
 

2.3.1.- Barras 
 

2.3.1.1.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) Autores:
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Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

  

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda 
la máxima resistencia de la sección. 

  

Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

   

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si 
se cumple que η ≤ 100 %. 

   

Comprobación de resistencia a temperatura ambiente 

Barra 
η 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N44 50.19 0.000 -10.819 0.004 -6.234 -0.002 -18.502 0.007 GV Cumple 

N44/N2 69.21 4.614 -9.797 -0.001 -6.234 -0.002 25.845 0.001 GV Cumple 

N3/N50 50.19 0.000 -10.819 0.004 6.234 0.002 18.502 0.007 GV Cumple 

N50/N4 69.21 4.614 -9.797 -0.001 6.234 0.002 -25.845 0.001 GV Cumple 

N2/N42 43.89 0.145 -8.888 0.000 -7.435 0.001 -24.429 -0.002 GV Cumple 

N42/N5 42.26 2.038 -4.290 -0.001 -0.067 0.001 10.766 0.001 GV Cumple 

N4/N40 43.89 0.145 -8.888 0.000 -7.435 -0.001 -24.429 0.002 GV Cumple 

N40/N5 42.26 2.038 -4.290 0.001 -0.067 -0.001 10.766 -0.001 GV Cumple 

N6/N45 68.86 0.000 -14.540 -0.003 -8.526 -0.003 -25.318 0.001 GV Cumple 

N45/N7 95.70 4.614 -13.518 0.001 -8.526 -0.003 35.337 0.003 GV Cumple 

N8/N51 68.86 0.000 -14.540 -0.003 8.526 0.003 25.318 0.001 GV Cumple 

N51/N9 95.70 4.614 -13.518 0.001 8.526 0.003 -35.337 0.003 GV Cumple 

N7/N43 59.98 0.145 -12.159 0.000 -10.255 0.002 -33.388 -0.004 GV Cumple 

N43/N10 57.18 4.369 -9.877 -0.002 0.090 0.002 13.810 0.006 GV Cumple 

N9/N41 59.98 0.145 -12.159 0.000 -10.255 -0.002 -33.388 0.004 GV Cumple 

N41/N10 57.18 4.369 -9.877 0.002 0.090 -0.002 13.810 -0.006 GV Cumple 

N11/N12 90.56 7.114 -12.527 0.000 -7.844 0.000 32.516 0.000 GV Cumple 

N13/N14 90.56 7.114 -12.527 0.000 7.844 0.000 -32.516 0.000 GV Cumple 

N12/N15 58.07 2.446 -10.207 0.000 -7.255 0.000 -12.824 0.000 GV Cumple 

N14/N15 58.07 2.446 -10.207 0.000 -7.255 0.000 -12.824 0.000 GV Cumple 

N16/N17 90.55 7.114 -12.531 0.000 -7.843 0.000 32.512 0.000 GV Cumple 

N18/N19 90.55 7.114 -12.531 0.000 7.843 0.000 -32.512 0.000 GV Cumple 

N17/N20 58.07 2.446 -10.210 0.000 -7.255 0.000 -12.821 0.000 GV Cumple 

N19/N20 58.07 2.446 -10.210 0.000 -7.255 0.000 -12.821 0.000 GV Cumple 

N21/N22 90.56 7.114 -12.527 0.000 -7.844 0.000 32.516 0.000 GV Cumple 

N23/N24 90.56 7.114 -12.527 0.000 7.844 0.000 -32.516 0.000 GV Cumple 

N22/N25 58.07 2.446 -10.207 0.000 -7.255 0.000 -12.824 0.000 GV Cumple 

N24/N25 58.07 2.446 -10.207 0.000 -7.255 0.000 -12.824 0.000 GV Cumple 

N26/N46 68.86 0.000 -14.540 0.003 -8.526 0.003 -25.318 -0.001 GV Cumple 

N46/N27 95.70 4.614 -13.518 -0.001 -8.526 0.003 35.337 -0.003 GV Cumple 

N28/N49 68.86 0.000 -14.540 0.003 8.526 -0.003 25.318 -0.001 GV Cumple 

N49/N29 95.70 4.614 -13.518 -0.001 8.526 -0.003 -35.337 -0.003 GV Cumple Autores:
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente 

Barra 
η 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N27/N36 59.98 0.145 -12.159 0.000 -10.255 -0.002 -33.388 0.004 GV Cumple 

N36/N30 57.18 4.369 -9.877 0.002 0.090 -0.002 13.810 -0.006 GV Cumple 

N29/N38 59.98 0.145 -12.159 0.000 -10.255 0.002 -33.388 -0.004 GV Cumple 

N38/N30 57.18 4.369 -9.877 -0.002 0.090 0.002 13.810 0.006 GV Cumple 

N31/N47 50.19 0.000 -10.819 -0.004 -6.234 0.002 -18.502 -0.007 GV Cumple 

N47/N32 69.21 4.614 -9.797 0.001 -6.234 0.002 25.845 -0.001 GV Cumple 

N33/N48 50.19 0.000 -10.819 -0.004 6.234 -0.002 18.502 -0.007 GV Cumple 

N48/N34 69.21 4.614 -9.797 0.001 6.234 -0.002 -25.845 -0.001 GV Cumple 

N32/N37 43.89 0.145 -8.888 0.000 -7.435 -0.001 -24.429 0.002 GV Cumple 

N37/N35 42.26 2.038 -4.290 0.001 -0.067 -0.001 10.766 -0.001 GV Cumple 

N34/N39 43.89 0.145 -8.888 0.000 -7.435 0.001 -24.429 -0.002 GV Cumple 

N39/N35 42.26 2.038 -4.290 -0.001 -0.067 0.001 10.766 0.001 GV Cumple 

N4/N9 23.05 6.000 -1.211 0.029 0.002 0.000 -0.011 -0.029 GS Cumple 

N9/N14 18.47 0.000 -0.227 -0.035 0.000 0.000 0.000 -0.043 GV Cumple 

N14/N19 15.01 6.000 0.255 0.033 0.002 0.000 -0.003 -0.034 GV Cumple 

N19/N24 15.01 0.000 0.255 -0.033 -0.002 0.000 -0.003 -0.034 GV Cumple 

N24/N29 18.47 6.000 -0.227 0.035 0.000 0.000 0.000 -0.043 GV Cumple 

N29/N34 23.06 0.000 -1.211 -0.029 -0.002 0.000 -0.011 -0.029 GS Cumple 

N2/N7 23.05 6.000 -1.211 0.029 -0.002 0.000 0.011 -0.029 GS Cumple 

N7/N12 18.47 0.000 -0.227 -0.035 0.000 0.000 0.000 -0.043 GV Cumple 

N12/N17 15.01 6.000 0.255 0.033 -0.002 0.000 0.003 -0.034 GV Cumple 

N17/N22 15.01 0.000 0.255 -0.033 0.002 0.000 0.003 -0.034 GV Cumple 

N22/N27 18.47 6.000 -0.227 0.035 0.000 0.000 0.000 -0.043 GV Cumple 

N27/N32 23.06 0.000 -1.211 -0.029 0.002 0.000 0.011 -0.029 GS Cumple 

N30/N35 9.74 3.000 -0.506 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GS Cumple 

N36/N37 12.04 3.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GS Cumple 

N38/N39 12.04 3.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GS Cumple 

N40/N41 12.04 3.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GS Cumple 

N5/N10 9.74 3.000 -0.506 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GS Cumple 

N42/N43 12.04 3.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GS Cumple 

N2/N43 22.07 0.000 1.184 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N7/N42 22.07 0.000 1.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N42/N10 10.48 0.000 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N43/N5 10.51 0.000 0.564 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N41/N5 10.51 0.000 0.564 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N40/N10 10.48 0.000 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N9/N40 22.07 0.000 1.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N4/N41 22.06 0.000 1.184 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N27/N37 22.07 0.000 1.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N32/N36 22.07 0.000 1.184 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N37/N30 10.48 0.000 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N36/N35 10.51 0.000 0.564 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N38/N35 10.51 0.000 0.564 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N39/N30 10.48 0.000 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N29/N39 22.07 0.000 1.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N34/N38 22.07 0.000 1.184 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N44/N45 20.18 3.000 -0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 GV Cumple 

N46/N47 20.18 3.000 -0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 GV Cumple 
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente 

Barra 
η 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N49/N48 20.18 3.000 -0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 GV Cumple 

N50/N51 20.18 3.000 -0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 GV Cumple 

N50/N9 31.73 0.000 1.703 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N51/N4 31.39 0.000 1.685 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N45/N2 31.39 0.000 1.685 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N44/N7 31.73 0.000 1.703 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N47/N27 31.74 0.000 1.704 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N46/N32 31.39 0.000 1.685 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N49/N34 31.39 0.000 1.685 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple 

N48/N29 31.73 0.000 1.703 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GS Cumple  

  

  

Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 30 

Barra 
η 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen 

Rev. mín. nec.(2) 
Pint. intumescente(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 
(°C) 

Estado N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N44 28.84 0.000 -4.637 0.005 -2.465 -0.001 -7.324 0.009 GV 0.4 538 Cumple 

N44/N2 39.49 4.614 -3.881 -0.001 -2.465 -0.001 10.215 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N3/N50 28.84 0.000 -4.637 0.005 2.465 0.001 7.324 0.009 GV 0.4 538 Cumple 

N50/N4 39.49 4.614 -3.881 -0.001 2.465 0.001 -10.215 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N2/N42 23.08 0.145 -3.513 0.000 -2.931 0.000 -9.657 -0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N42/N5 22.38 4.369 -3.045 0.000 -0.008 0.000 4.034 0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N4/N40 23.08 0.145 -3.513 0.000 -2.931 0.000 -9.657 0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N40/N5 22.38 4.369 -3.045 0.000 -0.008 0.000 4.034 -0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N6/N45 36.28 0.000 -5.816 0.000 -3.096 -0.001 -9.177 0.005 GV 0.4 538 Cumple 

N45/N7 50.31 4.614 -5.056 0.001 -3.096 -0.001 12.847 0.001 GV 0.4 538 Cumple 

N8/N51 36.28 0.000 -5.816 0.000 3.096 0.001 9.177 0.005 GV 0.4 538 Cumple 

N51/N9 50.31 4.614 -5.056 0.001 3.096 0.001 -12.847 0.001 GV 0.4 538 Cumple 

N7/N43 28.96 0.145 -4.453 0.000 -3.826 0.000 -12.120 -0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N43/N10 27.37 2.621 -2.491 0.000 0.049 0.000 5.150 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N9/N41 28.96 0.145 -4.453 0.000 -3.826 0.000 -12.120 0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N41/N10 27.37 2.621 -2.491 0.000 0.049 0.000 5.150 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N11/N12 45.68 7.114 -4.491 0.000 -2.709 0.000 11.248 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N13/N14 45.68 7.114 -4.491 0.000 2.709 0.000 -11.248 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N12/N15 26.55 2.446 -3.592 0.000 -2.513 0.000 -4.333 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N14/N15 26.55 2.446 -3.592 0.000 -2.513 0.000 -4.333 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N16/N17 45.67 7.114 -4.494 0.000 -2.708 0.000 11.245 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N18/N19 45.67 7.114 -4.494 0.000 2.708 0.000 -11.245 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N17/N20 26.54 2.446 -3.593 0.000 -2.512 0.000 -4.332 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N19/N20 26.54 2.446 -3.593 0.000 -2.512 0.000 -4.332 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N21/N22 45.68 7.114 -4.491 0.000 -2.709 0.000 11.248 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N23/N24 45.68 7.114 -4.491 0.000 2.709 0.000 -11.248 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N22/N25 26.55 2.446 -3.592 0.000 -2.513 0.000 -4.333 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N24/N25 26.55 2.446 -3.592 0.000 -2.513 0.000 -4.333 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N26/N46 36.28 0.000 -5.816 0.000 -3.096 0.001 -9.177 -0.005 GV 0.4 538 Cumple 

N46/N27 50.31 4.614 -5.056 -0.001 -3.096 0.001 12.847 -0.001 GV 0.4 538 Cumple 

N28/N49 36.28 0.000 -5.816 0.000 3.096 -0.001 9.177 -0.005 GV 0.4 538 Cumple 

N49/N29 50.31 4.614 -5.056 -0.001 3.096 -0.001 -12.847 -0.001 GV 0.4 538 Cumple 

N27/N36 28.96 0.145 -4.453 0.000 -3.826 0.000 -12.120 0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N36/N30 27.37 2.621 -2.491 0.000 0.049 0.000 5.150 0.000 GV 1.2 349 Cumple 

N29/N38 28.96 0.145 -4.453 0.000 -3.826 0.000 -12.120 -0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N38/N30 27.37 2.621 -2.491 0.000 0.049 0.000 5.150 0.000 GV 1.2 349 Cumple 
Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 
 

 

Página 28 

Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 30 

Barra 
η 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen 

Rev. mín. nec.(2) 
Pint. intumescente(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 
(°C) 

Estado N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N31/N47 28.84 0.000 -4.637 -0.005 -2.465 0.001 -7.324 -0.009 GV 0.4 538 Cumple 

N47/N32 39.49 4.614 -3.881 0.001 -2.465 0.001 10.215 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N33/N48 28.84 0.000 -4.637 -0.005 2.465 -0.001 7.324 -0.009 GV 0.4 538 Cumple 

N48/N34 39.49 4.614 -3.881 0.001 2.465 -0.001 -10.215 0.000 GV 0.4 538 Cumple 

N32/N37 23.08 0.145 -3.513 0.000 -2.931 0.000 -9.657 0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N37/N35 22.38 4.369 -3.045 0.000 -0.008 0.000 4.034 -0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N34/N39 23.08 0.145 -3.513 0.000 -2.931 0.000 -9.657 -0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N39/N35 22.38 4.369 -3.045 0.000 -0.008 0.000 4.034 0.001 GV 1.2 349 Cumple 

N4/N9 38.53 6.000 -0.010 0.030 0.000 0.000 0.000 -0.032 GV 0.8 662 Cumple 

N9/N14 38.66 0.000 -0.069 -0.026 0.000 0.000 0.000 -0.031 GV 0.8 662 Cumple 

N14/N19 31.70 6.000 0.087 0.025 0.001 0.000 -0.001 -0.025 GV 0.8 662 Cumple 

N19/N24 31.70 0.000 0.087 -0.025 -0.001 0.000 -0.001 -0.025 GV 0.8 662 Cumple 

N24/N29 38.66 6.000 -0.069 0.026 0.000 0.000 0.000 -0.031 GV 0.8 662 Cumple 

N29/N34 38.53 0.000 -0.010 -0.030 0.000 0.000 0.000 -0.032 GV 0.8 662 Cumple 

N2/N7 38.53 6.000 -0.010 0.030 0.000 0.000 0.000 -0.032 GV 0.8 662 Cumple 

N7/N12 38.66 0.000 -0.069 -0.026 0.000 0.000 0.000 -0.031 GV 0.8 662 Cumple 

N12/N17 31.70 6.000 0.087 0.025 -0.001 0.000 0.001 -0.025 GV 0.8 662 Cumple 

N17/N22 31.70 0.000 0.087 -0.025 0.001 0.000 0.001 -0.025 GV 0.8 662 Cumple 

N22/N27 38.66 6.000 -0.069 0.026 0.000 0.000 0.000 -0.031 GV 0.8 662 Cumple 

N27/N32 38.53 0.000 -0.010 -0.030 0.000 0.000 0.000 -0.032 GV 0.8 662 Cumple 

N30/N35 16.44 3.000 -0.088 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GV 0.8 662 Cumple 

N36/N37 16.42 3.000 -0.088 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GV 0.8 662 Cumple 

N38/N39 16.42 3.000 -0.088 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GV 0.8 662 Cumple 

N40/N41 16.42 3.000 -0.088 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GV 0.8 662 Cumple 

N5/N10 16.44 3.000 -0.088 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GV 0.8 662 Cumple 

N42/N43 16.42 3.000 -0.088 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 GV 0.8 662 Cumple 

N2/N43 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N7/N42 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N42/N10 4.78 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N43/N5 4.76 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N41/N5 4.76 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N40/N10 4.78 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N9/N40 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N4/N41 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N27/N37 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N32/N36 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N37/N30 4.78 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N36/N35 4.76 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N38/N35 4.76 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N39/N30 4.78 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N29/N39 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N34/N38 4.77 0.000 0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N44/N45 44.33 3.000 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 GV 0.8 662 Cumple 

N46/N47 44.33 3.000 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 GV 0.8 662 Cumple 

N49/N48 44.33 3.000 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 GV 0.8 662 Cumple 

N50/N51 44.33 3.000 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 GV 0.8 662 Cumple 

N50/N9 0.97 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N51/N4 0.44 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N45/N2 0.44 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N44/N7 0.97 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N47/N27 0.97 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N46/N32 0.44 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N49/N34 0.44 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple 

N48/N29 0.97 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 0.6 605 Cumple Autores:

Visado Telemático SRG__________________
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 30 

Barra 
η 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen 

Rev. mín. nec.(2) 
Pint. intumescente(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 
(°C) 

Estado N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Pintura intumescente 
(4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego.  

  
 

2.3.1.2.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el 
valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 
extremos del grupo de flecha. 

  

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2 
3.654 0.03 4.519 7.99 3.654 0.03 4.230 13.09 

3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 

N3/N4 
3.654 0.03 4.519 7.99 3.654 0.03 4.230 13.09 

3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 

N2/N5 
10.089 0.79 6.887 27.49 10.089 1.35 6.596 50.00 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 

N4/N5 
10.089 0.79 6.887 27.49 10.089 1.35 6.596 50.00 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 

N6/N7 
3.365 0.03 4.807 11.03 3.365 0.03 4.519 17.46 

3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 

N8/N9 
3.365 0.03 4.807 11.03 3.365 0.03 4.519 17.46 

3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 

N7/N10 
10.089 0.78 6.887 35.51 10.089 1.35 6.887 63.98 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 

N9/N10 
10.089 0.78 6.887 35.51 10.089 1.35 6.887 63.98 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 

N11/N12 
3.112 0.01 4.891 10.07 3.112 0.02 4.446 16.14 

3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 

N13/N14 
3.112 0.01 4.891 10.07 3.112 0.02 4.446 16.14 

3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 

N12/N15 
2.301 0.00 7.308 31.98 2.301 0.00 6.752 59.23 

2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 

N14/N15 
2.301 0.00 7.308 31.98 2.301 0.00 6.752 59.23 

2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 

N16/N17 
3.112 0.00 4.891 10.07 3.112 0.00 4.446 16.14 

- L/(>1000) 4.891 L/560.7 - L/(>1000) 4.891 L/560.7 

N18/N19 
3.112 0.00 4.891 10.07 3.112 0.00 4.446 16.14 

- L/(>1000) 4.891 L/560.7 - L/(>1000) 4.891 L/560.7 

N17/N20 
3.413 0.00 7.308 31.97 3.969 0.00 6.752 59.23 

- L/(>1000) 7.308 L/362.6 - L/(>1000) 7.308 L/362.6 

N19/N20 
3.413 0.00 7.308 31.97 3.969 0.00 6.752 59.23 

- L/(>1000) 7.308 L/362.6 - L/(>1000) 7.308 L/362.6 

N21/N22 
3.112 0.01 4.891 10.07 3.112 0.02 4.446 16.14 

3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 

N23/N24 3.112 0.01 4.891 10.07 3.112 0.02 4.446 16.14 Autores:

Visado Telemático SRG__________________
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 3.112 L/(>1000) 4.891 L/560.6 

N22/N25 
2.301 0.00 7.308 31.98 2.301 0.00 6.752 59.23 

2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 

N24/N25 
2.301 0.00 7.308 31.98 2.301 0.00 6.752 59.23 

2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 2.301 L/(>1000) 7.308 L/362.4 

N26/N27 
3.365 0.03 4.807 11.03 3.365 0.03 4.519 17.46 

3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 

N28/N29 
3.365 0.03 4.807 11.03 3.365 0.03 4.519 17.46 

3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 3.365 L/(>1000) 5.095 L/503.0 

N27/N30 
10.089 0.78 6.887 35.51 10.089 1.35 6.887 63.98 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 

N29/N30 
10.089 0.78 6.887 35.51 10.089 1.35 6.887 63.98 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 10.089 L/(>1000) 6.887 L/326.4 

N31/N32 
3.654 0.03 4.519 7.99 3.654 0.03 4.230 13.09 

3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 

N33/N34 
3.654 0.03 4.519 7.99 3.654 0.03 4.230 13.09 

3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 3.654 L/(>1000) 5.095 L/715.3 

N32/N35 
10.089 0.79 6.887 27.49 10.089 1.35 6.596 50.00 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 

N34/N35 
10.089 0.79 6.887 27.49 10.089 1.35 6.596 50.00 

10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 10.089 L/(>1000) 6.887 L/421.6 

N4/N34 
33.375 20.74 14.250 8.88 33.375 20.74 21.750 15.70 

33.375 L/290.1 14.250 L/(>1000) 33.375 L/290.1 14.250 L/(>1000) 

N2/N32 
33.375 20.74 14.250 8.88 33.375 20.74 21.750 15.70 

33.375 L/290.1 14.250 L/(>1000) 33.375 L/290.1 14.250 L/(>1000) 

N30/N35 
1.500 0.00 3.000 3.74 1.500 0.00 3.000 3.74 

- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 

N36/N37 
4.125 0.00 3.000 3.74 2.250 0.00 3.000 3.74 

- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 

N38/N39 
2.250 0.00 3.000 3.74 2.625 0.00 3.000 3.74 

- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 

N40/N41 
0.750 0.00 3.000 3.74 3.375 0.00 3.000 3.74 

- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 

N5/N10 
4.500 0.00 3.000 3.74 4.500 0.00 3.000 3.74 

- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 

N42/N43 
1.500 0.00 3.000 3.74 1.125 0.00 3.000 3.74 

- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 

N2/N43 
6.294 0.00 7.343 0.00 7.868 0.00 7.343 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N7/N42 
6.819 0.00 6.294 0.00 6.819 0.00 6.294 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N42/N10 
6.819 0.00 5.770 0.00 7.343 0.00 6.819 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N43/N5 
3.672 0.00 5.245 0.00 6.819 0.00 5.245 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N41/N5 
5.245 0.00 3.147 0.00 6.819 0.00 5.245 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N40/N10 
7.343 0.00 6.819 0.00 4.721 0.00 6.294 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N9/N40 
7.343 0.00 6.294 0.00 7.343 0.00 4.721 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N4/N41 4.721 0.00 7.868 0.00 7.868 0.00 7.343 0.00 Autores:
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N27/N37 
4.721 0.00 7.343 0.00 4.721 0.00 4.721 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N32/N36 
7.868 0.00 6.294 0.00 6.819 0.00 6.294 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N37/N30 
4.196 0.00 5.245 0.00 5.770 0.00 7.868 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N36/N35 
7.868 0.00 6.294 0.00 7.868 0.00 6.294 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N38/N35 
5.245 0.00 5.770 0.00 5.245 0.00 6.819 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N39/N30 
5.770 0.00 7.868 0.00 5.770 0.00 7.868 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N29/N39 
4.721 0.00 4.721 0.00 6.294 0.00 4.721 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N34/N38 
6.819 0.00 7.343 0.00 7.868 0.00 7.868 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N44/N45 
3.000 40.05 2.625 0.00 3.000 40.05 2.625 0.00 

3.000 L/149.8 - L/(>1000) 3.000 L/149.8 - L/(>1000) 

N46/N47 
3.000 40.05 1.875 0.00 3.000 40.05 1.875 0.00 

3.000 L/149.8 - L/(>1000) 3.000 L/149.8 - L/(>1000) 

N49/N48 
3.000 40.05 1.125 0.00 3.000 40.05 5.250 0.00 

3.000 L/149.8 - L/(>1000) 3.000 L/149.8 - L/(>1000) 

N50/N51 
3.000 40.05 5.625 0.00 3.000 40.05 3.750 0.00 

3.000 L/149.8 - L/(>1000) 3.000 L/149.8 - L/(>1000) 

N50/N9 
7.204 0.00 6.723 0.00 6.243 0.00 6.723 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N51/N4 
6.723 0.00 6.243 0.00 6.723 0.00 6.243 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N45/N2 
4.802 0.00 2.881 0.00 4.802 0.00 7.204 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N44/N7 
3.842 0.00 4.802 0.00 3.842 0.00 5.283 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N47/N27 
3.362 0.00 7.204 0.00 4.322 0.00 4.802 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N46/N32 
6.723 0.00 7.204 0.00 6.243 0.00 4.802 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N49/N34 
6.723 0.00 4.802 0.00 6.723 0.00 4.802 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N48/N29 
7.204 0.00 7.204 0.00 7.204 0.00 7.204 0.00 

- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  

  
 

2.3.1.3.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N44 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 48.3 

x: 0 m 
η = 7.5 

η = 14.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 50.2 
η < 0.1 η = 0.2 η = 1.2 η = 0.4 

CUMPLE 
η = 50.2 

N44/N2 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 2.2 

x: 0 m 
η = 3.8 

x: 4.614 m 
η = 65.5 

x: 0 m 
η = 1.1 η = 14.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 4.614 m 
η = 69.2 η < 0.1 η = 0.2 η = 1.2 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 69.2 

N3/N50 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 48.3 

x: 0 m 
η = 7.5 η = 14.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 50.2 η < 0.1 η = 0.2 η = 1.2 η = 0.4 

CUMPLE 
η = 50.2 

N50/N4 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 2.2 

x: 0 m 
η = 3.8 

x: 4.614 m 
η = 65.5 

x: 0 m 
η = 1.1 η = 14.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 4.614 m 
η = 69.2 η < 0.1 η = 0.2 η = 1.2 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 69.2 

N2/N42 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 3.5 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 0.145 m 
η = 43.9 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 13.1 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 42.8 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 1.2 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 43.9 

N42/N5 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η = 4.7 

x: 2.038 m 
η = 39.6 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 6.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.038 m 

η = 42.3 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 4.367 m 
η = 0.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 42.3 

Autores:
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N4/N40 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 3.5 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 0.145 m 
η = 43.9 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 13.1 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 42.8 

η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 1.2 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 43.9 

N40/N5 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η = 4.7 

x: 2.038 m 
η = 39.6 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 6.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.038 m 

η = 42.3 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 4.367 m 
η = 0.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 42.3 

N6/N45 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 4.5 

x: 0 m 
η = 64.2 

x: 0 m 
η = 7.4 η = 19.5 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 68.9 η < 0.1 η = 0.2 η = 4.2 η = 0.4 

CUMPLE 
η = 68.9 

N45/N7 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 3.4 

x: 0 m 
η = 5.1 

x: 4.614 m 
η = 89.5 

x: 0 m 
η = 1.1 

η = 19.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.614 m 
η = 95.7 

η < 0.1 η = 0.2 η = 4.1 η < 0.1 CUMPLE 
η = 95.7 

N8/N51 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 4.5 

x: 0 m 
η = 64.2 

x: 0 m 
η = 7.4 

η = 19.5 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 68.9 

η < 0.1 η = 0.2 η = 4.2 η = 0.4 CUMPLE 
η = 68.9 

N51/N9 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 3.4 

x: 0 m 
η = 5.1 

x: 4.614 m 
η = 89.5 

x: 0 m 
η = 1.1 

η = 19.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.614 m 
η = 95.7 

η < 0.1 η = 0.2 x: 4.613 m 
η = 4.1 

η < 0.1 CUMPLE 
η = 95.7 

N7/N43 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 5.4 

x: 2.444 m 
η = 6.6 

x: 0.145 m 
η = 60.0 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 17.8 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 58.7 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 3.5 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 60.0 

N43/N10 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 5.3 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 2.912 m 
η = 51.4 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 9.1 

x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 4.369 m 
η = 57.2 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 57.2 

N9/N41 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 5.4 

x: 2.444 m 
η = 6.6 

x: 0.145 m 
η = 60.0 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 17.8 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 58.7 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 3.5 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 60.0 

N41/N10 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 5.3 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 2.912 m 
η = 51.4 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 9.1 

x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 4.369 m 
η = 57.2 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 57.2 

N11/N12 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 7.113 m 
η = 3.1 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 7.114 m 
η = 82.4 

x: 0 m 
η = 2.6 

η = 18.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.114 m 

η = 90.6 
η < 0.1 η = 5.9 

x: 7.113 m 
η = 3.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 90.6 

N13/N14 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 7.113 m 
η = 3.1 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 7.114 m 
η = 82.4 

x: 0 m 
η = 2.6 

η = 18.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.114 m 

η = 90.6 
η < 0.1 η = 5.9 

x: 7.113 m 
η = 3.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 90.6 

N12/N15 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 11.267 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 2.444 m 
η = 8.4 

x: 0.145 m 
η = 55.2 

x: 10.236 m 
η = 3.2 

x: 2.446 m 
η = 16.3 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 0.145 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 58.1 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 10.7 

x: 2.446 m 
η = 2.7 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 58.1 

N14/N15 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 11.267 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 2.444 m 
η = 8.4 

x: 0.145 m 
η = 55.2 

x: 10.236 m 
η = 3.2 

x: 2.446 m 
η = 16.3 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 x: 0.145 m 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 58.1 

η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 10.7 

x: 2.446 m 
η = 2.7 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 58.1 

N16/N17 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 7.113 m 
η = 3.1 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 7.114 m 
η = 82.4 

x: 0 m 
η = 2.6 

η = 18.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.114 m 

η = 90.6 
η < 0.1 η = 5.6 

x: 7.113 m 
η = 3.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 90.6 

N18/N19 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 7.113 m 
η = 3.1 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 7.114 m 
η = 82.4 

x: 0 m 
η = 2.6 

η = 18.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.114 m 

η = 90.6 
η < 0.1 η = 5.6 

x: 7.113 m 
η = 3.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 90.6 

N17/N20 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 11.267 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 2.444 m 
η = 8.4 

x: 0.145 m 
η = 55.2 

x: 10.236 m 
η = 3.0 

x: 2.446 m 
η = 16.3 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 0.145 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 58.1 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 10.2 

x: 2.446 m 
η = 2.7 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 58.1 

N19/N20 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 11.267 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 2.444 m 
η = 8.4 

x: 0.145 m 
η = 55.2 

x: 10.236 m 
η = 3.0 

x: 2.446 m 
η = 16.3 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 x: 0.145 m 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 58.1 

η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 10.2 

x: 2.446 m 
η = 2.7 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 58.1 

N21/N22 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 7.113 m 
η = 3.1 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 7.114 m 
η = 82.4 

x: 0 m 
η = 2.6 

η = 18.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.114 m 

η = 90.6 
η < 0.1 η = 5.4 

x: 7.113 m 
η = 3.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 90.6 

N23/N24 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 7.113 m 
η = 3.1 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 7.114 m 
η = 82.4 

x: 0 m 
η = 2.6 

η = 18.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 7.114 m 

η = 90.6 
η < 0.1 η = 5.4 

x: 7.113 m 
η = 3.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 90.6 

N22/N25 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 11.267 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 2.444 m 
η = 8.4 

x: 0.145 m 
η = 55.2 

x: 10.236 m 
η = 2.9 

x: 2.446 m 
η = 16.3 

x: 2.444 m 
η < 0.1 η < 0.1 

x: 0.145 m 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 58.1 η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 9.8 

x: 2.446 m 
η = 2.7 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 58.1 

N24/N25 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 11.267 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 2.444 m 
η = 8.4 

x: 0.145 m 
η = 55.2 

x: 10.236 m 
η = 2.9 

x: 2.446 m 
η = 16.3 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 0.145 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 58.1 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 9.8 

x: 2.446 m 
η = 2.7 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 58.1 

N26/N46 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 4.5 

x: 0 m 
η = 64.2 

x: 0 m 
η = 7.4 

η = 19.5 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 68.9 
η < 0.1 η = 0.2 η = 1.8 η = 0.4 

CUMPLE 
η = 68.9 

N46/N27 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 3.4 

x: 0 m 
η = 5.1 

x: 4.614 m 
η = 89.5 

x: 0 m 
η = 1.1 

η = 19.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.614 m 

η = 95.7 
η < 0.1 η = 0.2 η = 1.9 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 95.7 

N28/N49 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 4.5 

x: 0 m 
η = 64.2 

x: 0 m 
η = 7.4 

η = 19.5 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 68.9 
η < 0.1 η = 0.2 η = 1.8 η = 0.4 

CUMPLE 
η = 68.9 

N49/N29 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 3.4 

x: 0 m 
η = 5.1 

x: 4.614 m 
η = 89.5 

x: 0 m 
η = 1.1 η = 19.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 4.614 m 
η = 95.7 η < 0.1 η = 0.2 

x: 0 m 
η = 1.9 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 95.7 

N27/N36 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 5.4 

x: 2.444 m 
η = 6.6 

x: 0.145 m 
η = 60.0 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 17.8 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 58.7 

η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 1.8 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 60.0 

N36/N30 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 5.3 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 2.912 m 
η = 51.4 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 9.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.369 m 

η = 57.2 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 0 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 57.2 

N29/N38 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 5.4 

x: 2.444 m 
η = 6.6 

x: 0.145 m 
η = 60.0 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 17.8 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 58.7 

η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 1.8 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 60.0 

N38/N30 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 5.3 

x: 0 m 
η = 6.1 

x: 2.912 m 
η = 51.4 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 9.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.369 m 

η = 57.2 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 0 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 57.2 

N31/N47 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 48.3 

x: 0 m 
η = 7.5 η = 14.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 50.2 η < 0.1 η = 0.2 

x: 1.875 m 
η = 3.0 η = 0.4 

CUMPLE 
η = 50.2 

N47/N32 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 2.2 

x: 0 m 
η = 3.8 

x: 4.614 m 
η = 65.5 

x: 0 m 
η = 1.1 η = 14.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 4.614 m 
η = 69.2 η < 0.1 η = 0.2 

x: 1.73 m 
η = 3.0 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 69.2 

N33/N48 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 3.3 

x: 0 m 
η = 48.3 

x: 0 m 
η = 7.5 η = 14.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 50.2 η < 0.1 η = 0.2 η = 3.0 η = 0.4 

CUMPLE 
η = 50.2 

N48/N34 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.613 m 
η = 2.2 

x: 0 m 
η = 3.8 

x: 4.614 m 
η = 65.5 

x: 0 m 
η = 1.1 

η = 14.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.614 m 
η = 69.2 

η < 0.1 η = 0.2 η = 3.0 η < 0.1 CUMPLE 
η = 69.2 

N32/N37 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 3.5 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 0.145 m 
η = 43.9 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 13.1 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 42.8 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 2.5 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 43.9 

N37/N35 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η = 4.7 

x: 2.038 m 
η = 39.6 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 6.6 

x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 2.038 m 
η = 42.3 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 0 m 
η = 1.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 42.3 

N34/N39 
x: 2.444 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.864 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.444 m 
η = 3.5 

x: 2.444 m 
η = 4.9 

x: 0.145 m 
η = 43.9 

x: 5.868 m 
η = 0.3 

x: 2.446 m 
η = 13.1 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 42.8 
η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 0.5 

x: 2.446 m 
η = 2.5 

x: 2.444 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 43.9 

N39/N35 
x: 0 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 5.399 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.369 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η = 4.7 

x: 2.038 m 
η = 39.6 

x: 0 m 
η = 0.3 

x: 0 m 
η = 6.6 

x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 2.038 m 
η = 42.3 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.5 

x: 0 m 
η = 1.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 42.3 

N4/N9 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.75 m 
η = 14.6 

x: 6 m 
η = 1.1 

x: 6 m 
η = 17.8 

η < 0.1 
x: 6 m 
η = 0.4 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 6 m 
η = 23.1 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 23.1 

N9/N14 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 
x: 0 m 
η = 1.1 

x: 0 m 
η = 17.6 

x: 4.5 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 0.3 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 18.5 
η < 0.1 

x: 4.5 m 
η = 0.4 

x: 5.625 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 18.5 

N14/N19 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 
x: 6 m 
η = 1.0 

x: 6 m 
η = 14.0 

η < 0.1 
x: 6 m 
η = 0.3 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 6 m 

η = 15.0 
η < 0.1 

x: 3.375 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 15.0 

N19/N24 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 
x: 0 m 
η = 1.0 

x: 0 m 
η = 14.0 

η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.3 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 15.0 
η < 0.1 

x: 2.625 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 15.0 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N24/N29 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 
x: 6 m 
η = 1.1 

x: 6 m 
η = 17.6 

x: 1.5 m 
η < 0.1 

x: 6 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 

x: 6 m 
η = 18.5 η < 0.1 

x: 1.5 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 6 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 18.5 

N29/N34 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 5.25 m 
η = 14.6 

x: 0 m 
η = 1.1 

x: 0 m 
η = 17.8 

η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 23.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 23.1 

N2/N7 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.75 m 
η = 14.6 

x: 6 m 
η = 1.1 

x: 6 m 
η = 17.8 

η < 0.1 
x: 6 m 
η = 0.4 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 6 m 
η = 23.1 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 23.1 

N7/N12 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 x: 0 m 
η = 1.1 

x: 0 m 
η = 17.6 

x: 4.5 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 0.3 

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 18.5 

η < 0.1 x: 4.5 m 
η = 0.4 

x: 5.625 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 18.5 

N12/N17 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 x: 6 m 
η = 1.0 

x: 6 m 
η = 14.0 

η < 0.1 x: 6 m 
η = 0.3 

η < 0.1 η < 0.1 x: 6 m 
η = 15.0 

η < 0.1 x: 3.375 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 15.0 

N17/N22 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 x: 0 m 
η = 1.0 

x: 0 m 
η = 14.0 

η < 0.1 x: 0 m 
η = 0.3 

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 15.0 

η < 0.1 x: 2.625 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 15.0 

N22/N27 
λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 0.9 η = 2.8 
x: 6 m 
η = 1.1 

x: 6 m 
η = 17.6 

x: 1.5 m 
η < 0.1 

x: 6 m 
η = 0.3 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 6 m 

η = 18.5 
η < 0.1 

x: 1.5 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 6 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 18.5 

N27/N32 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

η = 14.6 
x: 0 m 
η = 1.1 

x: 0 m 
η = 17.8 

η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 23.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 23.1 

N30/N35 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

η = 6.1 x: 3 m 
η = 4.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.(6) 

x: 3 m 
η = 9.7 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 9.7 

N36/N37 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

η = 8.3 
x: 3 m 
η = 4.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

N.P.(6) 
x: 3 m 

η = 12.0 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 12.0 

N38/N39 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

η = 8.3 x: 3 m 
η = 4.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.(6) 

x: 3 m 
η = 12.0 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 12.0 

N40/N41 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

η = 8.3 
x: 3 m 
η = 4.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

N.P.(6) 
x: 3 m 

η = 12.0 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 12.0 

N5/N10 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) η = 6.1 

x: 3 m 
η = 4.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.(6) 

x: 3 m 
η = 9.7 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 9.7 

N42/N43 
λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

η = 8.3 
x: 3 m 
η = 4.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

N.P.(6) 
x: 3 m 

η = 12.0 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 12.0 

N44/N45 
λ < 2.0 
Cumple 

N.P.(7) η < 0.1 η = 8.0 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 3 m 

η = 20.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
η = 0.3 

N.P.(6) 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
x: 3 m 

η = 20.2 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 20.2 

N46/N47 
λ < 2.0 
Cumple 

N.P.(7) η < 0.1 η = 8.0 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 3 m 

η = 20.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
η = 0.3 N.P.(6) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 3 m 
η = 20.2 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 20.2 

N49/N48 
λ < 2.0 
Cumple 

N.P.(7) η < 0.1 η = 8.0 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 3 m 

η = 20.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
η = 0.3 N.P.(6) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 3 m 
η = 20.2 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 20.2 

N50/N51 
λ < 2.0 
Cumple 

N.P.(7) η < 0.1 η = 8.0 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 3 m 

η = 20.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
η = 0.3 N.P.(6) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 3 m 
η = 20.2 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 20.2  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N2/N43 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 22.1 

N7/N42 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 22.1 

N42/N10 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 10.5 

N43/N5 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 10.5 

N41/N5 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 10.5 

N40/N10 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 10.5 

N9/N40 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 22.1 

N4/N41 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 22.1 

N27/N37 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 22.1 

N32/N36 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 22.1 

N37/N30 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 10.5 

N36/N35 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 10.5 

N38/N35 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 10.5 

N39/N30 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 10.5 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 10.5 

N29/N39 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 22.1 

N34/N38 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 22.1 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 22.1 

N50/N9 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.7 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 31.7 

N51/N4 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.4 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.4 

N45/N2 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.4 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.4 Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N44/N7 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.7 NEd = 0.00 
N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 31.7 

N47/N27 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.7 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.7 

N46/N32 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.4 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.4 

N49/N34 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.4 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.4 

N48/N29 
λ ≤ 4.0 
Cumple 

η = 31.7 
NEd = 0.00 

N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.7  

  
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno 
de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N44 
x: 2.5 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 27.4 

x: 0 m 
η = 0.2 

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 28.8 
η < 0.1 η = 0.1 η = 3.2 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 28.8 

N44/N2 
x: 4.613 m 

η = 0.6 
x: 0 m 
η = 2.4 

x: 4.614 m 
η = 37.2 

x: 0 m 
η = 0.1 η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 4.614 m 
η = 39.5 η < 0.1 η = 0.1 η = 3.2 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 39.5 

N3/N50 
x: 2.5 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 27.4 

x: 0 m 
η = 0.2 

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 28.8 
η < 0.1 η = 0.1 η = 3.3 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 28.8 

N50/N4 
x: 4.613 m 

η = 0.6 
x: 0 m 
η = 2.4 

x: 4.614 m 
η = 37.2 

x: 0 m 
η = 0.1 

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.614 m 

η = 39.5 
η < 0.1 η = 0.1 η = 3.3 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 39.5 

N2/N42 
x: 5.868 m 

η = 1.0 
x: 2.444 m 

η = 2.8 
x: 0.145 m 

η = 23.1 
x: 4.156 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 6.8 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.446 m 

η = 22.7 
η < 0.1 x: 2.446 m 

η = 0.1 
x: 2.446 m 

η = 2.7 
η < 0.1 CUMPLE 

η = 23.1 

N42/N5 
x: 4.369 m 

η = 1.1 
x: 0 m 
η = 2.6 

x: 2.329 m 
η = 20.4 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.369 m 

η = 22.4 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 1.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 22.4 

N4/N40 
x: 5.868 m 

η = 1.0 
x: 2.444 m 

η = 2.8 
x: 0.145 m 

η = 23.1 
x: 4.156 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 6.8 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 22.7 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 0.1 
x: 2.446 m 

η = 2.6 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 23.1 

N40/N5 
x: 4.369 m 

η = 1.1 
x: 0 m 
η = 2.6 

x: 2.329 m 
η = 20.4 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.369 m 

η = 22.4 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 1.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 22.4 

N6/N45 
x: 2.5 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 2.7 

x: 0 m 
η = 33.5 

x: 0 m 
η = 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 36.3 

η < 0.1 η = 0.1 η = 4.8 η < 0.1 CUMPLE 
η = 36.3 

N45/N7 
x: 4.613 m 

η = 1.0 
x: 0 m 
η = 3.1 

x: 4.614 m 
η = 46.8 

x: 0 m 
η < 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.614 m 

η = 50.3 
η < 0.1 η = 0.1 η = 4.8 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 50.3 

N8/N51 
x: 2.5 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 2.7 

x: 0 m 
η = 33.5 

x: 0 m 
η = 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 36.3 
η < 0.1 η = 0.1 η = 4.7 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 36.3 

N51/N9 
x: 4.613 m 

η = 1.0 
x: 0 m 
η = 3.1 

x: 4.614 m 
η = 46.8 

x: 0 m 
η < 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.614 m 

η = 50.3 
η < 0.1 η = 0.1 η = 4.7 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 50.3 

N7/N43 
x: 5.868 m 

η = 1.6 
x: 2.444 m 

η = 3.6 
x: 0.145 m 

η = 29.0 
x: 5.868 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 8.6 η < 0.1 η < 0.1 N.P.(1) 
x: 2.446 m 

η = 28.1 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 0.1 
x: 2.446 m 

η = 4.0 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 29.0 

N43/N10 
x: 4.369 m 

η = 1.7 
x: 0 m 
η = 3.3 

x: 2.621 m 
η = 25.2 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 4.3 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.621 m 

η = 27.4 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 27.4 

N9/N41 
x: 5.868 m 

η = 1.6 
x: 2.444 m 

η = 3.6 
x: 0.145 m 

η = 29.0 
x: 5.868 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 8.6 
η < 0.1 η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 28.1 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 0.1 
x: 2.446 m 

η = 3.8 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 29.0 

N41/N10 
x: 4.369 m 

η = 1.7 
x: 0 m 
η = 3.3 

x: 2.621 m 
η = 25.2 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 4.3 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 x: 2.621 m 
η = 27.4 

η < 0.1 x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 27.4 

N11/N12 
x: 7.113 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 4.1 

x: 7.114 m 
η = 41.0 

x: 0 m 
η < 0.1 η = 8.9 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 7.114 m 
η = 45.7 η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 45.7 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N13/N14 
x: 7.113 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 4.1 

x: 7.114 m 
η = 41.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

η = 8.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η < 0.1 

x: 7.114 m 
η = 45.7 

η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 45.7 

N12/N15 
x: 10.236 m 

η = 1.5 
x: 2.444 m 

η = 4.8 
x: 0.145 m 

η = 25.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2.446 m 

η = 7.5 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 26.5 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 26.5 

N14/N15 
x: 10.236 m 

η = 1.5 
x: 2.444 m 

η = 4.8 
x: 0.145 m 

η = 25.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2.446 m 

η = 7.5 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 26.5 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 26.5 

N16/N17 
x: 7.113 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 4.1 

x: 7.114 m 
η = 41.0 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 8.9 VEd = 0.00 
N.P.(5) 

η < 0.1 N.P.(1) 
x: 7.114 m 

η = 45.7 
η < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 45.7 

N18/N19 
x: 7.113 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 4.1 

x: 7.114 m 
η = 41.0 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

η = 8.9 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 7.114 m 
η = 45.7 η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 45.7 

N17/N20 
x: 10.236 m 

η = 1.5 
x: 2.444 m 

η = 4.8 
x: 0.145 m 

η = 25.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2.446 m 

η = 7.5 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 26.5 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 26.5 

N19/N20 
x: 10.236 m 

η = 1.5 
x: 2.444 m 

η = 4.8 
x: 0.145 m 

η = 25.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2.446 m 

η = 7.5 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 26.5 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 26.5 

N21/N22 
x: 7.113 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 4.1 

x: 7.114 m 
η = 41.0 

x: 0 m 
η < 0.1 

η = 8.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η < 0.1 

x: 7.114 m 
η = 45.7 

η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 45.7 

N23/N24 
x: 7.113 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 4.1 

x: 7.114 m 
η = 41.0 

x: 0 m 
η < 0.1 η = 8.9 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 7.114 m 
η = 45.7 η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 45.7 

N22/N25 
x: 10.236 m 

η = 1.5 
x: 2.444 m 

η = 4.8 
x: 0.145 m 

η = 25.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2.446 m 

η = 7.5 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 26.5 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 26.5 

N24/N25 
x: 10.236 m 

η = 1.5 
x: 2.444 m 

η = 4.8 
x: 0.145 m 

η = 25.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2.446 m 

η = 7.5 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 26.5 

η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 26.5 

N26/N46 
x: 2.5 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 2.7 

x: 0 m 
η = 33.5 

x: 0 m 
η = 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 36.3 

η < 0.1 η = 0.1 η = 4.8 η < 0.1 CUMPLE 
η = 36.3 

N46/N27 
x: 4.613 m 

η = 1.0 
x: 0 m 
η = 3.1 

x: 4.614 m 
η = 46.8 

x: 0 m 
η < 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.614 m 

η = 50.3 
η < 0.1 η = 0.1 η = 4.8 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 50.3 

N28/N49 
x: 2.5 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 2.7 

x: 0 m 
η = 33.5 

x: 0 m 
η = 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 36.3 
η < 0.1 η = 0.1 η = 4.7 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 36.3 

N49/N29 
x: 4.613 m 

η = 1.0 
x: 0 m 
η = 3.1 

x: 4.614 m 
η = 46.8 

x: 0 m 
η < 0.1 

η = 10.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.614 m 

η = 50.3 
η < 0.1 η = 0.1 η = 4.7 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 50.3 

N27/N36 
x: 5.868 m 

η = 1.6 
x: 2.444 m 

η = 3.6 
x: 0.145 m 

η = 29.0 
x: 5.868 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 8.6 
η < 0.1 η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 28.1 

η < 0.1 x: 2.446 m 
η = 0.1 

x: 2.446 m 
η = 4.0 

η < 0.1 CUMPLE 
η = 29.0 

N36/N30 
x: 4.369 m 

η = 1.7 
x: 0 m 
η = 3.3 

x: 2.621 m 
η = 25.2 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 4.3 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.621 m 

η = 27.4 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 27.4 

N29/N38 
x: 5.868 m 

η = 1.6 
x: 2.444 m 

η = 3.6 
x: 0.145 m 

η = 29.0 
x: 5.868 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 8.6 
η < 0.1 η < 0.1 N.P.(1) 

x: 2.446 m 
η = 28.1 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 0.1 
x: 2.446 m 

η = 3.8 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 29.0 

N38/N30 
x: 4.369 m 

η = 1.7 
x: 0 m 
η = 3.3 

x: 2.621 m 
η = 25.2 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 4.3 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.621 m 

η = 27.4 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 27.4 

N31/N47 
x: 2.5 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 27.4 

x: 0 m 
η = 0.2 η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 28.8 η < 0.1 η = 0.1 η = 3.2 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 28.8 

N47/N32 
x: 4.613 m 

η = 0.6 
x: 0 m 
η = 2.4 

x: 4.614 m 
η = 37.2 

x: 0 m 
η = 0.1 

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.614 m 

η = 39.5 
η < 0.1 η = 0.1 η = 3.2 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 39.5 

N33/N48 
x: 2.5 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η = 2.1 

x: 0 m 
η = 27.4 

x: 0 m 
η = 0.2 

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0 m 

η = 28.8 
η < 0.1 η = 0.1 η = 3.3 η < 0.1 

CUMPLE 
η = 28.8 

N48/N34 
x: 4.613 m 

η = 0.6 
x: 0 m 
η = 2.4 

x: 4.614 m 
η = 37.2 

x: 0 m 
η = 0.1 

η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.614 m 
η = 39.5 

η < 0.1 η = 0.1 η = 3.3 η < 0.1 CUMPLE 
η = 39.5 

N32/N37 
x: 5.868 m 

η = 1.0 
x: 2.444 m 

η = 2.8 
x: 0.145 m 

η = 23.1 
x: 4.156 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 6.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 22.7 η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 0.1 
x: 2.446 m 

η = 2.7 η < 0.1 
CUMPLE 
η = 23.1 

N37/N35 
x: 4.369 m 

η = 1.1 
x: 0 m 
η = 2.6 

x: 2.329 m 
η = 20.4 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 
x: 4.369 m 

η = 22.4 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 1.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 22.4 

N34/N39 
x: 5.868 m 

η = 1.0 
x: 2.444 m 

η = 2.8 
x: 0.145 m 

η = 23.1 
x: 4.156 m 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 6.8 
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 2.446 m 
η = 22.7 

η < 0.1 
x: 2.446 m 

η = 0.1 
x: 2.446 m 

η = 2.6 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 23.1 

N39/N35 
x: 4.369 m 

η = 1.1 
x: 0 m 
η = 2.6 

x: 2.329 m 
η = 20.4 

x: 4.369 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 3.5 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 η < 0.1 x: 4.369 m 
η = 22.4 

η < 0.1 x: 0 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 1.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 22.4 

N4/N9 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 6 m 
η = 38.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 6 m 
η = 0.9 

N.P.(1) 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
x: 6 m 

η = 38.5 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 38.5 

N9/N14 η = 0.9 η = 4.5 
x: 6 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 37.9 

η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.7 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 0 m 

η = 38.7 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 38.7 

N14/N19 η = 0.9 η = 4.5 
x: 0 m 
η = 0.8 

x: 6 m 
η = 30.7 

η < 0.1 
x: 6 m 
η = 0.7 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 6 m 

η = 31.7 
η < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 31.7 

N19/N24 η = 0.9 η = 4.5 
x: 6 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 30.7 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.7 

x: 0 m 
η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 31.7 η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.7 

N24/N29 η = 0.9 η = 4.5 
x: 0 m 
η = 0.8 

x: 6 m 
η = 37.9 

η < 0.1 
x: 6 m 
η = 0.7 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 6 m 

η = 38.7 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 38.7 

N29/N34 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 38.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
η = 0.9 

N.P.(1) 
x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 38.5 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 38.5 

N2/N7 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.8 MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 6 m 

η = 38.4 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 6 m 
η = 0.9 N.P.(1) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 6 m 
η = 38.5 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 38.5 

N7/N12 η = 0.9 η = 4.5 
x: 6 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 37.9 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 0.7 

x: 0.375 m 
η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 38.7 η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 38.7 

N12/N17 η = 0.9 η = 4.5 
x: 0 m 
η = 0.8 

x: 6 m 
η = 30.7 

η < 0.1 
x: 6 m 
η = 0.7 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 6 m 

η = 31.7 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.7 

N17/N22 η = 0.9 η = 4.5 
x: 6 m 
η = 0.8 

x: 0 m 
η = 30.7 

η < 0.1 
x: 0 m 
η = 0.7 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 
x: 0 m 

η = 31.7 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 31.7 

N22/N27 η = 0.9 η = 4.5 x: 0 m 
η = 0.8 

x: 6 m 
η = 37.9 

η < 0.1 x: 6 m 
η = 0.7 

x: 0 m 
η < 0.1 

η < 0.1 x: 6 m 
η = 38.7 

η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 38.7 

N27/N32 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 38.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
η = 0.9 

N.P.(1) 
x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 38.5 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 38.5 

N30/N35 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.7 

x: 3 m 
η = 10.3 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 1.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

N.P.(1) 
x: 3 m 

η = 16.4 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 16.4 

N36/N37 NEd = 0.00 
N.P.(6) 

η = 5.7 
x: 3 m 

η = 10.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 1.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

N.P.(1) 
x: 3 m 

η = 16.4 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 16.4 

N38/N39 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.7 x: 3 m 

η = 10.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 1.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 3 m 
η = 16.4 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 16.4 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N40/N41 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.7 x: 3 m 

η = 10.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
η = 1.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.(1) 

x: 3 m 
η = 16.4 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 16.4 

N5/N10 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.7 

x: 3 m 
η = 10.3 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 1.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

N.P.(1) 
x: 3 m 

η = 16.4 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 16.4 

N42/N43 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
η = 5.7 

x: 3 m 
η = 10.3 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 1.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

N.P.(1) 
x: 3 m 

η = 16.4 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 16.4 

N2/N43 η = 4.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 4.8 

N7/N42 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N42/N10 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N43/N5 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N41/N5 η = 4.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 4.8 

N40/N10 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N9/N40 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N4/N41 η = 4.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N27/N37 η = 4.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 4.8 

N32/N36 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N37/N30 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N36/N35 η = 4.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N38/N35 η = 4.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 4.8 

N39/N30 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N29/N39 η = 4.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 4.8 

N34/N38 η = 4.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 4.8 

N44/N45 η < 0.1 η = 0.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 3 m 

η = 44.3 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
η = 0.7 N.P.(1) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 3 m 
η = 44.3 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 44.3 

N46/N47 η < 0.1 η = 0.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 3 m 

η = 44.3 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
η = 0.7 

N.P.(1) 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
x: 3 m 

η = 44.3 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 44.3 

N49/N48 η < 0.1 η = 0.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 3 m 

η = 44.3 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
η = 0.7 

N.P.(1) 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
x: 3 m 

η = 44.3 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 44.3 

N50/N51 η < 0.1 η = 0.4 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3 m 
η = 44.3 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
η = 0.7 N.P.(1) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

x: 3 m 
η = 44.3 

x: 0.375 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 44.3 

N50/N9 η = 1.0 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 1.0 

N51/N4 η = 0.4 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 0.4 

N45/N2 η = 0.4 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 0.4 

N44/N7 η = 1.0 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
η = 1.0 

N47/N27 η = 1.0 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 1.0 

N46/N32 η = 0.4 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 0.4 

N49/N34 η = 0.4 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 0.4 

N48/N29 η = 1.0 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
η = 1.0 

Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.   
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Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

 Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 

2.3.2.1.- Espectro de cálculo 
 

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

       

Donde: 

  
 

   

      

  
    

es el espectro normalizado de respuesta elástica.  

  
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.337 g. 

  
  

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4) 

 

  

Parámetros necesarios para la definición del espectro          

  

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.135 g 

 
 

         

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.130 g 
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00   

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal          

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.04   

 
 

         

 
 

         

 
 

         

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30   
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.130 g 
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00   

  

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00   

 
 

         

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 % 
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s 

 
 

         

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00   
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30   

ae cS a (T)= ⋅ α

A

T
(T) 1 (2,5 1)

T
α = + ⋅ ν − ⋅ AT T<

(T) 2,5α = ⋅ ν A BT T T≤ ≤

K C
(T)

T
⋅α = ⋅ ν BT T>

c ba S a= ⋅ ρ ⋅

b

C
S a 0,1g

1,25
= ρ ⋅ ≤

b
b

aC C
S 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g

1,25 g 1,25
= + ⋅ ρ ⋅ − ⋅ − < ρ ⋅ <

bS 1,0 0,4g a= ≤ ρ ⋅

0,4
5 ν =  Ω 

A
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T
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⋅=
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Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II          

  

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s 

 
 

         

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00   
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II          

   

  
 

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente 
(µ) correspondiente a cada dirección de análisis.          

 
 

         

 
 

         

 
 

         

  

β: Coeficiente de respuesta  β : 0.50   

 
 

         

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00   

 
 

         

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 % 
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 2.00   

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja          

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.135 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00   
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30   
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s 
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s  

  

  

  

NCSE-02 (3.6.2.2) 

B

K C
T

2,5
⋅=

a c A
A

T
S a 1 2,5 1 T T

T
  ν= ⋅ + ⋅ − ⋅ <  µ  

a c A BS a 2,5 T T T
ν= ⋅ ⋅ ≤ ≤
µ

a c B

K C
S a T T

T
⋅ ν= ⋅ ⋅ >

µ
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µ
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2.3.2.2.- Coeficientes de participación 

  

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 12.359 1 0 17.04 % 0 % 
R = 2 
A = 0.107 m/s² 
D = 415.321 mm 

R = 2 
A = 0.107 m/s² 
D = 415.321 mm 

Modo 2 12.353 1 0 0.02 % 0 % 
R = 2 
A = 0.107 m/s² 
D = 414.952 mm 

R = 2 
A = 0.107 m/s² 
D = 414.952 mm 

Modo 3 12.353 1 0 0.01 % 0 % 
R = 2 
A = 0.107 m/s² 
D = 414.949 mm 

R = 2 
A = 0.107 m/s² 
D = 414.949 mm 

Modo 4 0.581 0.0001 1 0 % 46.24 % 
R = 2 
A = 1.483 m/s² 
D = 12.6698 mm 

R = 2 
A = 1.483 m/s² 
D = 12.6698 mm 

Modo 5 0.637 1 0 55.06 % 0 % 
R = 2 
A = 1.352 m/s² 
D = 13.9099 mm 

R = 2 
A = 1.352 m/s² 
D = 13.9099 mm 

Modo 6 0.575 0.0821 0.9966 0 % 0 % 
R = 2 
A = 1.499 m/s² 
D = 12.5523 mm 

R = 2 
A = 1.499 m/s² 
D = 12.5523 mm 

Total       72.13 % 46.24 %      

  

T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de 
cálculo obtenida sin ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 

  

Representación de los periodos modales 
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Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los 
que se desplaza más del 30% de la masa: 

  

Hipótesis Sismo  1 

Hipótesis 
modal 

T 
(s) 

A 
(g) 

Modo 4 0.581 0.151 

Modo 5 0.637 0.138  

    

2.4.- Uniones 
 

2.4.1.- Especificaciones para uniones soldadas 

Norma: 

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 

  

Materiales: 

- Perfiles (Material base): S275. 

 - Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán 
en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 

  

Disposiciones constructivas: 

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm.  

2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir.  

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.  

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el 
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. 
La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el espesor de 
garganta.  

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 

  

- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
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- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 

  

  
Unión en 'T' Unión en solape  

Comprobaciones: 

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas.  

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).  

c) Cordones de soldadura en ángulo: 

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE DB 
SE-A. 

Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 

Tensión de Von Mises 
 

Tensión normal  
Donde K = 1. 

  

  

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de esfuerzos 
que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que es posible 
que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en 
combinaciones distintas. 

  
 

2.4.2.- Especificaciones para uniones atornilladas 

Norma: 

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones atornilladas. 

 Materiales: 

- Perfiles (Material base): S275. 

 Disposiciones constructivas: 

1) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre ejes de agujeros y entre éstos 
y los bordes de las piezas: 

  

Disposiciones constructivas para tornillos, según artículo 8.5.1 CTE DB SE-A 

Distancias 

Al borde de la pieza Entre agujeros Entre tornillos 

e1(1) e2(2) p1(1) p2(2) Compresión 
Tracción 

Filas exteriores Filas interiores 

Mínimas 1.2 do 1.5 do 2.2 do 3 do p1 y p2 p1, e p1, i 

Máximas(3) 
40 mm + 4t 

150 mm 
12t 

14t 
200 mm 

14t 
200 mm 

14t 
200 mm 

28t 
400 mm 

( )2 2 2 u
//

w M2

f
3⊥ ⊥σ + ⋅ τ + τ ≤

β ⋅ γ

u

M2

f
K⊥σ ≤ ⋅

γ
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Notas: 
(1) Paralela a la dirección de la fuerza 
(2) Perpendicular a la dirección de la fuerza 
(3) Se considera el menor de los valores 
do: Diámetro del agujero. 
t: Menor espesor de las piezas que se unen. 
En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede del lado de la seguridad.  

  

2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas.  

3) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la cabeza del 
tornillo.  

4) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el 
tornillo correspondiente.  

5) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente.  

6) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal de 
la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el agujero no es 
circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3 mm menor que el diámetro 
definitivo y luego taladrar hasta el diámetro nominal. 

  

Comprobaciones: 

Se realizan las comprobaciones indicadas en los artículos 8.5.2, 8.8.3 y 8.8.6 de CTE DB SE-A. 

  
 

2.4.3.- Referencias y simbología 

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 

  

   

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 

  

Método de representación de soldaduras 

  

 

Referencias: 
1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión 

 

Referencias 1, 2a y 2b 

  

  
El cordón de soldadura que se detalla se 

encuentra en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en 

el lado opuesto al de la flecha.  
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Referencia 3 

  

Designación Ilustración Símbolo 

Soldadura en ángulo 

 
 

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple 
 

 

Soldadura a tope en bisel doble 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 

 

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 

 
 

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 

 

 

 

Referencia 4 

  

Representación Descripción 

 
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 

 
Soldadura realizada en taller 

 

Soldadura realizada en el lugar de montaje 

 

  

Método de representación de los tornillos de una unión 

  
 

2.4.4.- Comprobaciones en placas de anclaje 

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida): 

1. Hormigón sobre el que apoya la placa 

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión 
admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
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2. Pernos de anclaje 

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 

c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 

3. Placa de anclaje 

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas 
mayores que 1/250 del vuelo. 

c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 

 

2.4.5.- Memoria de cálculo 
  

2.4.5.1.- Tipo 3 

  

a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) Cantidad 

Diámetro 
(mm) Tipo 

fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

600 600 25 8 25 S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 

 

600 200 10 - - S275 2803.3 4179.4 
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c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 280 B  
  

Cordones de soldadura  

  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 7 1443 10.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) βw σ⊥ 

(N/mm²) 
τ⊥ 

(N/mm²) 
τ|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
σ⊥ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 410.0 0.85  

   

2) Placa de anclaje 
  

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 
Calculado: 250 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 
Calculado: 100 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 
Calculado: 50 mm 

 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 44.4 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 19.187 t 
Calculado: 15.339 t 

 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 13.431 t 
Calculado: 1.164 t 

 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 19.187 t 
Calculado: 17.002 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 
Calculado: 14.747 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4854.13 kp/cm² 
Calculado: 3025.5 kp/cm² 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 33.372 t 
Calculado: 1.067 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 2259.68 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 2265.58 kp/cm² 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 2216.71 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1690.56 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1058.63 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1052.93 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 4924.97 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 5742.28 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 2325.2 kp/cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

  

Cordones de soldadura  

  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Rigidizador y-y (x = -145): Soldadura a la placa base En ángulo 7 600 10.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 145): Soldadura a la placa base En ángulo 7 600 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) βw σ⊥ 

(N/mm²) 
τ⊥ 

(N/mm²) 
τ|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
σ⊥ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Rigidizador y-y (x = -145): Soldadura a 
la placa base 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = 145): Soldadura a 
la placa base 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 
 

   

d) Medición 
  

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) 

Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 

Longitud de cordones 
(mm) 

4179.4 
En taller En ángulo 7 2328 

En el lugar de montaje En ángulo 7 1443  

  

Elementos de tornillería no normalizados 

Tipo Cantidad Descripción 

Tuercas 8 T25 

Arandelas 8 A25  
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Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 1 600x600x25 70.65 

Rigidizadores pasantes 2 600/280x200/0x10 13.82 

Total 84.47 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 25 - L = 670 + 243 28.14 

Total 28.14  

    

2.4.6.- Medición total 

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) 

Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 

Longitud de cordones 
(mm) 

4179.4 
En taller En ángulo 7 32592 

En el lugar de montaje En ángulo 7 20202  

  

Elementos de tornillería no normalizados 

Tipo Cantidad Descripción 

Tuercas 112 T25 

Arandelas 112 A25  

  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 14 600x600x25 989.10 

Rigidizadores pasantes 28 600/280x200/0x10 193.42 

Total 1182.52 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 112 Ø 25 - L = 670 + 243 393.95 

Total 393.95  
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3.- CIMENTACIÓN 
 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 
 

3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N1 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 130.0 cm 
Ancho final Y: 320.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 380.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 15Ø20c/25 
Sup Y: 7Ø20c/25 
Inf X: 15Ø20c/25 
Inf Y: 7Ø20c/25 

N3 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 
Ancho inicial Y: 320.0 cm 
Ancho final X: 130.0 cm 
Ancho final Y: 60.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 380.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 15Ø20c/25 
Sup Y: 7Ø20c/25 
Inf X: 15Ø20c/25 
Inf Y: 7Ø20c/25 

N6 y N26 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 390.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 450.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 18Ø20c/25 
Sup Y: 9Ø20c/25 
Inf X: 18Ø20c/25 
Inf Y: 9Ø20c/25 

N8 y N28 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 390.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 60.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 450.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 18Ø20c/25 
Sup Y: 9Ø20c/25 
Inf X: 18Ø20c/25 
Inf Y: 9Ø20c/25 

N11, N16 y N21 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 350.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 410.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 16Ø20c/25 
Sup Y: 9Ø20c/25 
Inf X: 16Ø20c/25 
Inf Y: 9Ø20c/25 

N13, N18 y N23 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 350.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 60.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 410.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 16Ø20c/25 
Sup Y: 9Ø20c/25 
Inf X: 16Ø20c/25 
Inf Y: 9Ø20c/25 

N31 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 130.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 320.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 380.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 15Ø20c/25 
Sup Y: 7Ø20c/25 
Inf X: 15Ø20c/25 
Inf Y: 7Ø20c/25 
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Referencias Geometría Armado 

N33 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 130.0 cm 
Ancho inicial Y: 320.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 60.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 380.0 cm 
Canto: 130.0 cm 

Sup X: 15Ø20c/25 
Sup Y: 7Ø20c/25 
Inf X: 15Ø20c/25 
Inf Y: 7Ø20c/25 

  

3.1.2.- Medición 

Referencia: N1   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.26 
15x5.57 

33.90 
83.60 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.16 
7x10.26 

29.12 
71.81 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.40 
15x5.92 

36.00 
88.78 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.30 
7x10.60 

30.10 
74.23 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

129.12 
318.42 

  
318.42 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

142.03 
350.26 

  
350.26  

Referencia: N3   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.26 
15x5.57 

33.90 
83.60 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.16 
7x10.26 

29.12 
71.81 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.40 
15x5.92 

36.00 
88.78 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.30 
7x10.60 

30.10 
74.23 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

129.12 
318.42 

  
318.42 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

142.03 
350.26 

  
350.26  

Referencias: N6 y N26   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

18x2.76 
18x6.81 

49.68 
122.52 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x4.86 
9x11.99 

43.74 
107.87 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

18x2.90 
18x7.15 

52.20 
128.73 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x5.00 
9x12.33 

45.00 
110.98 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

190.62 
470.10 

  
470.10 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

209.68 
517.11 

  
517.11  

Referencias: N8 y N28   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

18x2.76 
18x6.81 

49.68 
122.52 
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Referencias: N8 y N28   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x4.86 
9x11.99 

43.74 
107.87 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

18x2.90 
18x7.15 

52.20 
128.73 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x5.00 
9x12.33 

45.00 
110.98 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

190.62 
470.10 

  
470.10 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

209.68 
517.11 

  
517.11  

Referencias: N11, N16 y N21   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.76 
16x6.81 

44.16 
108.91 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x4.46 
9x11.00 

40.14 
98.99 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.90 
16x7.15 

46.40 
114.43 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x4.60 
9x11.34 

41.40 
102.10 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

172.10 
424.43 

  
424.43 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

189.31 
466.87 

  
466.87  

Referencias: N13, N18 y N23   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.76 
16x6.81 

44.16 
108.91 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x4.46 
9x11.00 

40.14 
98.99 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.90 
16x7.15 

46.40 
114.43 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x4.60 
9x11.34 

41.40 
102.10 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

172.10 
424.43 

  
424.43 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

189.31 
466.87 

  
466.87  

Referencia: N31   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.26 
15x5.57 

33.90 
83.60 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.16 
7x10.26 

29.12 
71.81 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.40 
15x5.92 

36.00 
88.78 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.30 
7x10.60 

30.10 
74.23 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

129.12 
318.42 

  
318.42 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

142.03 
350.26 

  
350.26  
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Referencia: N33   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.26 
15x5.57 

33.90 
83.60 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.16 
7x10.26 

29.12 
71.81 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.40 
15x5.92 

36.00 
88.78 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x4.30 
7x10.60 

30.10 
74.23 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

129.12 
318.42 

  
318.42 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

142.03 
350.26 

  
350.26  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø20 HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: N1 350.26 9.39 0.72 

Referencia: N3 350.26 9.39 0.72 

Referencias: N6 y N26 2x517.11 2x14.04 2x1.08 

Referencias: N8 y N28 2x517.11 2x14.04 2x1.08 

Referencias: N11, N16 y N21 3x466.87 3x12.79 3x0.98 

Referencias: N13, N18 y N23 3x466.87 3x12.79 3x0.98 

Referencia: N31 350.26 9.39 0.72 

Referencia: N33 350.26 9.39 0.72 

Totales 6270.70 170.46 13.11   

3.1.3.- Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 190 x 380 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 6.11621 kp/cm² 
Calculado: 0.707 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 9.17431 kp/cm² 
Calculado: 0.41 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 7.645 kp/cm² 
Calculado: 0.791 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 7.645 kp/cm² 
Calculado: 1.623 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 11.467 kp/cm² 
Calculado: 0.928 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 512.9 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.41 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: -24.83 t·m 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 190 x 380 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 12.31 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 4.63 t/m² 

 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 1.38 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N1: 
 

 

 

Mínimo: 60 cm 
Calculado: 121 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 190 x 380 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 211 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 218 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

Referencia: N6 

Dimensiones: 240 x 450 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 6.11621 kp/cm² 
Calculado: 0.597 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 9.17431 kp/cm² 
Calculado: 0.39 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 7.645 kp/cm² 
Calculado: 0.752 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 7.645 kp/cm² 
Calculado: 1.195 kp/cm² 
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Referencia: N6 

Dimensiones: 240 x 450 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 11.467 kp/cm² 
Calculado: 0.782 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1916.5 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 4.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.19 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: -36.14 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 13.42 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 6.21 t/m² 

 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 1.62 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N6: 
 

 

 

Mínimo: 60 cm 
Calculado: 121 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 
 

 

Página 56 

Referencia: N6 

Dimensiones: 240 x 450 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 281 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 288 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

Autores:
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Referencia: N11 

Dimensiones: 240 x 410 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 6.11621 kp/cm² 
Calculado: 0.623 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 9.17431 kp/cm² 
Calculado: 0.388 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 7.645 kp/cm² 
Calculado: 0.808 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 7.645 kp/cm² 
Calculado: 1.246 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 11.467 kp/cm² 
Calculado: 0.778 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 7357.4 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 0.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 2.97 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: -32.38 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 14.18 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 5.78 t/m² 

 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 1.16 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N11: 
 

 

 

Mínimo: 60 cm 
Calculado: 121 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple Autores:
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Referencia: N11 

Dimensiones: 240 x 410 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 241 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 248 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 31 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N11 

Dimensiones: 240 x 410 x 130 

Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones            

 

3.2.- Vigas 
 

3.2.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

CB.4 [N31-N26], CB.4 [N6-N1], CB.4 [N26-N21], CB.4 [N23-N18], 
CB.4 [N8-N3], CB.4 [N21-N16], CB.4 [N18-N13], CB.4 [N16-N11], 
CB.4 [N11-N6], CB.4 [N33-N28], CB.4 [N28-N23] y CB.4 [N13-N8] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 4Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30   

3.2.2.- Medición 

Referencias: CB.4 [N31-N26], CB.4 [N6-N1], CB.4 [N26-N21], 
 CB.4 [N23-N18], CB.4 [N8-N3], CB.4 [N21-N16], CB.4 [N18-N13], 
 CB.4 [N16-N11], CB.4 [N11-N6], CB.4 [N33-N28], 
 CB.4 [N28-N23] y CB.4 [N13-N8] 

  

B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
4x6.38 

4x10.07 
25.52 
40.28 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x6.36 
2x5.65 

  
12.72 
11.29 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x1.33 
13x0.52 

    
17.29 
6.82 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.29 
6.82 

12.72 
11.29 

25.52 
40.28 

  
58.39 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.02 
7.50 

13.99 
12.42 

28.07 
44.31 

  
64.23  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: CB.4 [N31-N26], CB.4 [N6-N1], CB.4 [N26-N21], 
 CB.4 [N23-N18], CB.4 [N8-N3], CB.4 [N21-N16], CB.4 [N18-N13], 
 CB.4 [N16-N11], CB.4 [N11-N6], CB.4 [N33-N28], 
 CB.4 [N28-N23] y CB.4 [N13-N8] 

12x7.50 12x12.42 12x44.31 770.76 12x0.56 12x0.14 

Totales 90.00 149.04 531.72 770.76 6.72 1.68   

 

3.2.3.- Comprobación 
        

Referencia: CB.4 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 

  No procede 
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el 

requisito de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

    

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 

 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.15 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 

 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.15 

 

 

 

Mínimo: 0.11 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 

 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple Autores:
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Referencia: CB.4 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 

 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.57 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones      
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CORREAS DE CUBIERTA 
 

Datos de la obra 

Separación entre pórticos: 6.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 0.10 kN/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.40 kN/m² 
Sin cerramiento en laterales. 
  
Normas y combinaciones 

Perfiles conformados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  

  
Datos de viento 

  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: B 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 36.00 
Sin huecos. 
    1 - V H1: Cubiertas aisladas 
    2 - V H2: Cubiertas aisladas 
    3 - V H3: Cubiertas aisladas 
    4 - V H4: Cubiertas aisladas 
    5 - V H5: Cubiertas aisladas 
    6 - V H6: Cubiertas aisladas 
  
Datos de nieve 

  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 6 
Altitud topográfica: 103.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 

Tipo acero Acero Lim. elástico 
MPa 

Módulo de elasticidad 
GPa 

Aceros Conformados  S235 235 210  

  
  

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Dos aguas Luz izquierda: 11.39 m. 
Luz derecha: 11.39 m. 
Alero izquierdo: 7.30 m. 
Alero derecho: 7.30 m. 
Altura cumbrera: 10.15 m. 

Pórtico rígido 
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Cargas en barras 

Pórtico 1, Pórtico 7 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.49 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 1.20 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.64 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.51 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.80 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 4.45 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.64 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.51 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.80 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 4.45 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.29 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.49 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 1.20 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.16 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 3.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.64 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.51 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.80 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 4.45 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.64 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.51 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.80 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 4.45 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.29 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  

Pórtico 2, Pórtico 6 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.98 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 2.40 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Autores:
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 5.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 3.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 5.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 3.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 8.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 8.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.98 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 2.40 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 5.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 3.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 5.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 3.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.61 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 8.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 8.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 1.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  

Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 5 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.98 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 2.40 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 4.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 4.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 8.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Autores:
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 6.37 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 10.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 8.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 6.37 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 10.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.98 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 2.40 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 4.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 6.86 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 4.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 1.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 8.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 6.37 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 10.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 8.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 6.37 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 10.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 1.16 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.58 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  

     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 
 
 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: CF-200x3.0 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1.20 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
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Comprobación de resistencia 
 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 77.64 %  

 

Barra pésima en cubierta 

Perfil: CF-200x3.0 
Material:  S235  

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3) 

(mm) 

zg
(3) 

(mm
) 

10.803, 6.000, 
10.000 

10.803, 0.000, 
10.000 

6.000 
10.2

0 
588.2

9 
45.9

0 
0.31 

-
13.41 

0.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 

 

  

  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t ≤ (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0 m 

η = 77.6 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

x: 0 m 
η = 13.5 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 
η = 77.6 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  

  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

 h / t : 62.7  
  

 

 
 

  

 b / t : 16.0  
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 c / t : 4.7  
  

 

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

 

 c / b : 0.292  
 

Donde:      

h: Altura del alma.  h : 188.00 mm 
b: Ancho de las alas.  b : 48.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores.  c : 14.00 mm 
t: Espesor.  t : 3.00 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
 

  
  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
 Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
 Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
 Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

 η : 0.776  
  

 

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 10.803, 6.000, 
10.000, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V H5. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
+ : 10.22 kN·m 

 

Para flexión negativa:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 0.00 kN·m 

 

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 

 Mc,Rd : 13.17 kN·m 
 

Donde:      

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.  Wel : 58.83 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 235.0 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  

 

  

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.  

  
  

0.2 0.6≤ ≤c b

el yb

M0

W f⋅
=

γc,RdM
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Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
 Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
 Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
 Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

 η : 0.135  
  

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 10.803, 6.000, 
10.000, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V H5. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 10.19 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 

 Vb,Rd : 75.69 kN 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw : 194.36 mm 
t: Espesor.  t : 3.00 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  φ : 90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 

 fbv : 136.3 MPa 
 

Siendo:      

λw: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 

 λw : 0.75  

 

Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)  fyb : 235.0 MPa 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000.0 MPa 

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  
 

  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
 Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
 Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.10) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  

w
bv

M0

h
t f

sin
⋅ ⋅

φ=
γb,RdV

w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ⋅bvf

ybw
fh
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t E

= ⋅ ⋅λw
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Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  

 Comprobación de flecha 
  

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 94.90 %  

Coordenadas del nudo inicial: 0.582, 36.000, 7.446 
Coordenadas del nudo final: 0.582, 30.000, 7.446 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(EI) + 1.00*V H3 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 588 cm4) (Iz = 46 cm4) 
 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 22 176.20 0.08  
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3.2.1.  Aplicación del DB SI. 

  

NO ES APLICACIÓN  
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3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  
 

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

3.3.8.1. Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida 
entre 0 y 0.8. 
 

3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

 

siendo 

•  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

•  Ae: Superficie de captura equivalente de la cubierta aislado en m². 

•  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ng (Archena) = 1.50 impactos/año,km² 

Ae = 6125.00 m² 

C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 

Ne = 0.0046 impactos/año   

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 

 

siendo 

•  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

•  C3: Coeficiente en función del contenido de la cubierta. 

•  C4: Coeficiente en función del uso de la cubierta. 

6
110e g eN N A C −=

3

2 3 4 5

5.5
10aN
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•  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en la 
cubierta. 

C2 (estructura metálica/cubierta metálica) = 0.50 

C3 (otros contenidos) = 1.00 

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00 

C5 (resto de edificios) = 1.00 

Na = 0.0037 impactos/año   

3.3.8.1.3. Verificación 

Altura de la cubierta = 8.5 m <= 43.0 m 

Ne = 0.0046 > Na = 0.0037 impactos/año   

3.3.8.2. Descripción de la instalación 
 

3.3.8.2.1. Nivel de protección 

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalación 
de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante 
la siguiente fórmula: 

 

Na = 0.0037 impactos/año 

Ne = 0.0046 impactos/año 

E = 0.202  

Como:  

0 <= 0.202 < 0.80  

Nivel de protección: IV 

No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo   

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

NO ES APLICACIÓN 
 

  

 

1 a

e

N
E

N
= −
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
 

3.4.1.1. Cubiertas inclinadas 
 

3.4.1.1.1. Condiciones de las soluciones constructivas 

Cubierta inclinada 
 

Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, modelo PL- 30/209 de 0,6 mm de espesor, con una 
pendiente del 25%.  

. 

Formación de pendientes:   

Descripción: Tablero multicapa sobre entramado estructural 

Pendiente: 25.0 % 

Aislante térmico(1):   

Material aislante térmico: Sin aislante térmico 

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   

Descripción: Sistema de placas 
Notas: 

(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.  

  

Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con un sistema de placas: 

- El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como 
de la zona geográfica del emplazamiento de la cubierta. 

Tejado 

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las 
piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 
factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de 
las mismas, así como de la ubicación de la cubierta. 

Cubierta inclinada 
 

Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, modelo PL- 30/209 de 0,6 mm de espesor, con una 
pendiente del 25%.  

. 
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Formación de pendientes:   

Descripción: Tablero multicapa sobre entramado estructural 

Pendiente: 25.0 % 

Aislante térmico(1):   

Material aislante térmico: Sin aislante térmico 

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   

Descripción: Sistema de placas 
Notas: 

(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.  

  

Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con un sistema de placas: 

- El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como 
de la zona geográfica del emplazamiento de la cubierta. 

Tejado 

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las 
piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 
factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de 
las mismas, así como de la ubicación de la cubierta. 

 

3.4.1.1.2. Puntos singulares de las cubiertas inclinadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad 
o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización 
que se emplee. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de 
altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas 
planas. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse 
según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
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- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección 
deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 

 

Alero: 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que 
conforma el alero. 

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera 
hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera 
hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier 
otra solución que produzca el mismo efecto. 

Borde lateral: 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos 
protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas 
normales que vuelen 5 cm. 

Limahoyas: 

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como mínimo. 

Cumbreras y limatesas: 

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo 
sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. 

- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un 
encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos 
protectores. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 

- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se 
desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, 
que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

Lucernarios: 

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario 
mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas 
del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 
10 cm como mínimo. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda 
del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
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Canalones: 

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede 
por encima del borde exterior del mismo. 

- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar 
a la descrita para cubiertas planas. 

 

- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo (véase la siguiente figura); 

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de 
las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 
como mínimo (véase la siguiente figura); 

- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que: 

a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 

b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 

c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado 

 

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

NO ES APLICACIÓN 
 

3.4.4. HS 4 Suministro de agua 

NO ES APLICACIÓN 
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3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 
  

3.4.5.1. Red de aguas pluviales 

 

 Canalones rectangulares 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) UDs 
D 

(mm) 
I 

(mm/h) C 
Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

1 210.60 18.00 0.60 - 250x70 90.00 1.00   

2 210.60 18.00 0.60 - 250x70 90.00 1.00   

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

D Dimensiones     
  

  

 

 Bajantes 

Ref. A 
(m²) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 
Cálculo hidráulico 

Q 
(m³/h) 

f Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1 210.60 110 90.00 1.00     

2 210.60 110 90.00 1.00     

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.5.1.  Aplicación del DB HR. 

  

NO ES APLICACIÓN  
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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1. Memoria 
 

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido 
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de 
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 
y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro 
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 
reseñan: 

•  Promotor: C.A.R.M. Consejería de Educación, Cultura y Universidades, Dirección General de Centros 
Educativos 

•  Autor del proyecto: Juan José Martínez López 
•  Constructor - Jefe de obra:  
•  Coordinador de seguridad y salud:  
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

•  Denominación del proyecto: CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL 
•  Plantas sobre rasante: 1 
•  Plantas bajo rasante: 0 
•  Presupuesto de ejecución material: 89.020,00€ 
•  Plazo de ejecución: 2 meses 
•  Núm. máx. operarios: 5 

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

•  Dirección: c/ Nuestro Padre Jesús Nazareno s/n - 30.600 Archena (MURCIA), Archena (Murcia) 
•  Accesos a la obra: Existen dos acceso posibles: 
•  - c/ Nuestro Padre Jesús Nazareno s/n - 30.600 Archena (MURCIA) 
•  - Av. Reyes Católicos s/n - 30.600 Archena (MURCIA) 
•  Topografía del terreno: Terreno sin desnivel. 
•  Edificaciones colindantes: Sin edificaciones colindantes, únicamente existe un muro de hormigón a línea 

con uno de los laterales y un edificio docente de dos plantas a cinco metros de distancia de otro de los 
laterales. 

•  Servidumbres y condicionantes: No hay. 
•  Condiciones climáticas y ambientales: Clima mediterráneo con verano muy caluroso y resto del año con 

una temperatura muy agradable. 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente 
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible 
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos 
laborales: 
 

1.2.4.1. Cimentación 

Cimentación superficial de hormigón armado a base de zapatas aisladas arriostradas mediante vigas de atado 
de forma perimetral. 
 

1.2.4.2. Estructura de contención 

No existe. 
 

1.2.4.3. Estructura horizontal 

Estructura metálica soldada, a base de pilares HEB, vigas IPE y correas en C 
 

1.2.4.4. Fachadas 

No existe. 
 

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 

No existe. 
 

1.2.4.6. Cubierta 

Cubierta inclinada de chapa grecada de acero prelacado modelo 40/250 de 0,6 mm de espesor, con una 
pendiente del 25%. 
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1.2.4.7. Instalaciones 

Saneamiento para recogida de aguas pluviales procedentes de la cubierta, consistes en dos canalones de 
chapa (cubierta a dos aguas) y las correspondientes bajantes de PVC, sin instalación enterrada. 
 

1.2.4.8. Partición interior 

No existe. 
 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, 
en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento 
y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 
más próximos. 
 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, 
de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 
de abril: 

•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si 
se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

CENTRO DE SALUD DE ARCHENA 
Calle Siria 0, 30600 Archena, Murcia 
968 67 22 37 

1,50 km 

Empresas de 
ambulancias 

AMBULANCIAS VEGA DEL SEGURA 
CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 21 - 30540 - 
BLANCA 
968 454545 

10,00 km 

AMBULANCIAS SAMU MURCIA SL 
CARRIL MORALES, 9 - MONTEAGUDO - MURCIA 
968 232744 

18,00 km 

 

  

La distancia al centro asistencial más próximo Calle Siria 0, 30600 Archena, Murcia se estima en 5 minutos, 
en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 

  Anejos a la Memoria 

  Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

 

  

 
 

  Página 7 - 35   
  

 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales 
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia 
obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas 
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o 
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Desprendimiento de cargas suspendidas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su 
presencia. 

•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 
cualificada, debidamente instruida 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 
horas de mayor insolación 

•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
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•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en 
función de su intensidad y voltaje 

•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 

o redes homologadas 
•  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 

20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Casco de seguridad con barboquejo 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero 
•  Guantes aislantes 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
•  Botas de caña alta de goma 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución 
de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), 
específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m 
para las líneas enterradas 

•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, 

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se 

ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 

profundidad superior a 0,4 m 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Calzado aislante para electricistas Autores:
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•  Guantes dieléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de fragmentos o de partículas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
•  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
•  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Calzado con puntera reforzada 
•  Guantes de cuero 
•  Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 

1.5.2.1. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

•  Inundaciones o filtraciones de agua 
•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con 

pestillos de seguridad 
•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

 

1.5.2.2. Estructura 

Riesgos más frecuentes 

•  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
•  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
•  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 

o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 

  Anejos a la Memoria 

  Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

 

  

 
 

  Página 10 - 35   
  

 

•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 

1.5.2.4. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de 
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

•  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos 
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

•  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Calzado con suela antideslizante 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

 

1.5.2.5. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de 

las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 

o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 
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1.5.2.6. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo 
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo 
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la 
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª 
"Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 
cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 
colectivas: 
 

1.5.3.1. Puntales 

•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose 
el periodo estricto de desencofrado 

•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 

•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 

•  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso 
a toda persona no autorizada" 

•  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, 
con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 

•  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado 
durante sus cambios de posición 

•  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo 
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y 
eficaz 

 

1.5.3.3. Escalera de mano 

•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 
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•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 
quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto 
al plano horizontal 

•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 
vertical 

•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón 
de seguridad con dispositivo anticaída 

 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido 
como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
 

1.5.3.5. Plataforma motorizada 

•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata 
para su reparación o sustitución 

•  Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de riesgo 

•  Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima 

•  No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas 
 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual 
de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 
trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 
específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Pala cargadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 
estabilidad de la pala 
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1.5.4.2. Retroexcavadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha 

•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura 

•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 
el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

•  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 

1.5.4.4. Camión para transporte 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 
protegiendo los materiales sueltos con una lona 

•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en 
caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

 

1.5.4.5. Camión grúa 

•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando 
saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 
el vehículo y durante las operaciones de elevación 

•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga 
 

1.5.4.6. Hormigonera 

•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 
energía eléctrica 

•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un 
disyuntor diferencial 

•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 
tierra 

•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los 
forjados 

 

1.5.4.7. Vibrador 

•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable Autores:
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•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 

•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de 
estanqueidad y aislamiento 

•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es 
necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún 
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un 
período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martillo picador 

•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 
operarios ni el paso del personal 

•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 

1.5.4.9. Maquinillo 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

•  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios 

•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del 
cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo 
superior de la pluma 

•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el 
fabricante 

•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 
maquinillo 

•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o 
superior al 10% del total 

•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 

•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
 

1.5.4.10. Sierra circular 

•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera 
discos de sierra 

•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y 
gafas 
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1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios 

•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, 
barandillas o petos de remate 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 
286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, 
tales como el empleo de protectores auditivos 

•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder 
al disco 

•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 
excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano 
quede expuesta al disco de la sierra 

•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 
periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o 
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 

•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 

•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado 
y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 
extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 

•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 
herramientas no dispongan de doble aislamiento 

•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 

•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares 

•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección Autores:
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•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 

•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las 
manos o los pies mojados 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 
286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, 
tales como el empleo de protectores auditivos 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto 
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas 

•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 
partículas 

 

1.6.4. Ruido 

•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
 

1.6.5. Esfuerzos 

•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 
 

1.6.6. Incendios 

•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas 
de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 
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protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se montarán marquesinas en los accesos 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Casco de seguridad homologado 
•  Guantes y botas de seguridad 
•  Uso de bolsa portaherramientas 

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes dieléctricos 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 

 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

•  Guantes y botas de seguridad 
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de la cubierta construido que entrañan 
mayores riesgos. 
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1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier 
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de 
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por 
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con 
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos 
en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en 
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 
debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece 
en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, 
así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
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cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 

2. Normativa y legislación aplicables. 
 

2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 Autores:
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Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 Autores:
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Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 Autores:
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 
7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 

  Anejos a la Memoria 

  Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

 

  

 
 

  Página 24 - 35   
  

 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida 
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio 
de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual Autores:
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Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis Autores:
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Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
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2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
Autores:
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

3. Pliego 
 

3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 

3.1.1. Disposiciones generales 
 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP 
EMILIO CANDEL", situada en c/ Nuestro Padre Jesús Nazareno s/n - 30.600 Archena (MURCIA), Archena 
(Murcia), según el proyecto redactado por Juan José Martínez López. Todo ello con fin de evitar cualquier 
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra 
o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 

3.1.2. Disposiciones facultativas 
 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de 
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción". 
 

3.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a 
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el 
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las 
obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el 
Real Decreto 1627/1997. 
 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, 
los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos 
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 
por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y 
salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del 
R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la 
obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en 
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control 
de la ejecución de la obra. 
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Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles 
a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por 
el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 
mismas. 

•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva recogidos en la legislación vigente. 

•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

•  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, 
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración 
de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal 
como su manipulación o empleo inadecuado. 
 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y 
Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. Autores:
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Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de 
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario 
para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos 
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los 
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no 
constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado 
con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a 
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el 
centro asistencial más próximo. 
 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, 
para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto 
cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 
heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 
reglamentario. 
 

3.1.6. Documentación de obra 
 

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de 
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud 
y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A 
tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado 
por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo 
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión 
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
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3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar 
el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado 
un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 

3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, 
los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 

3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener 
al menos los puntos siguientes: 

•  Fianzas 
•  De los precios 

•  Precio básico 

•  Precio unitario 

•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

•  Precios contradictorios 

•  Reclamación de aumento de precios 

•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

•  De la revisión de los precios contratados 

•  Acopio de materiales 

•  Obras por administración 

•  Valoración y abono de los trabajos 
•  Indemnizaciones Mutuas 
•  Retenciones en concepto de garantía 
•  Plazos de ejecución y plan de obra 
•  Liquidación económica de las obras 
•  Liquidación final de la obra 

 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud 
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos 
a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el 
fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
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3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso 
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar 
y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha 
sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la 
lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al 
final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento 
el Delegado de Prevención. 
 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo 
llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura 
mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo 
llave. 
 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha 
y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos 
con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
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3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, 
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente 
de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera 
de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 
utilice dicha instalación. 
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1. Introducción. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, 
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: 
el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 
terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, 
habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de 
la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración 
de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar 
por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director 
de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de 
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 

2. Control de recepción en obra: prescripciones sobre los materiales. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, 
y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija 
en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 

3. Control de calidad en la ejecución: prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de 
obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
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Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, 
por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los 
avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, 
así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima 
de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, 
a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan 
de control de calidad. 
 

4. Control de recepción de la obra terminada: prescripciones sobre verificaciones en la cubierta 
terminado. 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en la cubierta 
terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales de la cubierta; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director 
de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que 
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
 

5. Valoración económica 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción 
al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera 
diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material 
del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la 
cantidad de 0,00 Euros. 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1. Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL, 
situado en . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor   

Proyectista  Juan José Martínez López 

Director de Obra  

Director de Ejecución   

  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 89.020,00€. 
 

2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según 
el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
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2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las 
obras. 
 

2.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental 
de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 

2.2. Obligaciones 
 

2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto 
del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos 
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
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2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará 
a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan 
a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las 
contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación 
de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 

 

2.2.3. Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
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gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia 
o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso 
que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de 
los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
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G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 

  

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS 
 

  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. Autores:
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RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 
1,60 303,343 189,589 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,002 0,002 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) Autores:
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,045 0,075 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 2,611 1,243 

3 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,007 0,009 

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,028 0,047 

5 Basuras 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,158 0,105 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 34,334 22,889 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 0,90 0,012 0,013 
 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 303,343 189,589 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 0,002 0,002 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,656 1,318 

4 Papel y cartón 0,007 0,009 

5 Plástico 0,028 0,047 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

8 Basuras 0,158 0,105 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 

2 Hormigón 34,334 22,889 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,012 0,013  

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 

  Anejos a la Memoria 

  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 

 

  

 
 

  Página 11 - 17   
  

 

 

 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 

  Anejos a la Memoria 

  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 

 

  

 
 

  Página 12 - 17   
  

 

  

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 
ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión 
de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, 
se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando 
con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad 
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Autores:
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Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción 
y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 303,343 189,589 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,002 0,002 

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,045 0,075 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,611 1,243 

3 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,007 0,009 

4 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,028 0,047 

5 Basuras   

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,158 0,105 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 34,334 22,889 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,012 0,013 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 34,334 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 2,656 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 0,002 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,028 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,007 0,50 NO OBLIGATORIA  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación 
de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 
residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así 
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, 
se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla 
en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 0,00   
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11. Determinación del importe de la fianza 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe 
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 89.020,00€ 

           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE 
LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) Coste de 
gestión (€/m³) 

Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 189,59 4,00     

Total Nivel I     758,36(1) 0,85 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 22,89 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 1,48 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,01 10,00     

Total Nivel II     243,83(2) 0,27 

Total     1.002,19 1,13 
Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 133,53 0,15 

       

TOTAL: 1.135,72€ 1,28   

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente 
estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. Autores:
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- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1. Disposiciones Generales 
 

1.1.1. Disposiciones de carácter general 
 

1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que 
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato 
de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 

1.1.1.2. Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria 
para la realización del contrato de obra. 
 

1.1.1.3. Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al 
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 

mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las 
medidas a escala tomadas de los planos. 
 

1.1.1.4. Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, 
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas 
por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones de la cubierta, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los 
autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de 
Obra como interpretación, complemento o precisión. 

•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

1.1.1.5. Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, 
así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo 
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
 

1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 
pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

•  La comunicación de la adjudicación. Autores:
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•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento 

estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria 
y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir 
de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al 
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne 
el Contratista. 
 

1.1.1.7. Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a 
someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales 
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, 
siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 

1.1.1.8. Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en 
los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya 
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 
 

1.1.1.9. Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la 
construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 

1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto 
en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su 
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a 
terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan 
por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e 
industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente 
a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía 
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será 
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta 
de Recepción Provisional de la obra. 
 

1.1.1.11. Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o 
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 

1.1.1.12. Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 

1.1.1.13. Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de 
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
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1.1.1.14. Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables 
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El 
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director 
de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, 
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 

1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a 
juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución 
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos 
del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en 
todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro 
del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio 
de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 

1.1.1.16. Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista 
mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden 
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y 
de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente 
con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus 
obras anejas. 
 

1.1.2.1. Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 
modificación o mejora. 
 

1.1.2.2. Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá 
como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e 
incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya 
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de 
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replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista 
la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 

1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose 
de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo 
que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente 
y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, 
el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra 
existe copia de los siguientes documentos: 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la 
obra. 
 

1.1.2.4. Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos 
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la 
Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que 
intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 
lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de 
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional 
o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 

1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 
los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al 
Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de 
Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la 
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le 
dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 

1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar 
las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará 
una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, 
el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha 
de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
 

1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 

1.1.2.10. Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la cubierta, el Contratista es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios 
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará 
la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 

1.1.2.11. Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la 
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las 
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan 
derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción 
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, 
sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director 
de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya 
sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 

1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una 
procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar 
al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a 
utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
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1.1.2.13. Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, 
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 

1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta 
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director 
de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta 
no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser 
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 

1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas 
en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las 
obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el 
Director de Obra considere necesarios. 
 

1.1.2.16. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 

1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el 
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras 
y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 

1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 

1.1.3.1. Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la 
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad 
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo 
constar: 

•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados 
los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución 
de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no 
se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. Autores:
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si 
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir 
de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según 
lo previsto en el apartado anterior. 
 

1.1.3.2. Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor 
o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de 
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el 
correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se 
darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.3. Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la 
obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y 
contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los 
párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento de la cubierta. 
 

1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra 
a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono 
por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 

1.1.3.5. Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior 
a seis meses 
 

1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si la cubierta fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos 
en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 

1.1.3.7. Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las 
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar 
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
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1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una 
sola y definitiva recepción. 
 

1.2. Disposiciones Facultativas 
 

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de 
la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que 
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo 
III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 

1.2.1.1. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la 
obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 

1.2.1.2. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según 
lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 

1.2.1.3. El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos 
y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de 
obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS 
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL 
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
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1.2.1.4. El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia 
de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 

1.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución 
Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. 
Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado 
por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, 
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en 
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones 
de una obra de edificación. 
 

1.2.1.7. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 
productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una 
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 
terminadas como en proceso de ejecución. 
 

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva 
del proyecto. 
 

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición. 
 

1.2.5. La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 

1.2.6. Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen 
la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le 
son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia 
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán 
adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función 
de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
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1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 

1.2.7.1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar 
al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del 
mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen 
el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el 
objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el 
cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes 
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que 
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que la cubierta pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de 
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma 
personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo 
a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los 
daños materiales que ocasionen en la cubierta el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres 
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas 
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, 
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de 
las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases 
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de 
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro de la cubierta que contiene el manual 
de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 
exigible por las Administraciones competentes. 
 

1.2.7.2. El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y 
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio 
profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y 
calcular los elementos fundamentales de la cubierta, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en 
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para 
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en la cubierta para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al 
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un 
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales 
exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del 
proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y Autores:
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suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva 
responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los 
que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo 
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de 
autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para 
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de 
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 
complementarios. 
 

1.2.7.3. El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente 
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad 
y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en 
la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de 
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando 
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con 
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún 
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de 
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas 
de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo 
del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por 
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que 
sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones 
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de 
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos 
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efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del 
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen la cubierta una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en 
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y 
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado 
de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten 
a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la cubierta). 
 

1.2.7.4. El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 
a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y 
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para 
el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de 
proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, 
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto 
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias 
del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o 
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que 
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto 
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o 
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga Autores:
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constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las 
instrucciones de Uso y Mantenimiento de la cubierta y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del 
Libro de la cubierta y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, 
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado 
por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan 
en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores 
de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar 
al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 
legales y económicas. 
 

1.2.7.5. El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los 
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan 
con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad 
de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del 
Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director 
de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones 
al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y 
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con 
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con 
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de 
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a 
las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, 
en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo 
a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de 
aplicación. 
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Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida 
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización 
de la cubierta, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar 
para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación 
de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como 
de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores 
de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa 
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad 
de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra 
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre 
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de 
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión 
relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía 
de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y 
desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las 
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente 
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 

1.2.7.7. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su 
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 
normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como 
las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



 

  III. Pliego de condiciones  
 

  

 
 

  Página 15 - 26   
  

1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros 
y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de 
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación 
de la obra ejecutada. 
 

1.2.8. Documentación final de obra: Libro de la cubierta 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con 
la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por 
el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento de la cubierta y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro de la 
cubierta, será entregada a los usuarios finales de la cubierta. 
 

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros 
y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de 
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación 
de la obra ejecutada. 
 

1.3. Disposiciones Económicas 
 

1.3.1. Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. 
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, 
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 

1.3.2. Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, 
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de 
Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar 
en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, 
o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las 
partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, 
los siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. Autores:
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no 
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a 
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para 
la redacción del correspondiente contrato de obra. 
 

1.3.3. Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por 
su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse 
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 

1.3.4. Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 

1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 

1.3.4.2. Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada 
el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación 
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y 
subcontratos. 
 

1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 

1.3.5. De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por 
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 

1.3.5.1. Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a 
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 

1.3.5.2. Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje 
de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de 
la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, 
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la 
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
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•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 

•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista 
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 
ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria 
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no 
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman 
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de 
los camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de 
las unidades de obra. 
 

1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del 
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra 
sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 

1.3.5.4. Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes 
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, 
antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la 
diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto 
y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. 
Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución 
de la unidad de obra en cuestión. 
 

1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y 
en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 

1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión 
de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 

1.3.5.8. Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene 
por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo 
el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 

1.3.6. Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación 
de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la 

debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 

1.3.7. Valoración y abono de los trabajos 
 

1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido 
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y 
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de 
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición 
en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las 
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la 
realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 

1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el 
Director de Ejecución de la Obra. 
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Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los 
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales 
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación 
alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento 
y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, 
no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las 
obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. 
Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 

1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en 
el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 

1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del 
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 

1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista 
la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 
por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 

1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso de la 
cubierta, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas 
 

1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo 
de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las 
penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el 
retraso de la obra. 
 

1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 

1.3.9. Varios 
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1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución 
de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria 
previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya 
ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las 
mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales 
o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que 
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 

1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 
 

1.3.9.3. Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva. 
 

1.3.9.4. Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva. 
 

1.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista la cubierta, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 

1.3.9.6. Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule 
lo contrario. 
 

1.3.10. Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. 
Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados 
y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como 
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que 
garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros o subcontratos. 
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1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. 
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde 
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las 
partes contratantes. 
 

1.3.12. Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará 
por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente 
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será 
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, 
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 

1.3.13. Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, 
ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción 
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en 
el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir 
los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes 
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad 
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén 
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 
reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del 
CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin 
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún 
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. Autores:
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La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, 
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad 
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, 
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los 
siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado 
en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la 
que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva 
de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías 
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el 
símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los 
siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre 
los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia 
normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución 
de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido 
en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de 
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas 
protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de 
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la 
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y 
bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de 
obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto 
de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista 
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, 
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar 
la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero 
específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio 
Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. Autores:
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Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que 
es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y 
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el 
precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de 
calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con 
las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, 
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal 
caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se 
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de 
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, 
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los 
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios 
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones 
auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, 
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en 
las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste 
de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden 
de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de 
obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. 
Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el 
porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado 
el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 
hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los 
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los 
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara 
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que 
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de 
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena 
o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del 
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y 
particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas 
y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que 
significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no 
deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de 
formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará 
a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos 
para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para 
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se 
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, 
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar 
la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se 
medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su 
caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². 
Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos 
casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos 
que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en la cubierta terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre la cubierta en su conjunto, o bien 
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado 
y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto 
de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
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2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 
residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  1 
 

1.1 M² DEMOLICION DE SOLERA 
 
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, 
con martillo neumático y equipo de oxicorte, sin incluir la demolición de la base 
soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las 
armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
solera existente sobre nuevas 
zapatas 

 109,90   109,900 
  

  
solera existente sobre nuevas 
vigas atado 

 18,24   18,240 
  

        128,140 128,140 

                              
Total m²  ......: 128,140 

 

1.2 M³ EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS 
 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos y zanjas para 
cimentaciones, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pozos zapatas tipo_1 4 1,90 3,80 1,30 37,544   

  pozos zapatas tipo_2 4 2,40 4,10 1,30 51,168   

  pozos zapatas tipo_3 6 2,40 4,50 1,30 84,240   

  zanjas vigas atado 12 0,40 0,40 3,60 6,912   

  + 15% por esponjamiento 1 0,15 180,00  27,000   

        206,864 206,864 

                              Total m³  ......: 206,864 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
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15/11/2016
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  2 
 

2.1 M² HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  zapatas    133,04 133,040   

  vigas atado    17,28 17,280   

        150,320 150,320 

                              
Total m²  ......: 150,320 

 

2.2 M³ ZAPATAS HA 
 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, ver cuantía en plano de ferrallado. Incluso p/p de 
separadores, y armaduras de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de 
las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  zapatas tipo_1 4 1,90 3,80 1,30 37,544   

  zapatas tipo_2 4 2,40 4,10 1,30 51,168   

  zapatas tipo_3 6 2,40 4,50 1,30 84,240   

        172,952 172,952 

                              
Total m³  ......: 172,952 

 

2.3 M³ VIGAS ATADO HA 
 
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, ver cuantía en plano de ferrallado. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  viga atado 12 0,40 0,40 3,60 6,912   

        6,912 6,912 

                              Total m³  ......: 6,912 
 

Autores:
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Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  3 
 

3.1 Kg PILARES ACERO 
 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de la serie HEB, para pilares, mediante 
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies 
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
HEB 280 14   752,99 10.541,86

0   

  
      10.541,86

0 

10.541,860 

                              
Total kg  ......: 10.541,860 

 

3.2 Kg VIGAS ACERO 
 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de la serie IPE, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
IPE 360 14   774,03 10.836,42

0   

  IPE 100 22   48,51 1.067,220   

  
      11.903,64

0 

11.903,640 

                              

Total kg  ......: 11.903,640 
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Presupuesto  parcial nº 3 ESTRUCTURA  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  4 
 

3.3 Kg CORREAS ACERO 
 
Suministro y montaje de acero termolacado o galvanizado UNE-EN 10025 
S235JRC, en perfiles conformados en frío, piezas simples de la serie C 
(200x3mm), para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o 
panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas 
mediante soldadura. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 
sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus 
fijaciones a las cerchas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  correas C 200x3 22  36,00 8,01 6.343,920   

        6.343,920 6.343,920 

                              Total kg  ......: 6.343,920 

3.4 Ud PLACAS ANCLAJE 
 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
con rigidizadores, de 600x600 mm y espesor 25 mm, y montaje sobre 8 pernos 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro (ver longitud 
en planos), embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, 
tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p 
de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, 
relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con 
mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a 
las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

  

                              Total Ud  ......: 14,000 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
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Presupuesto parcial nº 4 CUBIERTA  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  5 
 

4.1 M² CUBIERTA DE CHAPA 
 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente del 25%, mediante chapa de acero prelacado 40/250, de 0,6 mm de 
espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada mecánicamente 
a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas. Medido 
en verdadera magnitud.  
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de 
las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  paño_1 1 36,00 11,70  421,200   

  paño_2 1 36,00 11,70  421,200   

        842,400 842,400 

                              
Total m²  ......: 842,400 

 

4.2 M REMATE CUMBRERA 
 
Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de 
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de 
espesor, 50 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado 
con fijaciones mecánicas; incluso junta de estanqueidad. 
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la 
junta de estanqueidad. 

  

                              
Total m  ......: 36,000 

 

4.3 M CANALÓN 
 
Suministro y colocación de remate para canalón de cubierta de paneles de acero, 
mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,0 mm de 
espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas. 
Incluye: Replanteo y colocación del remate, y sellado de juntas. Fijación 
mecánica. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  canalón paño_1 1 36,00   36,000   

        36,000 36,000 

                              
Total m  ......: 36,000 

 

4.4 M BAJANTES 
 
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 
mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, 
con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de 
codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las 
abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. 
Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  bajantes 2 7,30   14,600   

        14,600 14,600 

                              Total m  ......: 14,600 
 

Autores:
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Presupuesto parcial nº 5 REPOSICIONES Y ACABADOS  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  6 
 

5.1 M² PAVIMENTO HORMIGÓN 
 
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, 
realizado con hormigón HM-20/F/12/I fabricado en central y vertido con 
cubilote; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, 
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y 
aditivos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado 
manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la 
superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el 
pavimento, pañeado acabado a llana de toda la superficie hasta conseguir que el 
mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la 
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas 
de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de 
trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación 
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. 
Fratasado mecánico de la superficie. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
terminación sobre nuevas 
zapatas 

   133,04 133,040 
  

  
terminación sobre nuevas 
vigas atado 

   17,28 17,280 
  

        150,320 150,320 

                              
Total m²  ......: 150,320 

 

5.2 M² PINTURA PISTA 
 
Formación en pistas de capa de acabado con pintura, mediante la aplicación de 
una mano de fondo con pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas 
acrílicas puras emulsionadas en agua, color azul, flexible, dura, resistente al 
agua y a la intemperie, diluida con un 10% a 20% de agua, aplicada 
preferentemente con brocha para facilitar la penetración, y dos manos de 
acabado con el mismo producto sin diluir (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación de la capa base y limpieza. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano 
de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pista voleibol    163,00 163,000   

  pista baloncesto    361,00 361,000   

        524,000 524,000 

                              
Total m²  ......: 524,000 

 

5.3 Ud ACOLCHADO PILARES 
 
Protección de pilares HEB hasta una altura de 2 metros mediante sistema de 
acolchado de espuma y lona. 

  

                              Total Ud  ......: 14,000 
 

Autores:
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Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  7 
 

6.1 Ud LINEA DE VIDA  
 
Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura 
mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 36 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje 
terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con 
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de 
acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 
19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de 
caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto 
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones 
mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. 
Totalmente montada. 

  

                              
Total Ud  ......: 1,000 

 

6.2 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, señalización e 
instalaciones, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, 
reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 
 

Autores:
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Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  8 
 

7.1 Ud ENSAYOS HORMIGÓN 
 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 
12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia 
del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams 
según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, 
refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. 
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  

                              
Total Ud  ......: 2,000 

 

7.2 Ud ENSAYO SOLDADURAS 
 
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante 
líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales 
de la unión, según UNE-EN 571-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe 
del resultado del ensayo realizado. 

  

                              Total Ud  ......: 3,000 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
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Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS  

Nº Ud Descripción  Medición  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  9 
 

8.1 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Conjunto de procesos a llevar a cabo para la Gestión de Residuos (ver 
documento de Gestión de Residuos de Proyecto para descripción detallada). 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 
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V. PRESUPUESTO 
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Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  1 
 

1.1 M² DEMOLICION DE SOLERA 
 
Demolición de pavimento continuo de hormigón 
armado de 10 cm de espesor, con martillo 
neumático y equipo de oxicorte, sin incluir la 
demolición de la base soporte ni deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento con martillo 
neumático. Corte de las armaduras. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

solera existente sobre 
nuevas zapatas 

 109,90     109,900 
  

solera existente sobre 
nuevas vigas atado 

 18,24     18,240 
  

        128,140 128,140 

Total m²  ......: 128,140 8,70 1.114,82 

 

1.2 M³ EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS 
 
Excavación de tierras a cielo abierto para 
formación de pozos y zanjas para cimentaciones, 
en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

pozos zapatas tipo_1 4 1,90 3,80 1,30   37,544   
pozos zapatas tipo_2 4 2,40 4,10 1,30   51,168   
pozos zapatas tipo_3 6 2,40 4,50 1,30   84,240   
zanjas vigas atado 12 0,40 0,40 3,60   6,912   
+ 15% por 
esponjamiento 

1 0,15 180,00    27,000 
  

        206,864 206,864 

Total m³  ......: 206,864 6,05 1.251,53 

 

Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 2.366,35 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  2 
 

2.1 M² HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
Formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 
formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zapatas    133,04   133,040   
vigas atado    17,28   17,280   
        150,320 150,320 

Total m²  ......: 150,320 8,32 1.250,66 

 

2.2 M³ ZAPATAS HA 
 
Formación de zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, ver cuantía en 
plano de ferrallado. Incluso p/p de separadores, y 
armaduras de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de 
los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores 
y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zapatas tipo_1 4 1,90 3,80 1,30   37,544   
zapatas tipo_2 4 2,40 4,10 1,30   51,168   
zapatas tipo_3 6 2,40 4,50 1,30   84,240   
        172,952 172,952 

Total m³  ......: 172,952 108,20 18.713,41 

 

2.3 M³ VIGAS ATADO HA 
 
Formación de viga de atado de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, ver cuantía en 
plano de ferrallado. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. 
Curado del hormigón. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

viga atado 12 0,40 0,40 3,60   6,912   
        6,912 6,912 

Total m³  ......: 6,912 103,72 716,91 

 

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION : 20.680,98 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  3 
 

3.1 Kg PILARES ACERO 
 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
piezas simples de la serie HEB, para pilares, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado 
en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, placas de arranque y transición de 
pilar inferior a superior, mortero sin retracción 
para retacado de placas, despuntes y reparación 
en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies 
e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

HEB 280 14   752,99   10.541,860   
        10.541,860 10.541,860 

Total kg  ......: 10.541,860 1,44 15.180,28 

 

3.2 Kg VIGAS ACERO 
 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
piezas simples de la serie IPE, para vigas y 
correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies 
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 
micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación 
o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

IPE 360 14   774,03   10.836,420   
IPE 100 22   48,51   1.067,220   
        11.903,640 11.903,640 

Total kg  ......: 11.903,640 1,44 17.141,24 

 Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  4 
 

3.3 Kg CORREAS ACERO 
 
Suministro y montaje de acero termolacado o 
galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples de la serie C 
(200x3mm), para formación de correas sobre las 
que se apoyará la chapa o panel que actuará 
como cubierta (no incluida en este precio), y 
quedarán fijadas mediante soldadura. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las 
cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. 
Resolución de sus fijaciones a las cerchas. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

correas C 200x3 22  36,00 8,01   6.343,920   
        6.343,920 6.343,920 

Total kg  ......: 6.343,920 1,73 10.974,98 

 

3.4 Ud PLACAS ANCLAJE 
 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, 
de 600x600 mm y espesor 25 mm, y montaje 
sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 
B 500 S de 25 mm de diámetro (ver longitud en 
planos), embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca 
una vez endurecido el hormigón del cimiento. 
Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie soporte, taladro central, nivelación, 
relleno del espacio resultante entre el hormigón 
endurecido y la placa con mortero autonivelante 
expansivo, aplicación de una protección 
anticorrosiva a las tuercas y extremos de los 
pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie 
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. 
Aplicación de la protección anticorrosiva. 

          

Total Ud  ......: 14,000 166,99 2.337,86 

 

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA : 45.634,36 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 4 CUBIERTA  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  5 
 

4.1 M² CUBIERTA DE CHAPA 
 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de 
cubiertas inclinadas, con una pendiente del 25%, 
mediante chapa de acero prelacado 40/250, de 
0,6 mm de espesor, en perfil comercial prelacado 
por la cara exterior, fijada mecánicamente a 
cualquier tipo de correa estructural (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, 
tornillos y elementos de fijación, accesorios y 
juntas. Medido en verdadera magnitud.  
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. 
Corte, preparación y colocación de las chapas. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de las chapas. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

paño_1 1 36,00 11,70    421,200   
paño_2 1 36,00 11,70    421,200   
        842,400 842,400 

Total m²  ......: 842,400 11,40 9.603,36 

 

4.2 M REMATE CUMBRERA 
 
Suministro y colocación de remate para cumbrera 
de cubierta de paneles de acero, mediante chapa 
plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 
mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 3 pliegues, 
con junta de estanqueidad, colocado con 
fijaciones mecánicas; incluso junta de 
estanqueidad. 
Incluye: Replanteo y colocación del remate. 
Fijación mecánica. Colocación de la junta de 
estanqueidad. 

          

Total m  ......: 36,000 13,09 471,24 

 

4.3 M CANALÓN 
 
Suministro y colocación de remate para canalón 
de cubierta de paneles de acero, mediante chapa 
plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,0 
mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues, 
colocado con fijaciones mecánicas. 
Incluye: Replanteo y colocación del remate, y 
sellado de juntas. Fijación mecánica. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

canalón paño_1 1 36,00     36,000   
        36,000 36,000 

Total m  ......: 36,000 18,10 651,60 

 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 4 CUBIERTA  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  6 
 

4.4 M BAJANTES 
 
Suministro y montaje de bajante circular de PVC 
con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color gris 
claro, para recogida de aguas, formada por piezas 
preformadas, con sistema de unión por enchufe y 
pegado mediante adhesivo, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior 
del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y 
piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. 
Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Marcado de la situación de las 
abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje 
del conjunto, empezando por el extremo superior. 
Resolución de las uniones entre piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

bajantes 2 7,30     14,600   
        14,600 14,600 

Total m  ......: 14,600 14,80 216,08 

 

Total presupuesto parcial nº 4 CUBIERTA : 10.942,28 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 5 REPOSICIONES Y ACABADOS  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  7 
 

5.1 M² PAVIMENTO HORMIGÓN 
 
Formación de pavimento continuo de hormigón en 
masa de 5 cm de espesor, realizado con hormigón 
HM-20/F/12/I fabricado en central y vertido con 
cubilote; tratado superficialmente con mortero de 
rodadura, color Gris Natural, compuesto de 
cemento, áridos seleccionados de cuarzo, 
pigmentos orgánicos y aditivos, con un 
rendimiento aproximado de 3 kg/m², 
espolvoreado manualmente sobre el hormigón 
aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la 
superficie soporte, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, emboquillado 
o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 
redes de instalaciones ejecutadas bajo el 
pavimento, pañeado acabado a llana de toda la 
superficie hasta conseguir que el mortero quede 
totalmente integrado en el hormigón y limpieza 
final de la superficie acabada. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente, juntas de 
construcción, de retracción, de dilatación ni 
juntas perimetrales. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 
Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación 
manual del mortero, asegurándose de la total 
cubrición del hormigón fresco. Fratasado 
mecánico de la superficie. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

terminación sobre 
nuevas zapatas 

   133,04   133,040 
  

terminación sobre 
nuevas vigas atado 

   17,28   17,280 
  

        150,320 150,320 

Total m²  ......: 150,320 15,21 2.286,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 5 REPOSICIONES Y ACABADOS  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  8 
 

5.2 M² PINTURA PISTA 
 
Formación en pistas de capa de acabado con 
pintura, mediante la aplicación de una mano de 
fondo con pintura plástica, acabado satinado, a 
base de resinas acrílicas puras emulsionadas en 
agua, color azul, flexible, dura, resistente al agua 
y a la intemperie, diluida con un 10% a 20% de 
agua, aplicada preferentemente con brocha para 
facilitar la penetración, y dos manos de acabado 
con el mismo producto sin diluir (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación de la capa base y limpieza. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie 
soporte. Aplicación de la mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

          

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

pista voleibol    163,00   163,000   
pista baloncesto    361,00   361,000   
        524,000 524,000 

Total m²  ......: 524,000 7,90 4.139,60 

 

 

5.3 Ud ACOLCHADO PILARES 
 
Protección de pilares HEB hasta una altura de 2 
metros mediante sistema de acolchado de 
espuma y lona. 

          

Total Ud  ......: 14,000 39,00 546,00 

 

Total presupuesto parcial nº 5 REPOSICIONES Y ACABADOS : 6.971,97 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  9 
 

6.1 Ud LINEA DE VIDA 
 
Suministro e instalación de sistema de protección 
contra caídas de altura mediante línea de anclaje 
horizontal permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 36 m de longitud, 
clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de 
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 
anclaje terminal con amortiguador de acero 
inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable 
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm 
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 
hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con 
placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo 
en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; 
conjunto de un sujetacables y un terminal 
manual; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de 
seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de 
anclajes mediante tacos químicos, arandelas y 
tornillos de acero. Totalmente montada. 

          

Total Ud  ......: 1,000 610,54 610,54 

 

 

6.2 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conjunto de sistemas de protección individual y 
colectiva, señalización e instalaciones, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

          

Total Ud  ......: 1,000 411,38 411,38 

 

 

Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD : 1.021,92 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  10 
 

7.1 Ud ENSAYOS HORMIGÓN 
 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra 
según UNE-EN 12350-1, para la determinación de 
las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 
12350-2 y resistencia característica a compresión 
del hormigón endurecido mediante control 
estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a 
compresión de las mismas según UNE-EN 12390-
3. Incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de 
muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

          

Total Ud  ......: 2,000 94,55 189,10 

 

 

7.2 Ud ENSAYO SOLDADURAS 
 
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una unión soldada en estructura metálica, 
mediante líquidos penetrantes para la 
determinación de las imperfecciones superficiales 
de la unión, según UNE-EN 571-1. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del 
ensayo. Redacción de informe del resultado del 
ensayo realizado. 

          

Total Ud  ......: 3,000 25,79 77,37 

 

Total presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD : 266,47 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA CEIP EMILIO CANDEL Página  11 
 

8.1 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Conjunto de procesos a llevar a cabo para la 
Gestión de Residuos (ver documento de Gestión 
de Residuos de Proyecto para descripción 
detallada). 

          

Total Ud  ......: 1,000 1.135,67 1.135,67 

 

Total presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.135,67 
 

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ
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Presupuesto de ejecución material     

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 2.092,43   
2 CIMENTACION 20.680,98   
3 ESTRUCTURA 45.634,36   
4 CUBIERTA 11.152,88   
5 REPOSICIONES Y ACABADOS 6.971,97   
6 SEGURIDAD Y SALUD 1.100,55   
7 CONTROL DE CALIDAD 251,16   
8 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.135,67   

          PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 89.020,00   

     13% Gastos generales……….11.572.60   

     6% Beneficio Industrial……….5.341.20   

        Suma 16.913,80  

   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 105.933,80  

      21% IVA……….22.246,10   

    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 128.179,90  

           
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS. 

  

     

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ



INFORME DE VISADO ANEXO AL   EXPEDIENTE  COLEGIAL

Nº 182379/500
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha 
procedido, en el ámbito de su competencia, a la revisión del siguiente trabajo profesional:

fecha 15/11/2016

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACIÓN: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA PARA PISTA DEPORTIVA, CEIP EMILIO CANDEL

CALLE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO S/N, ARCHENA CASCO URBANO, ARCHENAEMPLAZAMIENTO:

DOMICILIO: AVDA. GRAN VIA-42, EDIF. GALERIAS, MURCIA, 30005, Murcia

PROMOTOR:   CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, NIF:S3011001I.03

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL: JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ, NIF48506502P

DOMICILIO PROFESIONAL: Plaza Chimenea de Basilio, 1 - 3ºN, Archena, 30600, MURCIA

SOCIEDAD PROFESIONAL: 

a) La identidad y la habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto 
2 de la Ley 25/2009. 
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se 
trate, en el marco de referencia de control definido en el Artículo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, CTE, y la legislación vigente en las Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cuanto a normativa de 
carácter técnico. 
c) En relación a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afección 
a la integridad física y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentación gráfica y escrita 
presentada, todo ello según el procedimiento de comprobación propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
hecho público mediante publicación de fecha 1 de diciembre de 2010   y expuesto en la web colegial.  
d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentación técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados 
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitación profesional del autor del 
trabajo y la corrección y la integridad formal de dicha documentación de acuerdo con lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25/2009,  según el 
presente informe. 

Visto todo lo anterior se informa que: 
El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del 
apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el 
procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia,  habiendo merecido el presente informe de visado con 
las observaciones anexas y expresadas 

Por los Servicios Técnicos de Visado

El visado colegial no comprende: 
a) La determinación de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demás condiciones contractuales pactadas entre 
las partes para la realización del trabajo profesional. 
b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la corrección de las determinaciones 
funcionales, técnicas, económicas o constructivas, así como su adecuación a la normativa urbanística vigente, ni la congruencia del 
presupuesto de ejecución material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto. 

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE
La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los 
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revisión del trabajo profesional en base a la documentación 
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSION 

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
182379/50982

15/11/2016
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

JUAN JOSE MARTINEZ LOPEZ


