
Región de Murcia Avda. de la Fama, 15

Consejería de Educación y Cultura 30006 MURCIA

Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras

CÁLCULO DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS
Exp UT 2018/0027 - SG/CA/05/2020

OBRAS DE 6 UNIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y COMEDOR EN EL CEIP “PASCUAL MARTÍNEZ ABELLAN” 
PLIEGO

PRECIO DE LICITACIÓN 1.435.625,76 € 301.481,41 €   1.737.107,17 €    
EMPRESA  Cálculo media IVA  21%  TOTAL IVA BAJA  PROPOSICIÓN  Baja Anormal

1 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 1.342.192,01 €    281.860,32 €   1.624.052,33 €    6,51% 1.342.192,01 €      
2 AZUCHE 88, S.L. 1.334.127,02 €    280.166,67 €   1.614.293,69 €    7,07% 1.334.127,02 €      
3 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PABEGOM, S.L 1.321.493,51 €    277.513,64 €   1.599.007,15 €    7,95% 1.321.493,51 €      
4 ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. 1.418.111,13 €    297.803,34 €   1.715.914,47 €    1,22% 1.418.111,13 €      
5 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L 1.307.467,50 €    274.568,18 €   1.582.035,68 €    8,93% 1.307.467,50 €      
6 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 1.304.553,13 €    273.956,16 €   1.578.509,29 €    9,13% 1.304.553,13 €      

7
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, 
S.A (TECOPSA). 1.334.270,58 €    280.196,82 €   1.614.467,40 €    7,06% 1.334.270,58 €      

8
UTE, CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.- PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A 1.233.313,24 €    258.995,78 €   1.492.309,02 €    14,09% 1.233.313,24 €      Baja Anormal

9
UTE, CONSTU-ARCHENA, S.L.- CONSTRUCCIONES LA VID, 
S.A. 1.220.220,00 €    256.246,20 €   1.476.466,20 €    15,00% 1.220.220,00 €      Baja Anormal

10
UTE, CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.-
URDINTER INFRAESTRUCTURAS, S.L. 1.330.825,08 €    279.473,27 €   1.610.298,35 €    7,30% 1.330.825,08 €      

11 UTE, TENADA NUEVA, S.L.- SERVIMAR 2008, S.L.U. 1.421.269,50 €    298.466,60 €   1.719.736,10 €    1,00% 1.421.269,50 €      

Media aritmetica de las ofertas presentadas 1.324.349,34 €    7,75%
5 unidades porcentuales de la media aritmética 66.217,47 €         

Límite baja anormal o desproporcionada 1.258.131,87 €    12,36%

Fdo: Francisco Javier Riosalido Hernández
Asesor Técnico
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