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Mediciones auxiliares Entibación de Zanjas

COLECTOR PLUVIALES:

TRAMO: Nivel freático
Entibación 

prevista

Altura de 

Entibación
Tramo de Pozo     

Area entibación 

(m2)

Lontitud tramo 

(m)

Altura media 

zanja (m)

NO Paneles metálicos 1,5 < H < 3 m A1-A7 551,0 254,81 2,16

NO Paneles metálicos 3 < H < 5 m A7-SM1 396,0 125,86 3,15

TOTAL 947,0 380,7

NO Paneles metálicos 1,5 < H < 3 m B1-B7 535,0 254,83 2,10

NO Paneles metálicos 3 < H < 5 m B7-B20 1887,0 564,96 3,34

SI Tablestacas 3 < H < 5 m B20-SM1 176,0 52,42 3,36

TOTAL 2598,0 872,2

NO Paneles metálicos 1,5 < H < 3 m C1-C3 194,0 67,96 2,85

NO Paneles metálicos 3 < H < 5 m C3-B17 256,0 76,88 3,33

TOTAL 450,0 144,8

TOTAL (1) 1397,7

COLECTOR DE ALIVIO A RED DE SANEAMIENTO:

TRAMO: Nivel freático
Entibación 

prevista

Altura de 

Entibación

Tramo de Pozo        

P

Area entibación 

(m2)

Lontitud tramo 

(m)

Altura media 

zanja (m)

TRAMO D: Avda. 

Carrero Blanco y C/ 

Querubín Jiménez

NO Paneles metálicos 1,5 < H < 3 m D1-SM2 440,0 268,44 1,64

TOTAL (2) 268,44

TOTAL (1+2) 1666,16

"TRAMO A"         Avda. 

Carrero Blanco

"TRAMO B"               

Avda. Ntra. Sra. del 

Loreto y Francisco 

Franco

"TRAMO C"                 

CALLE CASTILLO
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MEDICIÓN POZOS.  (MATERIAL: PVC CORRUGADO, EXCEPTO * QUE SON ARQUETAS DE H.A.)

NOTA: A8 (630-800): Código pozo (DN tubería entrada - DN tubería salida)

COLECTOR H < 1,50 1,50 A 2,00 2 A 2,5 2,5 A 3,00 3,00 A 3,50

B1 A1 A5 A8 (630-800) A9 (800-800)

A2 A6
B7  (800-800) Con 

resalto de: 70cm

*SM1 (arqueta de 

entrada)

A3 A7 B8 (800-800) B9 (800-800)

A4 B6 (800-800) B19 (1000-1000) B10 (800-800)

B2
*C1 (arqueta de 

alivio)
B20 (1000-1000) B11 (800-800)

B3 C2 (800-800) B12 (800-1000)

B4 B13 (1000-1000)

B5 (630-800) B14 (1000-1000)

B15 (1000-1000)

B16 (1000-1000)

B17 ("T":1000-

1000-800)

B18 (1000-1000)

C3 (800-800)

C4 (800-800) TOTAL POZOS

Total Ud. Pluviales 1 8 6 5 14 34

*D1 (Arqueta 

bombeo)
D5

D2 D6

D3 SM2

D4

Total Ud. 4 3 7

TOTAL POZOS 5 11 6 5 14 41
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Conducción de alivio a la red de saneamiento 
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Conducciones de Aguas Pluviales 
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4.1.2 MEDICIONES GENERALES  
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  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 01 CONDUCCIONES, POZOS Y ARQUETAS DE ENTRADA                       

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS                           

01.01.01     m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                            

Corte de pav imento con máquina cortadora, incluso premarcaje y  limpieza posterior.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Conducción principal 2 381,00 762,00

Acometidas 2 208,00 416,00

Imbornales 33 2,00 66,00

Canaletas 2 27,00 54,00

Arqueta de entrada (SM1) 1 22,00 22,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal 2 873,00 1.746,00

Acometidas 2 579,00 1.158,00

Imbornales 60 2,00 120,00

Canaletas 2 106,00 212,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Conducción principal 2 145,00 290,00

Acometidas 2 27,00 54,00

Canaletas 2 25,00 50,00

Arqueta de aliv io (C1) 1 20,00 20,00

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  AV. CARRERO
BLANCO, C/ QUERUBÍN

Conducción principal 2 266,00 532,00

Total 5.502,00
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  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor , incluso carga y  trans-
porte de material a vertedero autorizado.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Conducción principal DN500 1 173,00 1,50 259,50

Conducción principal DN630 1 123,00 1,60 196,80

Conducción principal DN800 1 85,00 1,80 153,00

Acometidas DN315 1 40,00 0,70 28,00

Acometidas DN200 1 167,00 0,60 100,20

Imbornales 33 0,60 0,40 7,92

Canaletas 1 27,00 1,00 27,00

Arqueta de entrada (SM1) 1 4,00 5,00 20,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal DN500 1 86,00 1,50 129,00

Conducción principal DN630 1 90,00 1,60 144,00

Conducción principal DN800 1 274,00 1,80 493,20

Conducción principal DN1000 1 422,00 2,00 844,00

Acometidas DN315 1 186,00 0,70 130,20

Acometidas DN200 1 393,00 0,60 235,80

Imbornales 60 0,60 0,40 14,40

Canaletas 1 106,00 1,00 106,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Conducción principal DN800 1 145,00 1,80 261,00

Acometidas DN315 1 27,00 0,80 21,60

Canaletas 1 25,00 1,00 25,00

Arqueta de aliv io (C1) 1 4,00 5,00 20,00

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  AV. CARRERO
BLANCO, C/ QUERUBÍN

Conducción principal DN500 1 266,00 1,50 399,00

Total 3.615,62

01.01.03     ud  CATA DE INSPECCIÓN EN CALZADA PARA DETECCIÓN DE SERVICIOS       

Cata de inspección en calzada para detección de servicios,  con medios mecánicos y  manuales, con reposi-
ción de firme incluido.

Cruces con otros serv icios 10 10,00

Total 10,00

01.01.04     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           

Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero
autorizado.

COLECTOR PLUVIALES

Conducción principal (v er med. aux ) 0,8 7.345,00 5.876,00

Acometidas DN200 1 560,00 0,60 1,20 403,20

Acometidas DN315 1 254,00 0,70 1,30 231,14

COLECTOR DE ALIVIO A RED DE RESIDUALES

Conducción principal (v er med. aux ) 1 645,00 645,00

Arqueta de entrada (SM1) 1 5,00 4,00 4,30 86,00

Arqueta de aliv io (C1) 1 5,00 4,00 2,80 56,00

TUBERÍAS DE VOLTEO 1 8,00 1,75 0,70 9,80

Total 7.307,14
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01.01.05     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS C/AGOTAM.AGUA                             

Excavación de tierras en vaciados, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado.

COLECTOR PLUVIALES

Conducción principal (v er med. aux ) 0,2 7.345,00 1.469,00

Total 1.469,00

01.01.06     m2  ENTIBACIÓN ZANJA <5m.PANEL ACERO                                

Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante paneles de acero y codales ex ten-
sibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Conducción principal 2 947,00 1.894,00

Arqueta de entrada (SM1) 1 18,00 4,30 77,40

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal 2 2.422,00 4.844,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Conducción principal 2 450,00 900,00

Arqueta de aliv io (C1) 1 18,00 2,80 50,40

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  AV. CARRERO
BLANCO, C/ QUERUBÍN

Conducción principal 2 440,00 880,00

Total 8.645,80

01.01.07     m2  ENTIBACIÓN ZANJA <5m.C/TABLESTACA                               

Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de
acero, correas y codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal 2 176,00 352,00

Total 352,00

01.01.08     m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     

Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(25), con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra, extendi-
da y  compactada al 95 %  del P.M. en base y  al 100 %  en coronación, incluso preparación de la superficie de
asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

COLECTOR PLUVIALES

Conducción principal (v er med. aux ) 1 4.414,00 4.414,00

Acometidas DN200 1 560,00 0,60 0,65 218,40

Acometidas DN315 1 254,00 0,70 0,65 115,57

COLECTOR DE ALIVIO A RED DE RESIDUALES

Conducción principal (v er med. aux ) 1 292,00 292,00

Arqueta de entrada (SM1) 1 18,00 0,50 4,30 38,70

Arqueta de aliv io (C1) 1 18,00 0,50 2,80 25,20

Total 5.103,87

01.01.09     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

TUBERÍAS DE VOLTEO 1 8,00 1,75 0,50 7,00

Total 7,00
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIONES Y POZOS                                            

01.02.01     m.  TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 1200x9.53mm                         

Suministro y  colocación de tubería de acero al carbono de diámetro 1200 mm. y espesor 9.53 mm. Colocado
en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debidamente compactada y  nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con el mismo gravín; compactando éste
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Conex ión arqueta de entrada con tanque de tormentas 1 6,00 6,00

Total 6,00

01.02.02     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corrugada e interior lisa, color
teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro nominal de 1000 mm e interior de 970 mm
y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de grav ín o arena de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal DN1000 1 422,00 422,00

Total 422,00

01.02.03     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corrugada e interior lisa, color
teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro nominal de 800 mm e interior de 775 mm y
con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de gravín o arena de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Conducción principal DN800 1 85,00 85,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal DN800 1 274,00 274,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Conducción principal DN800 1 145,00 145,00

Total 504,00

01.02.04     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corrugada e interior lisa, color
teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro nominal de 630 mm e interior de 590 mm y
con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz
con el mismo grav ín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Conducción principal DN630 1 123,00 123,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal DN630 1 90,00 90,00

Total 213,00
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01.02.05     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corrugada e interior lisa, color
teja y  rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro nominal de 500 mm e interior de 452 mm y
con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre capa de grav ín o arena de 20 cm. de espesor debida-
mente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz
con el mismo grav ín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

1 17,00 0,15 2,55

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal DN500 1 86,00 86,00

COLECTOR DE ALVIO "TRAMO D".  AV. CARRERO
BLANCO, C/ QUERUBÍN

Conducción principal DN500 1 266,00 266,00

Total 525,00

01.02.06     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 315mm                      

Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 6 kN/m2, según
norma pr EN 13476; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja y  protegido
con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 60x60 cm. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Acometidas DN315 1 41,00 41,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Acometidas DN315 1 186,00 186,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Acometidas DN315 1 27,00 27,00

Total 254,00

01.02.07     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 200mm                      

Acometida de saneamiento con colector enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 6 kN/m2,
según norma pr EN 13476; con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, y  prote-
gido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 50x50 cm. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Acometidas DN200 1 167,00 167,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Acometidas DN200 1 393,00 393,00

Total 560,00

01.02.08     ud  CODO PVC 315mm, 45º EN IMBORNALES CONTÍNUOS                     

Instalación de codo de PVC liso 315 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y entronques con tube-
rías.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Acometidas DN315 3 3,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Acometidas DN315 13 13,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Acometidas DN315 4 4,00

Total 20,00
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01.02.09     ud  CODO PVC 200mm, 45º EN IMBORNALES                               

Instalación de codo de PVC liso 200 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y entronques con tube-
rías.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Acometidas DN315 33 33,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Acometidas DN315 60 60,00

Total 93,00

01.02.10     ud  ACOMETIDA  A TUBERÍA MEDIANTE CLIP ELASTOMÉRICO                 

Entronque mediante clip elastomérico de acometida de PVC lisa, de diámetro 200/315 mm, a conducción prin-
cipal corrugada, de diámetro 400/1200 mm. Incluido corte de tubería e instalación completa de 2 clips elastomé-
ricos.

COLECTOR PLUVIALES

Imbornales simples 93 93,00

Imbornales longitudinales 20 20,00

Total 113,00

01.02.11     ud  IMBORNAL SIFÓNICO FUNDICIÓN D-400                               

Imbornal sifónico prefabricado con rejilla articulada antirrobo y caja de imbornal de fundición dúctil, clase D-400,
de dimensiones mínimas de rejilla 565x305mm y caja de imbornal de 70mm de altura, modelo Delta de Benito
o similar. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral de caja de im-
bornal con hormigón en masa HM-30/F/20/Qb de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

COLECTOR PLUVIALES

Imbornales simples 93 93,00

Total 93,00

01.02.12     m   IMBORNAL LONGITUDINAL SIFÓNICO EJECUTADO "IN SITU" D-400        

Imbornal longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 45x50/60 cm. de medidas interiores, con solera y pare-
des de 20 cm. de espesor. Incluye rejilla de dimesiones 490x980 mm, modelo RO199RN tipo FBD o similar y
marco formado por perfil "L" de 80x40x8 mm. Totalmente terminado.

1 157,00 157,00

Total 157,00

01.02.13     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.00M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colectores de hasta DN630, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada ex terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, equipado con doble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y tapa de cerra-
miento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e inferior
de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamen-
te, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4,D2,D3,D5,D6 12 12,00

Total 12,00

01.02.14     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.50M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,50m, para colectores de hasta DN630, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada ex terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, equipado con doble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y tapa de cerra-
miento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e inferior
de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamen-
te, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos A5,A6,A7 3 3,00

Total 3,00
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01.02.15     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLECT DN800, H=2.50M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=2.50m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada ex terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, base PEAD de alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanquei-
dad, cerco y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior,
ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos B6,C2 2 2,00

Total 2,00

01.02.16     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLECT DN800, H=3.00M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada ex terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, base PEAD de alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanquei-
dad, cerco y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior,
ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos A8,B8 2 2,00

Total 2,00

01.02.17     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN1000, H=3.00M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN1000, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada ex terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, base PEAD de alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanquei-
dad, cerco y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior,
ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos B19,B20 2 2,00

Total 2,00

01.02.18     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN800, H=3.50M. 

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada ex terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, base PEAD de alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanquei-
dad, cerco y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior,
ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos A9,B9,B10,B11,C3,C4 6 6,00

Total 6,00

01.02.19     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN1000, H=3.50M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN1000, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada ex terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, base PEAD de alta rigidez y paso total 1200/1000mm, equipado con junta de estanquei-
dad, cerco y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior,
ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos B13,B14,B15,B16 4 4,00

Total 4,00
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01.02.20     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL DN800-1000, H=3.50M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colector de entrada/salida DN800-1000, con cuerpo en PVC
de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reduc-
tor de material plástico a DN600, base PEAD de alta rigidez y  paso total 1200/1000-800mm, equipado con junta
de estanqueidad, cerco y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600
mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara
superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos B12 1 1,00

Total 1,00

01.02.21     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN630-800, H=2.00M.      

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colector de entrada/salida DN630-800, con cuerpo en PVC de
doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor
de material plástico a DN600, equipado con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e in-
ferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respecti-
vamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón
de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos B5 1 1,00

Total 1,00

01.02.22     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN630-800, H=3.00M.      

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colector de entrada/salida DN630-800, con cuerpo en PVC de
doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor
de material plástico a DN600, equipado con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e in-
ferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respecti-
vamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón
de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos A8 1 1,00

Total 1,00

01.02.23     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN800-2x1000, H=3.50M.   

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de entrada/salida DN800-2xDN1000, unión soldada,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates
preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e in-
ferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respecti-
vamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón
de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozos B17 1 1,00

Total 1,00

01.02.24     ud  ARQUETA DE ALIVIO "C1"                                          

Arqueta de aliv io "C1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresisten-
te, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de paredes de 0,30m, y  relleno interior para formación
de pendientes con hormigón HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y  colocación de tapa de cerramiento de fundi-
ción dúctil, articulada, acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco más tapa de 95
Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso excavación, transporte de sobrantes a ver-
tedero y  relleno perimetral con ZA. Incluye suministro y colocación de pates de polipropileno.

C/ CASTILLO DE OLITE 1 1,00

Total 1,00
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01.02.25     ud  ARQUETA DE VOLTEO "D1"                                          

Arqueta de volteo "D1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresisten-
te, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de paredes de 0,30m, y  relleno interior para creación
de pendientes con hormigón HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y  colocación de tapa de cerramiento de fundi-
ción dúctil, articulada, acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco más tapa de 95
Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso excavación, transporte de sobrantes a ver-
tedero y  relleno perimetral con ZA. Incluye suministro y colocación de pates de polipropileno.

C/ CASTILLO DE OLITE 1 1,00

Total 1,00

01.02.26     ud  ARQUETA DE CRUCE "D4"                                           

Arqueta de cruce "D4" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresisten-
te, de dimensiones interiores 1,50x1,50x1,50 m, espesor de paredes de 0,25m. Incluye suministro y coloca-
ción de tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm,
peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluye tubería
de acero inox. AISI 304 de diámetro 450x3,2mm en formación de cruce. Incluso excavación, transporte de so-
brantes a vertedero y  relleno perimetral con ZA. Incluye suministro y  colocación de pates de polipropileno.

Arqueta D4 1 1,00

Total 1,00

01.02.27     m.  INSPECCIÓN VISUAL POR VIDEO CÁMARA                              

Inspección de conduccionesvisual por v ideo cámara. Incluye informe de resultados

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Conducción principal DN500 1 173,00 173,00

Conducción principal DN630 1 123,00 123,00

Conducción principal DN800 1 85,00 85,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal DN500 1 86,00 86,00

Conducción principal DN630 1 90,00 90,00

Conducción principal DN800 1 274,00 274,00

Conducción principal DN1000 1 422,00 422,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Conducción principal DN800 1 145,00 145,00

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  AV. CARRERO
BLANCO, C/ QUERUBÍN

Conducción principal DN500 1 266,00 266,00

Total 1.664,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 ARQUETA DE ENTRADA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                   

01.03.01     ud  ARQUETA DE ENTRADA                                              

Arqueta de entrada "SM1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforre-
sistente, de dimensiones interiores 3,25x3,75x3,85, espesor de paredes de 0,30 m, y  relleno interior para crea-
ción de pendientes con hormigón HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de 2 tapas de cerramiento
de fundición dúctil, articulada, acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco más tapa
de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso excavación, transporte de sobrantes
a vertedero y  relleno perimetral con ZA. Incluye suministro y  colocación de pates de polipropileno y  junta de
construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o similar en arranque de muros.

C/ CASTILLO DE OLITE 1 1,00

Total 1,00

01.03.02     ud  COMPUERTA MURAL 1.400x1.400, ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, AISI 316L 

Suministro e instalación completa de Compuerta Mural de dimensiones exteriores 1.400x1.400 mm, para una
sección de paso de 1200 mm, con husillo no ascendente, modelo BIDAPRO, DAGA o similar. Carga de agua
máx: 6 m. Accionamiento: Eléctrico a través de servomotor trifásico de 400 V, con volante de emergencia y
protección IPE68. Serv icio: Entrada y  salida a cámara. Estanqueidad: A cuatro (4) lados, con junta EPDM.
Materiales para marco, tajadera, deslizaderas, columna, extensión, soportes guía y  husillo: acero inox idable
AISI-316. Anclaje con tornillería inox . A4.

1 1,00

Total 1,00

01.03.03     ud  INTERRUPTOR DE NIVEL "TIPO PERA"                                

Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo "pera" (no necesita con-
trapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y
cable de 50m.

Compuerta en arqueta de entrada 1 1,00

Total 1,00

01.03.04     ud  REJA DE DESBASTE, AISI 316                                      

Suministro e inslación completa de 3 rejas para desbaste de sólidos de paso 20 mm, de dimensiones
1.250x2.000mm, de las siguientes caracterísitcas: Marco de perfil rectangular 100x50x3mm, pletinas de
50x10mm y paso 20 mm, guía perfil "U" 118x60x5mm con ángulos para atornillar a pared de 2m de longitud, 2
v igas "U" de correderas de 5 mm, 2 argollas para de atado de cadena y  2 v igas "U"118x60x5mm soldadas
de 3,75 m de longitud con placas de anclaje en extremos. Materiales para todos los elementos: acero inox. AI-
SI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox . A4.

1 1,00

Total 1,00

01.03.05     ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES, AISI 316                      

Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones 3.750x1.000 mm, de 3 mm de espesor,
con tirantes de tubos cuadrados de 50x50x1,50 mm. Materiales para todos los elementos: acero inox . AI-
SI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox . A4.

1 1,00

Total 1,00
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SUBCAPÍTULO 01.04 REPOSICIONES                                                    

APARTADO 01.04.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

01.04.01.01  m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                              

Fresado de 3 cm de espesor de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada, in-
cluso carga, barrido y  transporte a vertedero o lugar de empleo.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

2 380,00 0,50 380,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

2 872,00 0,50 872,00

COL. PLUV. "TRAMO C".  C/CASTILLO DE OLITE (Sin
altura bordillo)

2 145,00 3,00 870,00

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  C/ QUERUBÍN 2 65,00 0,50 65,00

Total 2.187,00

01.04.01.02  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granulares, con una dotación
de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

Conducción principal DN500 1 173,000 1,500 259,500

Conducción principal DN630 1 123,000 1,600 196,800

Conducción principal DN800 1 85,000 1,800 153,000

Acometidas DN315 1 40,000 0,700 28,000

Acometidas DN200 1 167,000 0,600 100,200

Arqueta de entrada (SM1) 1 4,000 5,000 20,000

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

Conducción principal DN500 1 86,000 1,500 129,000

Conducción principal DN630 1 90,000 1,600 144,000

Conducción principal DN800 1 274,000 1,800 493,200

Conducción principal DN1000 1 422,000 2,000 844,000

Acometidas DN315 1 186,000 0,700 130,200

Acometidas DN200 1 393,000 0,600 235,800

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE

Conducción principal DN800 1 145,000 1,800 261,000

Acometidas DN315 1 27,000 0,800 21,600

Arqueta de aliv io (C1) 1 4,000 5,000 20,000

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  AV. CARRERO
BLANCO, C/ QUERUBÍN

Conducción principal DN500 1 266,000 1,500 399,000

Total 3.435,30

01.04.01.03  m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso
barrido y preparación de la superficie.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO  (3.60+0.25)

1 380,000 3,850 1.463,000

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO (4.00+0.25)

1 410,000 4,250 1.742,500

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. FRANCISCO
FRANCO (6.00+0.25)

1 465,000 6,250 2.906,250

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE (mitad calle)

1 145,000 3,000 435,000

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  C/ QUERUBÍN
(3.50+0.25)

1 65,000 3,750 243,750

A DESCONTAR RIEGO DE IMPRIMACIÓN -1 3.435,300 -3.435,300

Total 3.355,20
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01.04.01.04  t   M.B.C. TIPO AC22 surf S, DESG.ÁNGELES<25 A. PORFÍDICOS          

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de naturaleza porfídica con
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de cemento
y  Betún asfáltico B 50/70.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO  (3.60+0.3)

2,45 380,000 3,850 0,060 215,061

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO (4.00+0.3)

2,45 410,000 4,250 0,060 256,148

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. FRANCISCO
FRANCO (6.00+0.30)

2,45 465,000 6,250 0,060 427,219

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO C".  C/ CASTILLO DE
OLITE (mitad calle)

2,45 145,000 3,000 0,060 63,945

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  C/ QUERUBÍN
(3.50+0.3)

2,45 65,000 3,750 0,060 35,831

Total 998,20

01.04.01.05  ud  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS EXISTENTES DE 5-10 CM   

Elevación de tapas de registro de pozos existentes de 5 a 10 cm, mediante aros metalicos del diámetro del
marco existente, incluso elementos aux iliares, completamente terminado.

10 10,00

Total 10,00

01.04.01.06  m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO C-3 14/17x28X100             

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y  17 cm. de bases superior e inferior, 25 cm. de altu-
ra y 100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, juntea-
da, llagueado y  limpieza.

COLECTOR PLUVIALES

Acometidas imbornales simples 1 50,00 50,00

Total 50,00

01.04.01.07  m2  PAVIMENTO TERRAZO RUGOSO 40x40                                  

Pav imento de terrazo  acabado rugoso, pastilla, botonera, o a determinar por la dirección de obra, en losas de
40x40 cm, en color, árido sílice, colocado en aceras, peldaños y rellanos, recibido con mortero de cemento
1:6, sobre lechada de cemento, incluso formación de vados y rectificación de tapas a rasante definitiva.

COLECTOR PLUVIALES

Acometidas imbornales simples 1 50,00 50,00

Total 50,00

01.04.01.08  m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           

Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado,
terminado.

Protección tuberías v olteo 1 8,000 2,250 0,200 3,600

Protección tubería de aliv io tramo D1-D2 1 37,000 2,000 0,250 18,500

Total 22,10
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 01.04.02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

01.04.02.01  m   REPOSICIÓN CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO FD DN<=300                 

Reposición de tubería de fundición dúctil ex istente de hasta 300 mm de diámetro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p
de junta  estándar colocada y  medios auxiliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y
posterior relleno de la zanja con Z.A., colocada  s/NTE-IFA-11.

CRUCES CON REDES EXISTENTES 5 10,00 50,00

Total 50,00

01.04.02.02  m   REPOSICIÓN CANALIZ. TELECOM. 8 TRITUBOS DE PVC 110 CALZADA      

Reposición de canalización de telecomunicaciones ex istente en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para hasta
8 tritubos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón  HM-20/B/20/I de central de 8
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la ca-
pa superior con ZA, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.M., ejecutado según normas de compa-
ñia gestora.

CRUCES CON REDES EXISTENTES 2 20,00 40,00

Total 40,00

01.04.02.03  m   REPOSICIÓN LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu. C/EXC.                

Reposición de línea de alimentación para alumbrado público ex istente con conductores de cobre 4(1x25) mm2.
y  aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con ZA, retirada y  transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

Línea alumbrado junto a tanque de tormentas en Av da.
Carrero

1 75,00 75,00

Total 75,00

01.04.02.04  m   LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                

Reposición de línea eléctrica existente en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables
conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm.
de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos com-
pletamente, y  relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin re-
posición de pav imento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-
gidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

CRUCES CON REDES EXISTENTES 4 20,00 80,00

Total 80,00

01.04.02.05  m   REPOSICIÓN COLECTOR SANEAM/PLUVIALES HM/PVC DN<=315             

Reposición de tubería de HM/PVC ex istente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta 315 mm de diámetro,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con
la misma arena, incluso medios aux iliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior
relleno de la zanja con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

Cruces con redes o acometidas ex istentes 1 60,00 60,00

Total 60,00

01.04.02.06  m   REPOSICIÓN COLECTOR SANEAM/PLUVIALES HM/PVC 315<DN<=500         

Reposición de tubería de HM/PVC ex istente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta 500 mm de diámetro,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con
la misma arena, incluso medios aux iliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior
relleno de la zanja con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

Cruces con redes ex istentes 1 50,00 50,00

Total 50,00
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

APARTADO 01.04.03 SEÑALIZACIÓN                                                    

01.04.03.01  m2  PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLOS                                    

Pintura reflex iva blanca acrílica en símbolos, flechas y  cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premar-
caje sobre el pavimento.

Flechas 60 60,00

Ceda 30 30,00

Línea Ceda 30 30,00

Varios 200 200,00

Pasos peatonales 15 4,00 10,00 600,00

Cebreados 1 500,00 500,00

Total 1.420,00

01.04.03.02  m   M.VIAL CONTINUA (ACRÍLICA B) 15 cm                              

Marca v ial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de
720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premarca-
je.

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO A".  AVDA. CARRERO
BLANCO

2 380,00 760,00

COLECTOR PLUVIAL "TRAMO B".  AVDA. NTRA. SRA.
LORETO Y F. FRANCO

2 872,00 1.744,00

C. PLUV. "TRAMO C".  C/CASTILLO DE OLITE (Sin
altura bordillo)

2 145,00 290,00

COLECTOR DE ALIVIO "TRAMO D".  C/ QUERUBÍN 2 65,00 130,00

Total 2.924,00
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 02 TANQUE DE TORMENTAS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL                                                      

02.01.01     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, in-
cluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

En parterres ex istentes 1 65,00 65,00

Total 65,00

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor , incluso carga y trans-
porte de material a vertedero autorizado.

Paseo ex istente 1 30,00 5,00 150,00

Total 150,00

02.01.02     ud  TALADO Y DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                    

Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del mismo en las zona indica-
da, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas, tocones y  el resto de productos resultantes, incluso relleno
de tierra compactada del hueco resultante.

5 5,000

Total 5,00

02.01.03     ud  CATA DE IDENTIFICACIÓN                                          

Cata para la identificación de posibles serv icios o cimientos ex istentes. Incluido corte, demolición del pav imen-
to, excavación hasta 1,50 m de profunidad y  transporte de residuos a vertedero autorizado.

5 5,00

Total 5,00

02.01.04     ud  DESPLAZ+MONT+DESM. DE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE PANTALLA         

Desplazamiento, montaje y  desmontaje en la obra del equipo de perforación

Total 1,00

02.01.05     m   DOBLE MURETE GUÍA PARA EJECUCIÓN DE PANTALLAS                   

Doble murete guía para ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor y  70 cm de altura, con hormigón
HA-25/B/20/I y  armado con acero B 500 S, incluso excavación y transporte de tierras a vertedero autorizado,
ejecución por bataches, encofrado, armado, hormigonado y  desencofrado.

Muretes guía 2 44,050 88,100

2 26,350 52,700

Total 140,80

02.01.06     m2  EJECUCIÓN DE PANTALLA DE 80CM DE ESPESOR                        

Ejecución de pantalla de hormigón armado HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforresistente, de 80 cm de es-
pesor y  hasta 14 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, incluso plataforma de trabajo, excavación con cu-
chara bivalva y  transporte de material sobrante a vertedero autorizado. Incluido el hormigón con un 20%  de ex-
ceso por irregularidades del terreno. Incluso p.p. de trépano y preperforación si fuera necesario en costras cal-
cáreas. No incluye acero.

Pantallas 2 44,05 14,00 1.233,40

2 26,35 14,00 737,80

Total 1.971,20
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA. T.M. DE SAN JAVIER

 Documento 4. Presupuesto

MEDICIONES
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA FÓRMULA PARCIALES

02.01.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S 

Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separado-
res, terminado.

----------PANTALLAS----------

Ver medición en planos. Cuantía: 790 kg/ml 2 44.050 790.000 69,599.000

2 26.350 790.000 41,633.000

----------VIGA DE CORONACIÓN--------

Viga de atado coronación pantallas (Arm.
Long-22r16)

22 44.050 2.000 1.15*1.58 3,521.709

22 26.350 2.000 1.15*1.58 2,106.630

(Arm.Transv -2r12a20,Long:2,7m)
5 44.050 2.000 2.700 2*1.15*0.89 2,434.599

5 26.350 2.000 2.700 2*1.15*0.89 1,456.338

Armadura base (Arm. Long/Transv  Sup- r20a10) 10 42.450 26.350 2*1.15*2.47   63,545.252

 (Arm. Fisuracion Sup- r10a20) 5 42.450 26.350 2*1.15*0.62 7,975.315

      (Arm. Long/Transv  Infer- r20a10) 10 42.450 26.350 2*1.15*2.47   63,545.252

Armadura de montaje ( 1"z"/2m2, r12 - long: 2,50m) 1 42.450 26.350 2.500 0.5*1.15*0.89     1,431.055

----------MUROS----------

6 Muros 21m (Arm. Vertical - r16a20 a 2 caras) 5 21.000 6.000 6.000 2*1.15*1.58   13,736.520

 Refuerzo y  montaje en base de muros
(r16a10)

5 21.000 6.000 3.000 2*1.15*1.58 6,868.260

1 Muro 26.5m (Arm. Vertical - r16a20 a 2 caras) 5 26.350 6.000 2*1.15*1.58 2,872.677

 Refuerzo y  montaje en base de muros
(r16a10)

5 26.350 3.000 2*1.15*1.58 1,436.339

(Arm. Horiz - r12a15 a 2 caras) 6.67 21.000 6.000 6.000 2*1.15*0.89   10,322.038

6.67 26.350 6.000 2*1.15*0.89 2,158.617

----------LOSA SUPERIOR----------

Armadura base (Arm. Long/Transv  - r16a15 a 2
caras)

6.67 44.050 27.950 4*1.15*1.58   59,685.451

NOTA: 1.15: Coef. may oración por montaje y
refuerzos puntuales

Total354,328.05

02.01.08 m   DEMOLICIÓN MURETE GUÍA 

Demolición de muretes guía de hormigón armado para ejecución de pantallas, compuestos por 2 muros de 25
cm de espesor y  100 cm de altura, de hormigón armado, con medios mecánicos o manuales, incluso corte de
armaduras, carga y transporte a vertedero autorizado.

Muretes guía 2 44.05 88.10

2 26.35 52.70

Total 140.80

02.01.09 m   DEMOLICIÓN DE CORONACIÓN DE PANTALLA 

Demolición de coronación de pantalla de hormigón armado, de 80 cm de espesor y 70 cm de altura, con me-
dios mecánicos o manuales, incluso carga y tranporte a vertedero autorizado

Pantallas 2 44.05 88.10

2 26.35 52.70

Total 140.80

02.01.10 ud  TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES 

Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de per-
sonal especializado.

1 1.00

Total 1.00

02.01.11 ud  CABEZA DE ANCLAJE 

Cabeza de anclaje formada por placa y  cuñas, tesado posterior al fraguado del cemento inyectado. Incluso des-
montaje y puesta en servicio.

0.25 44.00 2.00 22.00

0.25 26.00 2.00 13.00

Total 35.00
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.01.12     m   PERFORACIÓN Y ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 300KN           

Perforacion para anclaje provisional al terreno de 300KN., con una longitud media de 15 m., con equipo de per-
foración, suministro y  colocacion de cable confeccionado por 4 cordones de acero de diametro 0,6" de acero
Y1860 S7, inyección de lechada con cemento SR para un bulbo 7.50 m de longitud.  Realizado por personal
especializado, i/medios aux iliares.

0,25 15,00 44,00 2,00 330,00

0,25 15,00 26,00 2,00 195,00

Total 525,00

02.01.13     m3  EXC. EN VACIADOS EN TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en vaciados en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

Vaciado tanque 1 42,45 26,35 8,50 9.507,74

Total 9.507,74

02.01.14     m3  AGOTAMIENTO DE AGUA EN EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, ZANJAS Y
POZO

Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y  pozos, con electrobomba sumergible para un caudal máx i-
mo de 100 m3/h y  altura manométrica total hasta 15 m

Vaciado tanque 1 42,45 26,35 5,00 5.592,79

Total 5.592,79

02.01.15     m2  REPICADO DE PARAMENTOS VERTICALES                               

Repicado de paramentos verticales de pantallas para regularización de superficies de hormigón, con medios
mecánicos o manuales, incluso carga y  transporte a vertedero autorizado.

2 42,45 7,50 636,75

2 26,35 7,50 395,25

Total 1.032,00

02.01.16     ud  CONEX. MURO PANT.-LOSA CIM. PERF. Y ANCL. ARMAD. R20mm C/RESINA 

Conexión entre muro pantalla y  losa de cimentación mediante barras de acero corrugado B-500S de diámetro
20 mm y  longitud 220 cm, colocadas a posteriori con resina de inyección. Incluido perforación con martillo a ro-
topercusión hasta una profundidad de 50 cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y  agua,
inyección de resina desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación e intro-
ducción de barra corrugada con mov imiento giratorio para evitar el desplazamiento de la resina. Unidad de tala-
dro y  anclaje totalmente terminada.

Conex ión Muro pantalla-Losa de cimentación

     Armadura superior r20 a 10cm 10 42,450 2,000 849,000

10 26,350 2,000 527,000

     Armadura inferior  r20 a 10cm 10 42,450 2,000 849,000

10 26,350 2,000 527,000

Total 2.752,00

02.01.17     ud  CONEX. MURO PANT-MURO INT. PERF. Y ANCL. ARMAD. R16mm C/RESINA  

Conexión entre muro pantalla y muros interiores mediante barras de acero corrugado B-500S de diámetro 16
mm y longitud 200 cm, colocadas a posteriori con resina de inyección. Incluido perforación con martillo a roto-
percusión hasta una profundidad de 50 cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y  agua,
inyección de resina desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación e intro-
ducción de barra corrugada con mov imiento giratorio para evitar el desplazamiento de la resina. Unidad de tala-
dro y  anclaje totalmente terminada.

Conex ión Muro pantalla - Muros interiores r16 a 15cm, 2
caras

13,333333 8,000 6,000 640,000

Total 640,00
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02.01.18     m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras de estructuras de hormigón armado, incluso desencofrado y  lim-
pieza, totalmente terminado.

Pozo de bombeo 1 3,000 1,000 3,000

2 2,500 1,000 5,000

Canal de aguas bajas 4 26,350 0,500 52,700

En juntas de construcción 5 26,350 1,500 197,625

Total 258,33

02.01.19     m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS                  

Encofrado plano con cara v ista en alzados de muros de estructuras de hormigón armado, con paneles metáli-
cos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y  limpieza, totalmente terminado.

Muros 45cm 6 21,000 2,000 6,000 1.512,000

Muro 40cm 1 26,350 2,000 6,000 316,200

Registros eyectores 8 4,500 1,000 36,000

8 6,500 0,600 31,200

Registros compuertas 7 3,000 1,000 21,000

7 5,000 0,600 21,000

Total 1.937,40

02.01.20     m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y  elementos de sustentación para luces inferiores a 7,00
metros. Incluido cimbrado.

Losa superior  (Encofrado horizontal) 1 42,450 26,350 1.118,558

                     (Encofrado v ertical) 2 44,050 0,400 35,240

2 26,500 0,400 21,200

Total 1.175,00

02.01.21     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 con cemento sulforresistente, puesto en obra, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Losa inferior 1 42,450 26,350 0,100 111,856

Total 111,86

02.01.22     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES               

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en cimentaciones, incluso  preparación de la su-
perficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

Losa de cimentación 1 42,450 26,350 1,500 1.677,836

Total 1.677,84

02.01.23     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN ALZADOS DE MUROS            

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en alzados de muros, incluso  preparación de la
superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

Muros 45cm 6 21,000 0,450 6,000 340,200

1 26,350 0,450 6,000 71,145

Total 411,35

02.01.24     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, LOSAS                          

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en losas, incluso  preparación de la superficie de
asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

Losa superior 1 44,050 26,350 0,400 464,287

Viga de atado pantalla 2 44,050 0,800 1,000 70,480

2 26,350 0,800 1,000 42,160

Total 576,93

PROINTER INGENIERÍA Página 18



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.01.25     m2  REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS                            

Revestimiento interior de paramentos, de 6 mm de espesor, con componente de mezcla polvo-liquido MC RIM
de Isocron o similar

Pantalla 2 42,45 6,00 509,40

2 26,35 6,00 316,20

Total 825,60

02.01.26     m2  REVESTIMIENTO DE SOLERA                                         

Revestimiento interior de solera, compuesto por imprimación tipo NAFUFILL HB/ HS o similar y enlucido y
fratasado mecánico con componente MC RIM H de Isocron o similar, de 10 mm de espesor.

1 42,45 26,35 1.118,56

Total 1.118,56

02.01.27     m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD LOSA                                      

Suministro e instalación de junta de construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o similar.

Losa de cimentación 4 26,35 105,40

1 42,45 42,45

Arranque de muros 6 21,00 126,00

1 26,35 26,35

Alzado de muros 14 6,00 84,00

Total 384,20

02.01.28     m   SELLADO DE JUNTA CON MASILLA HIDROEXPANSIVA                     

Suministro y aplicación de cordón de unión en juntas de construcción con masilla de poliuretano hidroexpansi-
va, tipo Sika Swell P tipo Híbrido 2010H o similar, incluso medios auxiliares. Totalmente terminada.

Unión losa de cimentación - pantallas 2 42,450 2,000 169,800

2 26,350 2,000 105,400

Unión muros interiores - pantallas 8 2,000 6,000 96,000

Total 371,20

02.01.29     ud  CERCO/TAPA FD/40TN CON JUNTA INSON. D=60                        

Suministro y colocación de marco y  tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de
elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la
norma EN 124

8 8,000

Total 8,00

02.01.30     ud  MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FD D-400 DIM. 1500x750mm            

Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400 (Grupo 4), modelo
DDK2ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar, de dimensiones interiores (hueco libre)
1500x750 mm, div idida en 4 partes. Marco de fundición dúctil con perfil en "T" y orificios de anclaje para el se-
llado, tapa con articulación integrada y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y de asistencia en la
apertura. Fabricada conforme a la norma EN124.

Bombas y  eyectores 10 10,000

Total 10,00

02.01.31     ud  MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FD D-400 DIM. 750x750mm             

Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400 (Grupo 4), modelo
DDK1ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar, de dimensiones interiores (hueco libre)
750x750 mm, div idida en 2 partes. Marco de fundición dúctil con perfil en "T" y  orificios de anclaje para el sella-
do, tapa con articulación integrada y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y  de asistencia en la apertu-
ra. Fabricada conforme a la norma EN124.

Compuertas 7 7,000

Total 7,00

02.01.32     ud  PATES DE POLIPROPILENO                                          

Suministro y colocación de pates de polipropileno. Totalmente colocados

Entradas de hombre a TT 3,33333 8,00 6,00 160,00

Total 160,00
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SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        

APARTADO 02.02.01 BOMBAS                                                          

02.02.01.01  ud  BOMBA SUMERGIBLE 9 KW                                           

Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante para aguas residuales y plu-
v iales, capaz de elevar 256,00 m3/h a 7,05 m.c.a. modelo XFP200G-CB1.1-PE90/6-D05*10 de la marca
ABS, o similar, con motor Premium Efficiency IE3 de 9 KW en el eje a 982 rpm, a 400 V y  50 Hz. Aislamien-
to clase H. Incluso cable eléctrico de conexión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas y pruebas de
verificación y  funcionamiento.

2 2,00

Total 2,00

02.02.01.02  ud  CONEXIÓN DE DESCARGA (PEDESTAL) CON SALIDA DE DN200             

Suministro e instalación completa de conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas, con
salida acodada a tubería DN200, espárragos de anclaje y  soportes superiores de tubo guía AFP 1 Y AFP 2.

2 2,00

Total 2,00

01.03.03     ud  INTERRUPTOR DE NIVEL "TIPO PERA"                                

Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo "pera" (no necesita con-
trapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y
cable de 50m.

Bombas y  compuerta 2 2,00

Total 2,00

02.02.01.03  ud  CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC BOMBAS                       

 Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca ABS o similar, para 2
bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque estrella-triángulo. Acabado completo con sensor ABS
MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y  sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y  manual
- Sinóptico general y motorización gráfica y dinámica con display  LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y  de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC242
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra gestión de comunicación
GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad, 3 contactores libres de potencial, cuadro base APC, controlador ABS PC242,
o similar, más sensor de nivel hidrostático ranco 0-6 mca, salida 4-20 mA MD126
Totalmente instalado y  funcionando.

1 1,00

Total 1,00

02.02.01.04  ud  PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES FINA (TIPO 3)                  

Protección contra sobretensiones fina (tipo 3) para circuito de control a 24 VDC.

Bombas 1 1,00

Total 1,00

02.02.01.05  kg  ACERO INOXIDABLE AISI-316                                       

Acero inoxidable AISI-316 en tuberías y  piezas especiales, incluso suministro, preparación, montaje y  prue-
bas.

Tuberías de v olteo DN200x 3.2mm, bridas, conos,
pasamuros, etc.

2 15,00 20,00 600,00

Guías bombas y  cadenas 2 7,00 20,00 280,00

Guías equipos de limpieza y  cadenas 8 7,00 20,00 1.120,00

Total 2.000,00
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02.02.01.06  ud  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                    

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento por personal especializado de todos los equipos electromecáni-
cos, así como de los cuadros eléctricos instalados.

Total 1,00

APARTADO 02.02.02 EQUIPOS DE LIMPIEZA                                             

02.02.02.01  ud  AIREADOR SUMERGIBLE DE ASPIRACIÓN ATMOSFÉRICA                   

Suministro e instalación completa de Aireador sumergible por efecto venturi de aspiración atmosférica, capaz de
aportar una cantidad de aire en forma de burbuja gruesa, con transferencia de oxígeno, modelo TJ
XFP150E-CB1.1-PE90/4-D05*10 de la marca ABS o similar, con motor Premium Efficency IE3 (factor de ser-
v icio 1.3) antideflagrante (II 2G k EEx d IIB T4) de 9 KW en el eje a 7 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz. El aire-
ador dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado, protección de estanqueidad
por Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y  sistema de refrigeración por Libre circulación del medio.
Los materiales del aireador son: alojamiento del motor en 18,1 eje en 1.4021 (AISI 420), tornillería en acero
inox . 1.4401 (AISI 316), y eyectores en Acero inox. 1.4301 (AISI 304).
Incluye doble junta mecánica SiC/SiC-SiC-C, 10 (S1BN8-F) de cable por bomba, tipo especial sumergible y
con un conector adaptado al motor.
Incluye conexión de descarga para acomplamiento automático de las bombas, con salida acodada a tubería
DN150, carrete para regulación de altura DN150, espárragos de anclaje y  soportes superiores de tubo guía
AFP1 Y AFP2.
Incluye suministro e instalación de pipe retainer de acero inox AISI 316. AFP/AS, long. 7m, con extremo em-
bridado
Incluye suministro e instalación de Eyector turbo JET DN150 EN AISI 304
Incluye tornillería inox . A4 ENB. DN150 PN-10
Incluye suministro e instalación de cable eléctrico de conex ión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas
y  pruebas de verificación y  funcionamiento.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO

8 8,00

Total 8,00

01.03.03     ud  INTERRUPTOR DE NIVEL "TIPO PERA"                                

Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo "pera" (no necesita con-
trapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y
cable de 50m.

Eyectores 16 16,00

Total 16,00

02.02.02.02  ud  CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC EQUIPO LIMPIEZA              

Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca ABS o similar, para 4
bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque directo. Acabado básico con sensor de nivel ABS MD126,
o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y  sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y  manual
- Sinóptico general y motorización gráfica y dinámica con display  LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y  de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC441
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra gestión de comunicación
GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad X/4-20mA
Totalmente instalado y  funcionando.

2 2,00

Total 2,00
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02.02.02.03  ud  AUTÓMATA DE CONTROL DE EQUIPOS                                  

Suministro e instalación completa de autómata para control de equipos electromecáncios, tipo SIGMATIC S-7
de siemens o similar, compuesto por CTU, módulos de expansión, fuente de alimentación, accesorios varios,
pantalla interfaz, software de programación, etc. Totalmente instalado.

1 1,00

Total 1,00

02.02.01.05  kg  ACERO INOXIDABLE AISI-316                                       

Acero inox idable AISI-316 en tuberías y piezas especiales, incluso suministro, preparación, montaje y prue-
bas.

Carrete tubos aspiración DN150mx3.2mm con bridas  y
tornilleria

8 0,40 15,00 48,00

Tubos de aspiración DN100x2.9mm embridados en
ex tremo y  tornill.

8 6,00 10,00 480,00

Total 528,00

02.02.01.04  ud  PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES FINA (TIPO 3)                  

Protección contra sobretensiones fina (tipo 3) para circuito de control a 24 VDC.

Eyectores 2 2,00

Total 2,00

02.02.02.04  ud  SISTEMA DE CONTROL HASTA 2 BOMBAS ABS PC242                     

Suministro e instalación completa de sistema de control de hasta 2 bombas ABS PC242 o similar. Interfaz de
usuario por pantalla gráfica a color y teclas de membrana. Multitud de funciones avanzadas

Eyectores 8 8,00

Total 8,00

02.02.02.05  ud  SENSOR DE NIVEL 0-10MCA PARA AGUA RESIDUAL                      

Suministro e instalación completa de sensor de nivel 0-10 mca para agua residual modelo ABS MD126 o simi-
lar, salida 4-20mA a 2 hilos (aliment. en lazo de señal). Robusto: cuerpo de acero inox, elemento sensor cerá-
mico, sello v iton y  cable apantallado PE 15m.

Eyectores 8 8,00

Total 8,00

02.02.01.06  ud  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                    

Puesta en marcha y  pruebas de funcionamiento por personal especializado de todos los equipos electromecáni-
cos, así como de los cuadros eléctricos instalados.

Total 1,00
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APARTADO 02.02.03 COMPUERTAS MOTORIZADAS Y PANTALLAS DEFLECTORAS                  

02.02.03.01  ud  COMPUERTA MURAL 300X300, ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, AISI 316      

Suministro e instalación completa de compuerta mural estanca a 4 lados, bastidor y  tablero en AISI316, junta
de estanquidad en EPDM, husillo en AISI 303, deslizaderas en polietileno de alta densidad, con accionamiento
eléctrico todo-nada AUMA SG7.02, 380V, 50Hz, con finales de carrera y  limitadores de par, indicador mecáni-
co y  volante de emergencia integrado, 6 metros de eje de extensión en AISI316, 2 soportes a pared en AI-
SI316 y  pedestal en AISI316. Anclaje con tornillería inox . A4. Completamente instalada y probada.

7 7,00

Total 7,00

02.02.03.02  ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES, AISI 316                      

Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones 4.000x1.200mm, de 3mm de espesor,
plegada y  anclada a muro con angulos 50.4 mm, de 50 cm de longitud, espaciados cada 50cm. Materiales pa-
ra todos los elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox. A4.

3 3,00

Total 3,00

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

01.01.01     m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                            

Corte de pav imento con máquina cortadora, incluso premarcaje y  limpieza posterior.

Conex ión CT ex istente - Cuadro eléctrico Tanque bajo
calzada

2 75,00 150,00

Total 150,00

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor , incluso carga y trans-
porte de material a vertedero autorizado.

Conex ión CT ex istente - Cuadro eléctrico Tanque bajo
calzada

1 75,00 0,50 37,50

Total 37,50

01.01.03     ud  CATA DE INSPECCIÓN EN CALZADA PARA DETECCIÓN DE SERVICIOS       

Cata de inspección en calzada para detección de servicios,  con medios mecánicos y  manuales, con reposi-
ción de firme incluido.

En cruces con otros serv icios 4 4,00

Total 4,00

01.04.01.06  m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO C-3 14/17x28X100             

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y  17 cm. de bases superior e inferior, 25 cm. de altu-
ra y  100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, juntea-
da, llagueado y limpieza.

Reposición acera línea eléctrica 1 44,00 44,00

Total 44,00

02.03.01     m2  PAV.TERRAZO PÉTREO 40x40x4                                      

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y  limpieza.

Reposición acera línea eléctrica 1 44,00 2,00 88,00

Orejeta en arqueta de entrada 1 6,00 2,00 12,00

Total 100,00
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02.03.02     m2  REPOSICIÓN DE FIRME                                             

Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura de 6 cm de es-
pesor, con áridos de naturaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex ten-
dido y compactación, incluso filler de cemento, Incluye riego de imprimación C60BF5 IMP y betún asfáltico
B50/70.

Conex ión CT ex istente - Cuadro eléctrico Tanque bajo
calzada

1 75,00 0,50 37,50

Total 37,50

02.03.05     ud  TRANSFORMADOR 630KVA                                            

Reposición y ampliación de centro de transformación ex istente (CT Ballester) en calle Tarragona. Incluye des-
montaje de centro de transformación existente de 400KVA, instalación de nuevo cuadro de baja tensión en CT,
instalación de 630KVA, instalación de nuevos trafos en CT e instalación de 260 ml de nueva línea. Incluido co-
nexión y  entronque. Instalación completa según directrices y  valoración realizada por IBERDROLA, incluida
en Anejo nº 3.

Total 1,00

02.03.06     m   ANILLO SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                             

Anillo de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada ba-
jo calzada entubada, realizada con 2 cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada
por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterrá-
nea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/B/20/I, montaje de tubos de material ter-
moplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de 10
cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-20/B/20/I hasta la al-
tura donde se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y  montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conex iona-
do.

Conex ión CT ex istente - Cuadro eléctrico Tanque 1 130,00 130,00

Total 130,00

02.03.07     ud  HORNACINA PREF. DE HORM. MONOBLOCK DE HORMIGÓN 150 x150 x 210
cm

Suministro e instalación de hornacina prefabricada tipo hormigón monoblock, de dimensiones ex teriores
150x150x210cm, y dimensiones interiores 140x140x192cm, con rejillas de ventilación y puerta de acceso de
acero galvanizado de dimensiones 180x80cm, para instalación de cuadros eléctricos. Incluida solera de hormi-
gón HM-20 de 15 cm de espesor. Totalmente terminada

1 1,00

Total 1,00

02.03.08     ud  ARQUETA PREF. PP 60x60x60 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 60x60x60 cm.  Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total 2,00

02.03.09     m.  CONDUCTOR 3x10mm2+TT Cu                                         

Conductor de cobre Cu 3x10 mm2+TT, nivel de aislamiento 0,6/1 kV XPLE según norma UNE 21123-2 insta-
lado en tubo de PVC, incluidas piezas y  accesorios para su anclaje a muro.

4 40,00 160,00

4 30,00 120,00

4 25,00 100,00

3 20,00 60,00

2 15,00 30,00

1 30,00 30,00

Total 500,00
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02.03.10     PA  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES BT                                   

Partida alzada de abono integro en concepto de Proyecto y Legalización de las instalaciones de baja tensión
enla Dirección General de Industrial

Total 1,00
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CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO                            

SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE                                                         

01.01.04     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           

Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero
autorizado.

Zanja perimetral tanque para tubo dren 2 44,00 0,50 1,00 44,00

2 26,35 0,50 1,00 26,35

Pozo dren 1 1,50 1,50 1,00 2,25

Acometida pozo dren - colector de pluv iales 1 10,00 0,50 1,00 5,00

Total 77,60

03.01.01     m.  DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm                                     

Tubería corrugada de PVC  circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación
de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.

Perímetro tanque 2 44,00 88,00

2 28,00 56,00

Total 144,00

03.01.02     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO                                 

Relleno con material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado < 25 mm., incluso ni-
velación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.

Drenaje perimetral tanque 2 44,00 0,50 1,00 44,00

2 26,35 0,50 1,00 26,35

Total 70,35

01.02.06     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 315mm                      

Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 6 kN/m2, según
norma pr EN 13476; con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja y protegido
con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 60x60 cm. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

Acometida pozo dren-colector pluv iales 1 10,00 10,00

Total 10,00

01.01.08     m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     

Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(25), con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada al 95 %  del P.M. en base y al 100 %  en coronación, incluso preparación de la superficie de
asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Pozo dren 0,3 1,50 1,50 1,00 0,68

Acometida pozo dren - colector de pluv iales 1 10,00 0,50 0,50 2,50

Total 3,18

01.02.13     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.00M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colectores de hasta DN630, con cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de mate-
rial plástico a DN600, equipado con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerra-
miento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e inferior
de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamen-
te, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

Pozo dren 1 1,00

Total 1,00
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SUBCAPÍTULO 03.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

01.01.01     m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                            

Corte de pav imento con máquina cortadora, incluso premarcaje y  limpieza posterior.

Pasos peatonales 3 1,75 2,00 10,50

Arqueta de entrada 1 3,75 2,00 7,50

1 8,00 8,00

Total 26,00

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor , incluso carga y trans-
porte de material a vertedero autorizado.

Paseo zona v erde junto a tanque 1 30,00 5,00 150,00

Total 150,00

01.04.01.08  m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           

Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.

En formación de pendientes 1 44,000 26,350 0,150 173,910

Área pav imentada con adoquín 1 550,000 0,150 82,500

Área pav imentada con caucho 1 163,000 0,100 16,300

Área pav imentada con slurry 1 122,000 0,150 18,300

Total 291,01

03.02.01     m2  IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR                                     

Impermeabilización exterior de cubierta, de 2 mm de espesor, con mezcla de componente polvo-liquido tipo
ZENTRIFIX F-92 de Isocron o similar.

1 44,00 26,35 1.159,40

Total 1.159,40

03.02.02     m2  FIELTRO GEOTEXTIL                                               

Suministro y  colocación de fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, marcado CE.

Sobre impermeabilización 1,1 44,00 26,35 1.275,34

Sobre capa de grav as 1,1 44,00 26,35 1.275,34

Total 2.550,68

03.01.02     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO                                 

Relleno con material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado < 25 mm., incluso ni-
velación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.

Sobre impermeabilización de tanque 1 44,00 26,35 0,25 289,85

Total 289,85

01.04.01.06  m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO C-3 14/17x28X100             

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y  17 cm. de bases superior e inferior, 25 cm. de altu-
ra y  100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, juntea-
da, llagueado y limpieza.

En reposición de acera Carrero blanco 1 50,00 50,00

Pasos peatonales 3 4,00 12,00

Total 62,00

03.02.03     m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO JARDINERO 10X20X40           

Bordillo de hormigón bicapa gris, de dimensiones 10X20X40 cm, colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I, de dimensiones 20x20cm, rejuntado y  limpieza, incluso la excavación prev ia y  el relleno poste-
rior.

Bordillo jardinero 1 390,00 390,00

Total 390,00
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03.02.04     m2  PAVIMENTO ADOQUINADO 20x10CM Y 8 CM DE ESPESOR                  

Acera de ancho variable pavimentada con adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tosta-
dos ( otoñal ), a elegir por la Dirección Facultativa, rustico de Roda o similar, de forma rectangular de las si-
guientes medidas: 20x10x8 cm, colocado  sobre  cama de gravín de 6 mm de río, rasanteada,  de 4/5 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo,i/recebado de juntas, barrido y  compactación,  a colocar sobre base firme existente, no incluido en
el precio.

1 550,00 550,00

Total 550,00

03.02.05     m2  PAVIMENTO LOSETA BOTÓN 20x20CM                                  

Pav imento de loseta hidráulica de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, de color a elegir por la Direc-
ción Facultativa. Incluye ejecución de solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor y  mortero de
colocación 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

Pasos peatonales 3 4,00 1,75 21,00

Total 21,00

03.02.06     m2  SLURRY COLOR 3,5 kg./m2 EN DOS CAPAS                            

Suministro y  puesta en obra de Lechada Bituminosa color LB-4 de 1,5 cm de espesor (Slurry), extendida en
dos capas: Primera capa compuesta por LB-4 2,5 Kg/m2 color y segunda capa y  acabado superficial com-
puesta por LB-4 1Kg/m2 color para formación de carrl bici o área peatonal. Incluso limpieza previa de la superfi-
cie a tratar con sopladora para garantizar la adherencia de revestimiento.

1 122,00 122,00

Total 122,00

03.02.07     m2  PAVIMENTO ARENA DE MINA                                         

Pav imento formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y  40 mm., una capa
de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta
en arena de mina de 2 cm. de espesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y  compactado.

Superficie 1 1 43,00 43,00

Superficie 2 1 80,00 80,00

Total 123,00

SUBCAPÍTULO 03.03 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

03.03.01     ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS                        

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fi-
bra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, co-
mo 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de
salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de
mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conex ionado y  cableado.

1 1,000

Total 1,00

03.03.02     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DN 110 mm.              

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 110mm. de diametro, doble capa,  para canalizacion de
alumbrado público, embebidos en cimiento de hormigón del bordillo.

Total canalización 1 105,00 105,00

Total 105,00

03.03.03     ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Farolas 10 10,00

Total 10,00
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03.03.04     ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO                                            

Cimentación para báculo alumbrado, de dimensiones 50x50x50 cm., en hormigón HM-20/B/20/I, i/excava-
ción, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Farolas 10 10,00

Total 10,00

03.03.05     ud  DESMONTAJE Y MONT. DE BÁCULO DE ALUMBRADO EXISTENTE             

Desmontaje y  nuevo montaje de columna de proyectores de alumbrado existente.

En recolocacion de columnas ex istentes 4 4,00

Total 4,00

03.03.06     ud  PUESTA A TIERRA PARA COLUMNAS METÁLICAS Y CENTROS DE MANDO     

Puesta a tierra para columnas metalicas, compuesta por electrodo normal de acero galvanizado cobreado de 2
metros, cable cubierto de doble capa de 16 mm2, completamente instalada.

Farolas 10 10,00

Total 10,00

03.03.07     ud  COLUMNA DE 4 M MODELO "ANNA" DE SOCELEC O SIMILAR, PINTADA      

Columna de 4 m. de altura mod. "ANNA" de Socelec o similar, compuesta por los siguientes elementos: co-
lumna troncocónica de chapa de acero pintado según normativa ex istente, prov ista de caja de conexión  y  pro-
tección, conductor interior para 0,6/1 kV, con puntera para acoplamiento de luminaria, completamente instalada
y nivelada.

Farolas 10 10,00

Total 10,00

03.03.08     ud  LUMINARIA PEATONAL MODELO "KIO" DE SOCELEC O SIMILAR, DE 100W   

Luminaria peatonal modelo "KIO" de Socelec o similar, de 100 W VSAP, completamente instalada, incluso
equipo de reducción de consumo.

Farolas 10 10,00

Total 10,00

03.03.09     ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓIN CONDUCTOR RVFV 0,6/1 kV. 4X6 mm2 Cu.  

Suministro e instalacion de conductor de cobre, denominacion UNE RVFV-0,6/1 KV., tipo Sintenax, Plastigron
o similar, aislamiento 1000 V., incluso p.p.de accesorios, piezas niled de conexión, transporte e instalación de
4x6 mm2. de sección y  conductor de protección de 1x16mm2 de sección aislamiento 750V y  color amari-
llo-verde.

Total canalización 1 105,00 105,00

Total 105,00

03.03.10     m.  CONDUCTOR DE TIERRA AISLADO DE 16mm2 Cu. AMARILLO VERDE         

Instalación de conductor de tierra aislado de cobre de 16 mm2 amarillo verde con soldadura aluminotérmica.

Total canalización 1 105,00 105,00

Total 105,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

03.04.01     m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FERTIL.                                

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fertilizantes, con
medios manuales, suministrada a granel.

Area 1 1 200,00 200,00

Area 2 1 140,00 140,00

Area 3 1 65,00 65,00

Total 405,00

01.01.04     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           

Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero
autorizado.

Tubo PVC 110 1 95,00 0,30 0,30 8,55

Total 8,55

03.04.02     m.  TUBERÍA PVC PN10 D=110mm                                        

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y  una presión nominal de 10 kg./cm2,
de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Tubo PVC 110 1 95,00 95,00

Total 95,00

03.04.03     m3  HORMIGÓN HM-20 PROTECCION CANALIZACIONES                        

Hormigón en masa HM-20/P/20/I+ Qc, resistente a sulfatos, vertido en zanjas para protección de canalizacio-
nes bajo aceras o calzada, puesto en obra, totalmente acabada.

Tubo PVC 110 1 95,00 0,30 0,15 4,28

Total 4,28

03.04.04     m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una presión de  traba-
jo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Tubo PVC 110 1 95,00 95,00

Total 95,00

03.04.05     m.  TUB.PEBD ENTER C/GOT.INTEGR c/100cm D=17                        

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado
con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 100 cm.
de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y  tapado de las mismas, así como cone-
x ión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas
pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

Area 1 (1ml/2m2) 0,5 200,00 100,00

Area 2 0,5 140,00 70,00

Area 3 0,5 65,00 32,50

Total 202,50

03.03.03     ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

6 6,00

Total 6,00
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03.04.06     ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos
por programa transformador ex terior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula
maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1 1,00

Total 1,00

03.04.07     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

En conex ión con red de agua potable 1 1,00

Total 1,00

03.04.08     ud  PLANTAS ARBUSTIVAS 0,3-0,4                                      

Plantas arbustivas de las especies "Anthyllis cystisoides, Helichrysum italicum, Convulvus althaeoides" de
0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios
indicados,  aportación de tierra vegetal, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

Area 1 (1ud/4m2) 0,25 200,000 50,000

Area 2 0,25 140,000 35,000

Area 3 0,25 65,000 16,250

Total 101,25

SUBCAPÍTULO 03.05 MOBILIARIO URBANO                                               

03.05.01     ud  PAPELERA MODELO LIPS                                            

Suministro y  colocación de papelera modelo "LIPS" de Urbes 21 o Similar, de madera, fijada al suelo con tor-
nillería inoxidable en áreas urbanas pav imentadas. Totalmente colocada.

5 5,00

Total 5,00

03.05.02     ud  BANCO DE MADERA MODELO BRISA                                    

Suministro y  colocación de banco de modelo "BRISA" de Urbes 21 o Similar. Incluso anclaje a suelo, total-
mente colocado.

6 6,00

Total 6,00

03.05.03     ud  COLUMPIO TRIPLE                                                 

Suministro e instalación completa de columpio triple de 2m de metal con asiento de bebe adicional, modelo
KSW90020-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00

03.05.04     ud  COMBI 2 PUENTE ROJO T.PLAS                                      

Suministro e instalación completa de juego tipo combi 2 puente rojo T. plas, modelo MPP200301 de juegos
Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00

03.05.05     ud  BALANCÍN TRIPLE                                                 

Suministro e instalación completa de juego, tipo balancín triple, modelo KPL117 de juegos Kompan o similar,
i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00

03.05.06     ud  COLUMPIO COMBI 2,5M METAL                                       

Suministro e instalación completa de juego, tipo columpio combi 2.50m de metal, modelo KSW90041-0909 de
juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00
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03.05.07     ud  SUPERNOVA NEGRO Y AMARILLO                                      

Suministro e instalación completa de juego, tipo supernova Negro y  Amarillo, modelo GXY916006 de juegos
Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00

03.05.08     ud  RUEDA DE ESTIRAMIENTO Y TORSION CORPORAL                        

Suministro e instalación completa de juego saludable, rueda de estiramientos y  torsión corporal, modelo
KPX220-3617 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00

03.05.09     ud  BICICLETA ELÍPTICA                                              

Suministro e instalación completa de juego saludable, bicicleta elíptica, modelo KPX125 de juegos Kompan o si-
milar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00

03.05.10     ud  CORREDOR AÉREO                                                  

Suministro e instalación completa de juego saludable, corredor aereo, modelo KPX120-3617, de juegos Kom-
pan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

Total 1,00

03.05.11     ud  CARTEL INDICATIVO ÁREA DE JUEGOS 60x40cm                        

Suministro e instalación completa cartel indicativo de área de juegos de dimensiones 60x40cm, modelo Kom-
pan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

Total 2,00

03.05.12     m   VALLA METÁLICA DE COLORES                                       

Suministro e instalación completa de valla metálica de colores, modelo Kompan o similar, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante.

Total 60,00

03.05.13     m2  PAVIMENTO DE CAUCHO CONTÍNUO                                    

Pav imentación completa de área de juegos con caucho contínuo en colores básicos. Incluye 0.80m2/m2 de
EPD colores básicos 10 mm, 0.20m2/m2 de EPD colores especiales 10 mm,0.70m2/m2 SBR para HIC de
1m de 20mm de espesor y  0.30m2/m2 SBR para HIC de 1.20m de 30mm de espesor. Según diseño de pla-
nos. Totalmente terminado.

Pav imento de caucho 1 168,00 168,00

Total 168,00

03.05.14     m2  PAVIMENTO DE PIEDRA DE CANTO RODADO                             

Suministro, ex tendido y  rastrillado de capa de piedra de canto rodado (Ojo de perdiz) de 30 cm de espesor

89 89,00

Total 89,00

03.05.15     ud  PERGOLA DIMENSIONES 6.00x4.00x3.00 m MADERA LAMINADA            

Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 6.00x4.00x3.00m, fabricada con madera laminada
de pino tratada en autoclave y  acabada con lasur color castaño, según diseño en planos. Incluye trabajos de al-
bañilería necesarios y  piezas especiales para su anclaje. Totalmente instalada.

1 1,00

Total 1,00

03.05.16     ud  PERGOLA DIMENSIONES 5.00x4.00x2.50 m MADERA LAMINADA            

Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 5.00x4.00x2.50m, fabricada con madera laminada
de pino tratada en autoclave y  acabada con lasur color castaño, según diseño en planos. Incluye trabajos de al-
bañilería necesarios y  piezas especiales para su anclaje. Totalmente instalada.

1 1,00

Total 1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01            GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida justificada en "Anejo 9. Gestión de Residuos"

Total 1,00

PROINTER INGENIERÍA Página 34



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01            SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida justificada en "Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud"

Total 1,00
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ud Descripción /  Precio en letraCódigo Importe

01.01.01 m   Corte de pavimento con máquina cortadora, incluso premarcaje y limpieza posterior.

UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 1,05

01.01.02 m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor , in-
cluso carga y transporte de material a vertedero autorizado.

TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 3,29

01.01.03 ud  Cata de inspección en calzada para detección de servicios,  con medios mecánicos y
manuales, con reposición de firme incluido.

CIENTO DOS EUROS CON UN CÉNTIMOS 102,01

01.01.04 m3  Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero autorizado.

TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS 3,02

01.01.05 m3  Excavación de tierras en vaciados, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 5,60

01.01.06 m2  Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante paneles de
acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 5,02

01.01.07 m2  Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante tablestacas
de hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de
medios auxiliares.

SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 6,64

01.01.08 m3  Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(25), con 50% de caras de fracturas,
puesta en obra, extendida y compactada al 95 % del P.M. en base y al 100 % en corona-
ción, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 15,67

01.01.09 m3  Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 17,61

01.02.01 m.  Suministro y colocación de tubería de acero al carbono de diámetro 1200 mm. y espe-
sor 9.53 mm. Colocado en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 386,33

01.02.02 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 1000 mm e interior de 970 mm y  con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de gravín o arena de 20 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 214,72
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ud Descripción /  Precio en letraCódigo Importe

01.02.03 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 800 mm e interior de 775 mm y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de gravín o arena de 20 cm. debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 161,54

01.02.04 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 630 mm e interior de 590 mm y  con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la genera-
triz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 111,80

01.02.05 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 500 mm e interior de 452 mm y  con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la genera-
triz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 75,29

01.02.06 m.  Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 60x60
cm. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 44,66

01.02.07 m.  Acometida de saneamiento con colector enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 200 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I
de 50x50 cm. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 23,32

01.02.08 ud  Instalación de codo de PVC liso 315 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 37,78

01.02.09 ud  Instalación de codo de PVC liso 200 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 28,83

01.02.10 ud  Entronque mediante clip elastomérico de acometida de PVC lisa, de diámetro 200/315
mm, a conducción principal corrugada, de diámetro 400/1200 mm. Incluido corte de tu-
bería e instalación completa de 2 clips elastoméricos.

OCHENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 82,15

PROINTER INGENIERÍA Página 2



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ud Descripción /  Precio en letraCódigo Importe

01.02.11 ud  Imbornal sifónico prefabricado con rejilla articulada antirrobo y caja de imbornal de fun-
dición dúctil, clase D-400, de dimensiones mínimas de rejilla 565x305mm y caja de im-
bornal de 70mm de altura, modelo Delta de Benito o similar. Incluido excavación, trans-
porte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral de caja de imbornal con hor-
migón en masa HM-30/F/20/Qb de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 252,08

01.02.12 m   Imbornal longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 45x50/60 cm. de medidas interio-
res, con solera y paredes de 20 cm. de espesor. Incluye rejilla de dimesiones 490x980
mm, modelo RO199RN tipo FBD o similar y marco formado por perfil "L" de 80x40x8
mm. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 273,78

01.02.13 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colectores de hasta DN630, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con doble
junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de fundición
dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e infe-
rior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1.892,78

01.02.14 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2,50m, para colectores de hasta DN630, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con doble
junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de fundición
dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e infe-
rior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 2.275,60

01.02.15 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2.50m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.767,65

01.02.16 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 2.038,45
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01.02.17 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN1000, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 2.076,61

01.02.18 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 2.188,97

01.02.19 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN1000, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/1000mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 2.227,13

01.02.20 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colector de entrada/salida DN800-1000,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD
de alta rigidez y paso total 1200/1000-800mm, equipado con junta de estanqueidad, cer-
co y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN
600 mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de
dimensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo
de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 2.208,05

01.02.21 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado
con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de
fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera supe-
rior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.378,71
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01.02.22 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado
con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de
fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera supe-
rior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.646,89

01.02.23 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de entrada/salida
DN800-2xDN1000, unión soldada, con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exte-
rior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de
material plástico a DN600, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de cerra-
miento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso
solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 4.312,15

01.02.24 ud  Arqueta de alivio "C1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de pare-
des de 0,30m, y relleno interior para formación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON UN
CÉNTIMOS

4.449,01

01.02.25 ud  Arqueta de volteo "D1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con
cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de pa-
redes de 0,30m, y relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno.

MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 1.509,07

01.02.26 ud  Arqueta de cruce "D4" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con
cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 1,50x1,50x1,50 m, espesor de pa-
redes de 0,25m. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluye tube-
ría de acero inox. AISI 304 de diámetro 450x3,2mm en formación de cruce. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno.

TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS 3.051,00

01.02.27 m.  Inspección de conduccionesvisual por video cámara. Incluye informe de resultados

UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS 1,03
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01.03.01 ud  Arqueta de entrada "SM1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,25x3,75x3,85, espesor de
paredes de 0,30 m, y relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de 2 tapas de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno y junta de construcción de PVC, tipo A-24 de
Isocron o similar en arranque de muros.

OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 8.717,61

01.03.02 ud  Suministro e instalación completa de Compuerta Mural de dimensiones exteriores
1.400x1.400 mm, para una sección de paso de 1200 mm, con husillo no ascendente,
modelo BIDAPRO, DAGA o similar. Carga de agua máx: 6 m. Accionamiento: Eléctrico a
través de servomotor trifásico de 400 V, con volante de emergencia y protección IPE68.
Servicio: Entrada y salida a cámara. Estanqueidad: A cuatro (4) lados, con junta EPDM.
Materiales para marco, tajadera, deslizaderas, columna, extensión, soportes guía y hu-
sillo: acero inoxidable AISI-316. Anclaje con tornillería inox. A4.

SEIS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 6.203,97

01.03.03 ud  Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y cable de 50m.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 84,55

01.03.04 ud  Suministro e inslación completa de 3 rejas para desbaste de sólidos de paso 20 mm,
de dimensiones 1.250x2.000mm, de las siguientes caracterísitcas: Marco de perfil rec-
tangular 100x50x3mm, pletinas de 50x10mm y paso 20 mm, guía perfil "U"
118x60x5mm con ángulos para atornillar a pared de 2m de longitud, 2 vigas "U" de co-
rrederas de 5 mm, 2 argollas para de atado de cadena y 2 vigas "U"118x60x5mm solda-
das de 3,75 m de longitud con placas de anclaje en extremos. Materiales para todos los
elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox. A4.

TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 13.839,02

01.03.05 ud  Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones 3.750x1.000
mm, de 3 mm de espesor, con tirantes de tubos cuadrados de 50x50x1,50 mm. Materia-
les para todos los elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de
anclaje inox. A4.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.284,51

01.04.01.01 m2  Fresado de 3 cm de espesor de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion
completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 1,70

01.04.01.02 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granula-
res, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,36

01.04.01.03 m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B4 ADH, con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 0,27
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01.04.01.04 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de na-
turaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y compactación, incluso filler de cemento y Betún asfáltico B 50/70.

CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 51,21

01.04.01.05 ud  Elevación de tapas de registro de pozos existentes de 5 a 10 cm, mediante aros metali-
cos del diámetro del marco existente, incluso elementos auxiliares, completamente ter-
minado.

SETENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 70,46

01.04.01.06 m   Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior, 25 cm. de altura y 100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, junteada, llagueado y limpieza.

DIECINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 19,02

01.04.01.07 m2  Pavimento de terrazo  acabado rugoso, pastilla, botonera, o a determinar por la direc-
ción de obra, en losas de 40x40 cm, en color, árido sílice, colocado en aceras, peldaños
y rellanos, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre lechada de cemento, incluso for-
mación de vados y rectificación de tapas a rasante definitiva.

VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 24,61

01.04.01.08 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 66,04

01.04.02.01 m   Reposición de tubería de fundición dúctil existente de hasta 300 mm de diámetro inte-
rior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios
auxiliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y posterior relleno
de la zanja con Z.A., colocada  s/NTE-IFA-11.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 95,27

01.04.02.02 m   Reposición de canalización de telecomunicaciones existente en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para hasta 8 tritubos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón  HM-20/B/20/I de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con ZA, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.M., ejecuta-
do según normas de compañia gestora.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 86,38

01.04.02.03 m   Reposición de línea de alimentación para alumbrado público existente con conductores
de cobre 4(1x25) mm2. y aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipoten-
cial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con ZA, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 41,48
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01.04.02.04 m   Reposición de línea eléctrica existente en baja tensión, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada
por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm.
de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de
pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 52,62

01.04.02.05 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
315 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 142,62

01.04.02.06 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
500 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 191,60

01.04.03.01 m2  Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, flechas y cebreados, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 7,71

01.04.03.02 m   Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.

CERO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 0,72

02.01.01 m.  Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1,58

02.01.02 ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del
mismo en las zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas, tocones y
el resto de productos resultantes, incluso relleno de tierra compactada del hueco resul-
tante.

CIENTO UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 101,78

02.01.03 ud  Cata para la identificación de posibles servicios o cimientos existentes. Incluido corte,
demolición del pavimento, excavación hasta 1,50 m de profunidad y transporte de resi-
duos a vertedero autorizado.

CINCUENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 50,17

02.01.04 ud  Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

4.499,70
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02.01.05 m   Doble murete guía para ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor y 70 cm de altura,
con hormigón HA-25/B/20/I y armado con acero B 500 S, incluso excavación y transporte
de tierras a vertedero autorizado, ejecución por bataches, encofrado, armado, hormigo-
nado y desencofrado.

NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 90,76

02.01.06 m2  Ejecución de pantalla de hormigón armado HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforresis-
tente, de 80 cm de espesor y hasta 14 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, incluso
plataforma de trabajo, excavación con cuchara bivalva y transporte de material sobrante
a vertedero autorizado. Incluido el hormigón con un 20% de exceso por irregularidades
del terreno. Incluso p.p. de trépano y preperforación si fuera necesario en costras calcá-
reas. No incluye acero.

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 127,44

02.01.07 kg  Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alambre
de atar y separadores, terminado.

UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 1,05

02.01.08 m   Demolición de muretes guía de hormigón armado para ejecución de pantallas, com-
puestos por 2 muros de 25 cm de espesor y 100 cm de altura, de hormigón armado,
con medios mecánicos o manuales, incluso corte de armaduras, carga y transporte a
vertedero autorizado.

NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 9,62

02.01.09 m   Demolición de coronación de pantalla de hormigón armado, de 80 cm de espesor y 70
cm de altura, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y tranporte a vertedero
autorizado

ONCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 11,23

02.01.10 ud  Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes,
i/desplazamiento de personal especializado.

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 2.590,64

02.01.11 ud  Cabeza de anclaje formada por placa y cuñas, tesado posterior al fraguado del cemento
inyectado. Incluso desmontaje y puesta en servicio.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 167,52

02.01.12 m   Perforacion para anclaje provisional al terreno de 300KN., con una longitud media de 15
m., con equipo de perforación, suministro y colocacion de cable confeccionado por 4
cordones de acero de diametro 0,6" de acero Y1860 S7, inyección de lechada con ce-
mento SR para un bulbo 7.50 m de longitud.  Realizado por personal especializado,
i/medios auxiliares.

SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 74,51

02.01.13 m3  Excavación en vaciados en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 5,27

02.01.14 m3  Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y pozos, con electrobomba sumergi-
ble para un caudal máximo de 100 m3/h y altura manométrica total hasta 15 m

CERO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 0,71
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02.01.15 m2  Repicado de paramentos verticales de pantallas para regularización de superficies de
hormigón, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte a vertedero
autorizado.

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 5,58

02.01.16 ud  Conexión entre muro pantalla y losa de cimentación mediante barras de acero corruga-
do B-500S de diámetro 20 mm y longitud 220 cm, colocadas a posteriori con resina de
inyección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y agua, inyección de resi-
na desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con movimiento giratorio para evitar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 17,51

02.01.17 ud  Conexión entre muro pantalla y muros interiores mediante barras de acero corrugado
B-500S de diámetro 16 mm y longitud 200 cm, colocadas a posteriori con resina de in-
yección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y agua, inyección de resi-
na desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con movimiento giratorio para evitar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 13,58

02.01.18 m2  Encofrado plano en cimentaciones y soleras de estructuras de hormigón armado, inclu-
so desencofrado y limpieza, totalmente terminado.

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 16,99

02.01.19 m2  Encofrado plano con cara vista en alzados de muros de estructuras de hormigón arma-
do, con paneles metálicos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y lim-
pieza, totalmente terminado.

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 19,48

02.01.20 m2  Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para
luces inferiores a 7,00 metros. Incluido cimbrado.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 29,67

02.01.21 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20 con cemento sulforresistente, puesto en obra, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 56,23

02.01.22 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en cimentaciones, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

OCHENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 80,11

02.01.23 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en alzados de muros, inclu-
so  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 96,06

02.01.24 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en losas, incluso  prepara-
ción de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 89,02

02.01.25 m2  Revestimiento interior de paramentos, de 6 mm de espesor, con componente de mez-
cla polvo-liquido MC RIM de Isocron o similar

TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 33,92
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02.01.26 m2  Revestimiento interior de solera, compuesto por imprimación tipo NAFUFILL HB/ HS o
similar y enlucido y fratasado mecánico con componente MC RIM H de Isocron o similar,
de 10 mm de espesor.

CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 42,39

02.01.27 m   Suministro e instalación de junta de construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o similar.

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 5,47

02.01.28 m   Suministro y aplicación de cordón de unión en juntas de construcción con masilla de
poliuretano hidroexpansiva, tipo Sika Swell P tipo Híbrido 2010H o similar, incluso me-
dios auxiliares. Totalmente terminada.

TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,39

02.01.29 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada,
acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95
Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124

NOVENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS 91,03

02.01.30 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400 (Gru-
po 4), modelo DDK2ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar, de dimen-
siones interiores (hueco libre) 1500x750 mm, dividida en 4 partes. Marco de fundición
dúctil con perfil en "T" y orificios de anclaje para el sellado, tapa con articulación integra-
da y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y de asistencia en la apertura. Fabri-
cada conforme a la norma EN124.

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 989,79

02.01.31 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400 (Gru-
po 4), modelo DDK1ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar, de dimen-
siones interiores (hueco libre) 750x750 mm, dividida en 2 partes. Marco de fundición
dúctil con perfil en "T" y orificios de anclaje para el sellado, tapa con articulación integra-
da y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y de asistencia en la apertura. Fabri-
cada conforme a la norma EN124.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 554,20

02.01.32 ud  Suministro y colocación de pates de polipropileno. Totalmente colocados

SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 6,68

02.02.01.01 ud  Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante
para aguas residuales y pluviales, capaz de elevar 256,00 m3/h a 7,05 m.c.a. modelo
XFP200G-CB1.1-PE90/6-D05*10 de la marca ABS, o similar, con motor Premium Effi-
ciency IE3 de 9 KW en el eje a 982 rpm, a 400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H. Incluso ca-
ble eléctrico de conexión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas y pruebas de
verificación y funcionamiento.

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 7.205,14

02.02.01.02 ud  Suministro e instalación completa de conexión de descarga para acoplamiento automá-
tico de las bombas, con salida acodada a tubería DN200, espárragos de anclaje y so-
portes superiores de tubo guía AFP 1 Y AFP 2.

MIL DOSCIENTOS DOS EUROS 1.202,00
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02.02.01.03 ud   Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 2 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque estrella-triángu-
lo. Acabado completo con sensor ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y manual
- Sinóptico general y motorización gráfica y dinámica con display LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC242
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra gestión
de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad, 3 contactores libres de potencial, cuadro base APC,
controlador ABS PC242, o similar, más sensor de nivel hidrostático ranco 0-6 mca, sali-
da 4-20 mA MD126
Totalmente instalado y funcionando.

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.695,59

02.02.01.04 ud  Protección contra sobretensiones fina (tipo 3) para circuito de control a 24 VDC.

DOSCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 213,99

02.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI-316 en tuberías y piezas especiales, incluso suministro, prepara-
ción, montaje y pruebas.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 7,48

02.02.01.06 ud  Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento por personal especializado de todos
los equipos electromecánicos, así como de los cuadros eléctricos instalados.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 847,15

02.02.02.01 ud  Suministro e instalación completa de Aireador sumergible por efecto venturi de aspira-
ción atmosférica, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja gruesa,
con transferencia de oxígeno, modelo TJ XFP150E-CB1.1-PE90/4-D05*10 de la marca
ABS o similar, con motor Premium Efficency IE3 (factor de servicio 1.3) antideflagrante (II
2G k EEx d IIB T4) de 9 KW en el eje a 7 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz. El aireador dis-
pone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado, protección
de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y sistema de refri-
geración por Libre circulación del medio. Los materiales del aireador son: alojamiento
del motor en 18,1 eje en 1.4021 (AISI 420), tornillería en acero inox. 1.4401 (AISI 316), y
eyectores en Acero inox. 1.4301 (AISI 304).
Incluye doble junta mecánica SiC/SiC-SiC-C, 10 (S1BN8-F) de cable por bomba, tipo es-
pecial sumergible y con un conector adaptado al motor.
Incluye conexión de descarga para acomplamiento automático de las bombas, con sali-
da acodada a tubería DN150, carrete para regulación de altura DN150, espárragos de
anclaje y soportes superiores de tubo guía AFP1 Y AFP2.
Incluye suministro e instalación de pipe retainer de acero inox AISI 316. AFP/AS, long.
7m, con extremo embridado
Incluye suministro e instalación de Eyector turbo JET DN150 EN AISI 304
Incluye tornillería inox. A4 ENB. DN150 PN-10
Incluye suministro e instalación de cable eléctrico de conexión de hasta 50m de longi-
tud, conexiones eléctricas y pruebas de verificación y funcionamiento.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO

OCHO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 8.401,67
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02.02.02.02 ud  Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 4 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque directo. Acaba-
do básico con sensor de nivel ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y manual
- Sinóptico general y motorización gráfica y dinámica con display LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC441
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra gestión
de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad X/4-20mA
Totalmente instalado y funcionando.

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 6.804,99

02.02.02.03 ud  Suministro e instalación completa de autómata para control de equipos electromecán-
cios, tipo SIGMATIC S-7 de siemens o similar, compuesto por CTU, módulos de expan-
sión, fuente de alimentación, accesorios varios, pantalla interfaz, software de programa-
ción, etc. Totalmente instalado.

DIECISEIS MIL CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 16.111,79

02.02.02.04 ud  Suministro e instalación completa de sistema de control de hasta 2 bombas ABS
PC242 o similar. Interfaz de usuario por pantalla gráfica a color y teclas de membrana.
Multitud de funciones avanzadas

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 963,96

02.02.02.05 ud  Suministro e instalación completa de sensor de nivel 0-10 mca para agua residual mo-
delo ABS MD126 o similar, salida 4-20mA a 2 hilos (aliment. en lazo de señal). Robusto:
cuerpo de acero inox, elemento sensor cerámico, sello viton y cable apantallado PE
15m.

SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 723,47

02.02.03.01 ud  Suministro e instalación completa de compuerta mural estanca a 4 lados, bastidor y ta-
blero en AISI316, junta de estanquidad en EPDM, husillo en AISI 303, deslizaderas en
polietileno de alta densidad, con accionamiento eléctrico todo-nada AUMA SG7.02,
380V, 50Hz, con finales de carrera y limitadores de par, indicador mecánico y volante de
emergencia integrado, 6 metros de eje de extensión en AISI316, 2 soportes a pared en
AISI316 y pedestal en AISI316. Anclaje con tornillería inox. A4. Completamente instalada
y probada.

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.771,35

02.02.03.02 ud  Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones
4.000x1.200mm, de 3mm de espesor, plegada y anclada a muro con angulos 50.4 mm,
de 50 cm de longitud, espaciados cada 50cm. Materiales para todos los elementos:
acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox. A4.

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 1.427,61

02.03.01 m2  Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 29,68
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02.03.02 m2  Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de ro-
dadura de 6 cm de espesor, con áridos de naturaleza porfídica con desgaste de los Án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de ce-
mento, Incluye riego de imprimación C60BF5 IMP y betún asfáltico B50/70.

OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 8,05

02.03.05 ud  Reposición y ampliación de centro de transformación existente (CT Ballester) en calle
Tarragona. Incluye desmontaje de centro de transformación existente de 400KVA, insta-
lación de nuevo cuadro de baja tensión en CT, instalación de 630KVA, instalación de
nuevos trafos en CT e instalación de 260 ml de nueva línea. Incluido conexión y entron-
que. Instalación completa según directrices y valoración realizada por IBERDROLA, in-
cluida en Anejo nº 3.

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

19.496,70

02.03.06 m   Anillo de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con 2 cables conductores de
3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamien-
to en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/B/20/I, montaje
de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de
hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndo-
los completamente, y relleno con hormigón HM-20/B/20/I hasta la altura donde se inicia
el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

SETENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 77,13

02.03.07 ud  Suministro e instalación de hornacina prefabricada tipo hormigón monoblock, de di-
mensiones exteriores 150x150x210cm, y dimensiones interiores 140x140x192cm, con
rejillas de ventilación y puerta de acceso de acero galvanizado de dimensiones
180x80cm, para instalación de cuadros eléctricos. Incluida solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor. Totalmente terminada

SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 780,71

02.03.08 ud  Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 60x60x60 cm.  Colocada sobre capa
de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 83,17

02.03.09 m.  Conductor de cobre Cu 3x10 mm2+TT, nivel de aislamiento 0,6/1 kV XPLE según norma
UNE 21123-2 instalado en tubo de PVC, incluidas piezas y accesorios para su anclaje a
muro.

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 6,51

02.03.10 PA  Partida alzada de abono integro en concepto de Proyecto y Legalización de las instala-
ciones de baja tensión enla Dirección General de Industrial

TRES MIL EUROS 3.000,00

03.01.01 m.  Tubería corrugada de PVC  circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitu-
dinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, termi-
nado.

SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 6,41

PROINTER INGENIERÍA Página 14



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ud Descripción /  Precio en letraCódigo Importe

03.01.02 m3  Relleno con material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasifi-
cado < 25 mm., incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 23,55

03.02.01 m2  Impermeabilización exterior de cubierta, de 2 mm de espesor, con mezcla de compo-
nente polvo-liquido tipo ZENTRIFIX F-92 de Isocron o similar.

DIECISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 17,14

03.02.02 m2  Suministro y colocación de fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, marcado
CE.

UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1,75

03.02.03 m   Bordillo de hormigón bicapa gris, de dimensiones 10X20X40 cm, colocado sobre ci-
miento de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 20x20cm, rejuntado y limpieza, inclu-
so la excavación previa y el relleno posterior.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 10,98

03.02.04 m2  Acera de ancho variable pavimentada con adoquín prefabricado de hormigón bicapa en
colores suaves tostados ( otoñal ), a elegir por la Dirección Facultativa, rustico de Roda
o similar, de forma rectangular de las siguientes medidas: 20x10x8 cm, colocado  sobre
cama de gravín de 6 mm de río, rasanteada,  de 4/5 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo,i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme exis-
tente, no incluido en el precio.

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 31,43

03.02.05 m2  Pavimento de loseta hidráulica de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, de co-
lor a elegir por la Dirección Facultativa. Incluye ejecución de solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor y mortero de colocación 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 45,15

03.02.06 m2  Suministro y puesta en obra de Lechada Bituminosa color LB-4 de 1,5 cm de espesor
(Slurry), extendida en dos capas: Primera capa compuesta por LB-4 2,5 Kg/m2 color y
segunda capa y acabado superficial compuesta por LB-4 1Kg/m2 color para formación
de carrl bici o área peatonal. Incluso limpieza previa de la superficie a tratar con sopla-
dora para garantizar la adherencia de revestimiento.

DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 12,07

03.02.07 m2  Pavimento formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre
10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga
de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor se-
gún norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y compactado.

NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 9,03

03.03.01 ud  Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los ele-
mentos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-
rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexio-
nado y cableado.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.229,69
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03.03.02 m   Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 110mm. de diametro, doble ca-
pa,  para canalizacion de alumbrado público, embebidos en cimiento de hormigón del
bordillo.

DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 2,28

03.03.03 ud  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 64,81

03.03.04 ud  Cimentación para báculo alumbrado, de dimensiones 50x50x50 cm., en hormigón
HM-20/B/20/I, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 58,34

03.03.05 ud  Desmontaje y nuevo montaje de columna de proyectores de alumbrado existente.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 56,98

03.03.06 ud  Puesta a tierra para columnas metalicas, compuesta por electrodo normal de acero gal-
vanizado cobreado de 2 metros, cable cubierto de doble capa de 16 mm2, completa-
mente instalada.

ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 11,95

03.03.07 ud  Columna de 4 m. de altura mod. "ANNA" de Socelec o similar, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero pintado según normativa
existente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
con puntera para acoplamiento de luminaria, completamente instalada y nivelada.

QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 563,82

03.03.08 ud  Luminaria peatonal modelo "KIO" de Socelec o similar, de 100 W VSAP, completamente
instalada, incluso equipo de reducción de consumo.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 498,23

03.03.09 ud  Suministro e instalacion de conductor de cobre, denominacion UNE RVFV-0,6/1 KV., tipo
Sintenax, Plastigron o similar, aislamiento 1000 V., incluso p.p.de accesorios, piezas ni-
led de conexión, transporte e instalación de 4x6 mm2. de sección y conductor de protec-
ción de 1x16mm2 de sección aislamiento 750V y color amarillo-verde.

SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 6,05

03.03.10 m.  Instalación de conductor de tierra aislado de cobre de 16 mm2 amarillo verde con sol-
dadura aluminotérmica.

TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 3,43

03.04.01 m3  Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida
con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

DIECISIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 17,21

03.04.02 m.  Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión
nominal de 10 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el inte-
rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 7,84
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03.04.03 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20/I+ Qc, resistente a sulfatos, vertido en zanjas para pro-
tección de canalizaciones bajo aceras o calzada, puesto en obra, totalmente acabada.

SETENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 70,96

03.04.04 m.  Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministra-
da en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 5,60

03.04.05 m.  Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de
unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de
zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 1,70

03.04.06 ud  Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 mi-
nutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para
puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección anti-
descarga, incluso fijación, instalado.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 157,72

03.04.07 ud  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-
cluir dado de anclaje, completamente instalada.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 229,46

03.04.08 ud  Plantas arbustivas de las especies "Anthyllis cystisoides, Helichrysum italicum, Convul-
vus althaeoides" de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  aportación de tierra vegetal, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 2,02

03.05.01 ud  Suministro y colocación de papelera modelo "LIPS" de Urbes 21 o Similar, de madera,
fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas. Totalmente co-
locada.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 360,85

03.05.02 ud  Suministro y colocación de banco de modelo "BRISA" de Urbes 21 o Similar. Incluso an-
claje a suelo, totalmente colocado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 456,25

03.05.03 ud  Suministro e instalación completa de columpio triple de 2m de metal con asiento de be-
be adicional, modelo KSW90020-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 2.621,51

03.05.04 ud  Suministro e instalación completa de juego tipo combi 2 puente rojo T. plas, modelo
MPP200301 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 10.570,83
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03.05.05 ud  Suministro e instalación completa de juego, tipo balancín triple, modelo KPL117 de jue-
gos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 1.996,11

03.05.06 ud  Suministro e instalación completa de juego, tipo columpio combi 2.50m de metal, mo-
delo KSW90041-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicacio-
nes del fabricante.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 3.159,05

03.05.07 ud  Suministro e instalación completa de juego, tipo supernova Negro y Amarillo, modelo
GXY916006 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.417,87

03.05.08 ud  Suministro e instalación completa de juego saludable, rueda de estiramientos y torsión
corporal, modelo KPX220-3617 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según
indicaciones del fabricante.

MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 1.923,09

03.05.09 ud  Suministro e instalación completa de juego saludable, bicicleta elíptica, modelo KPX125
de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.480,65

03.05.10 ud  Suministro e instalación completa de juego saludable, corredor aereo, modelo
KPX120-3617, de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del
fabricante.

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 2.181,73

03.05.11 ud  Suministro e instalación completa cartel indicativo de área de juegos de dimensiones
60x40cm, modelo Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 166,56

03.05.12 m   Suministro e instalación completa de valla metálica de colores, modelo Kompan o simi-
lar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 64,44

03.05.13 m2  Pavimentación completa de área de juegos con caucho contínuo en colores básicos. In-
cluye 0.80m2/m2 de EPD colores básicos 10 mm, 0.20m2/m2 de EPD colores especia-
les 10 mm,0.70m2/m2 SBR para HIC de 1m de 20mm de espesor y 0.30m2/m2 SBR
para HIC de 1.20m de 30mm de espesor. Según diseño de planos. Totalmente termina-
do.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 64,53

03.05.14 m2  Suministro, extendido y rastrillado de capa de piedra de canto rodado (Ojo de perdiz) de
30 cm de espesor

DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 18,10

03.05.15 ud  Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 6.00x4.00x3.00m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y acabada con lasur color cas-
taño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas espe-
ciales para su anclaje. Totalmente instalada.

CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 4.509,19
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03.05.16 ud  Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 5.00x4.00x2.50m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y acabada con lasur color cas-
taño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas espe-
ciales para su anclaje. Totalmente instalada.

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 3.942,09

04.01         Partida justificada en "Anejo 9. Gestión de Residuos"

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

18.934,04

05.01         Partida justificada en "Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud"

VEINTISEIS MIL VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 26.023,90

Murcia, diciembre de 2014

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
Autor del Proyecto 

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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01.01.01 m   Corte de pavimento con máquina cortadora, incluso premarcaje y limpieza posterior.

Total mano de obra ................................................... 0,57
Total maquinaria......................................................... 0,42

Suma la partida........................................................... 0,99
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,05

01.01.02 m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor , in-
cluso carga y transporte de material a vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 0,57
Total maquinaria......................................................... 2,53

Suma la partida........................................................... 3,10
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,29

01.01.03 ud  Cata de inspección en calzada para detección de servicios,  con medios mecánicos y
manuales, con reposición de firme incluido.

Total resto de obra y materiales............................... 96,24

Suma la partida........................................................... 96,24
Costes indirectos........................................ 6,00% 5,77
TOTAL PARTIDA......................................................... 102,01

01.01.04 m3  Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 0,45
Total maquinaria......................................................... 2,40

Suma la partida........................................................... 2,85
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,02

01.01.05 m3  Excavación de tierras en vaciados, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 1,18
Total maquinaria......................................................... 4,10

Suma la partida........................................................... 5,28
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,60

01.01.06 m2  Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante paneles de
acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 3,31
Total maquinaria......................................................... 1,43

Suma la partida........................................................... 4,74
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,02

PROINTER INGENIERÍA Página 1



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

01.01.07 m2  Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante tablestacas
de hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 4,43
Total maquinaria......................................................... 1,83

Suma la partida........................................................... 6,26
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,64

01.01.08 m3  Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(25), con 50% de caras de fracturas,
puesta en obra, extendida y compactada al 95 % del P.M. en base y al 100 % en corona-
ción, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Total maquinaria......................................................... 1,31
Total resto de obra y materiales............................... 13,47

Suma la partida........................................................... 14,78
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,89
TOTAL PARTIDA......................................................... 15,67

01.01.09 m3  Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total mano de obra ................................................... 1,42
Total maquinaria......................................................... 1,19
Total resto de obra y materiales............................... 14,00
Suma la partida........................................................... 16,61
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA......................................................... 17,61

01.02.01 m.  Suministro y colocación de tubería de acero al carbono de diámetro 1200 mm. y espe-
sor 9.53 mm. Colocado en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

Total mano de obra ................................................... 11,02
Total maquinaria......................................................... 7,84
Total resto de obra y materiales............................... 345,60
Suma la partida........................................................... 364,46
Costes indirectos........................................ 6,00% 21,87
TOTAL PARTIDA......................................................... 386,33

01.02.02 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 1000 mm e interior de 970 mm y  con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de gravín o arena de 20 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 6,61
Total maquinaria......................................................... 7,84
Total resto de obra y materiales............................... 188,12
Suma la partida........................................................... 202,57
Costes indirectos........................................ 6,00% 12,15
TOTAL PARTIDA......................................................... 214,72
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01.02.03 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 800 mm e interior de 775 mm y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de gravín o arena de 20 cm. debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 3,30
Total maquinaria......................................................... 5,88
Total resto de obra y materiales............................... 143,22
Suma la partida........................................................... 152,40
Costes indirectos........................................ 6,00% 9,14
TOTAL PARTIDA......................................................... 161,54

01.02.04 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 630 mm e interior de 590 mm y  con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la genera-
triz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 3,30
Total maquinaria......................................................... 4,82
Total resto de obra y materiales............................... 97,35
Suma la partida........................................................... 105,47
Costes indirectos........................................ 6,00% 6,33
TOTAL PARTIDA......................................................... 111,80

01.02.05 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, exterior corruga-
da e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diáme-
tro nominal de 500 mm e interior de 452 mm y  con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la genera-
triz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 3,30
Total maquinaria......................................................... 5,12
Total resto de obra y materiales............................... 62,61
Suma la partida........................................................... 71,03
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,26
TOTAL PARTIDA......................................................... 75,29

01.02.06 m.  Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 60x60
cm. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

Total mano de obra ................................................... 5,50
Total resto de obra y materiales............................... 36,63

Suma la partida........................................................... 42,13
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,53
TOTAL PARTIDA......................................................... 44,66
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01.02.07 m.  Acometida de saneamiento con colector enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 200 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I
de 50x50 cm. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 3,30
Total resto de obra y materiales............................... 18,70

Suma la partida........................................................... 22,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,32
TOTAL PARTIDA......................................................... 23,32

01.02.08 ud  Instalación de codo de PVC liso 315 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

Total mano de obra ................................................... 2,64
Total resto de obra y materiales............................... 33,00

Suma la partida........................................................... 35,64
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA......................................................... 37,78

01.02.09 ud  Instalación de codo de PVC liso 200 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

Total mano de obra ................................................... 2,20
Total resto de obra y materiales............................... 25,00

Suma la partida........................................................... 27,20
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,63
TOTAL PARTIDA......................................................... 28,83

01.02.10 ud  Entronque mediante clip elastomérico de acometida de PVC lisa, de diámetro 200/315
mm, a conducción principal corrugada, de diámetro 400/1200 mm. Incluido corte de tu-
bería e instalación completa de 2 clips elastoméricos.

Total mano de obra ................................................... 5,50
Total resto de obra y materiales............................... 72,00

Suma la partida........................................................... 77,50
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,65
TOTAL PARTIDA......................................................... 82,15

01.02.11 ud  Imbornal sifónico prefabricado con rejilla articulada antirrobo y caja de imbornal de fun-
dición dúctil, clase D-400, de dimensiones mínimas de rejilla 565x305mm y caja de im-
bornal de 70mm de altura, modelo Delta de Benito o similar. Incluido excavación, trans-
porte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral de caja de imbornal con hor-
migón en masa HM-30/F/20/Qb de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

Total resto de obra y materiales............................... 237,81

Suma la partida........................................................... 237,81
Costes indirectos........................................ 6,00% 14,27
TOTAL PARTIDA......................................................... 252,08
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01.02.12 m   Imbornal longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 45x50/60 cm. de medidas interio-
res, con solera y paredes de 20 cm. de espesor. Incluye rejilla de dimesiones 490x980
mm, modelo RO199RN tipo FBD o similar y marco formado por perfil "L" de 80x40x8
mm. Totalmente terminado.

Total resto de obra y materiales............................... 258,28

Suma la partida........................................................... 258,28
Costes indirectos........................................ 6,00% 15,50
TOTAL PARTIDA......................................................... 273,78

01.02.13 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colectores de hasta DN630, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con doble
junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de fundición
dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e infe-
rior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

Total mano de obra ................................................... 44,04
Total maquinaria......................................................... 6,82
Total resto de obra y materiales............................... 1.734,78
Suma la partida........................................................... 1.785,64
Costes indirectos........................................ 6,00% 107,14
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.892,78

01.02.14 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2,50m, para colectores de hasta DN630, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con doble
junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de fundición
dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e infe-
rior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

Total mano de obra ................................................... 48,45
Total maquinaria......................................................... 6,82
Total resto de obra y materiales............................... 2.091,52
Suma la partida........................................................... 2.146,79
Costes indirectos........................................ 6,00% 128,81
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.275,60

PROINTER INGENIERÍA Página 5



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

01.02.15 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2.50m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 55,06
Total maquinaria......................................................... 8,53
Total resto de obra y materiales............................... 1.604,00
Suma la partida........................................................... 1.667,59
Costes indirectos........................................ 6,00% 100,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.767,65

01.02.16 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 1.846,78
Suma la partida........................................................... 1.923,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 115,38
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.038,45

01.02.17 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN1000, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 1.882,78
Suma la partida........................................................... 1.959,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 117,54
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.076,61
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01.02.18 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN800, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 1.988,78
Suma la partida........................................................... 2.065,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 123,90
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.188,97

01.02.19 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN1000, con cuerpo
en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con
pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de alta ri-
gidez y paso total 1200/1000mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de
cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Inclu-
so solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 2.024,78
Suma la partida........................................................... 2.101,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 126,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.227,13

01.02.20 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colector de entrada/salida DN800-1000,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD
de alta rigidez y paso total 1200/1000-800mm, equipado con junta de estanqueidad, cer-
co y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN
600 mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de
dimensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo
de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 2.006,78
Suma la partida........................................................... 2.083,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 124,98
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.208,05
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01.02.21 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado
con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de
fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera supe-
rior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 2.167,78
Suma la partida........................................................... 2.244,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 134,64
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.378,71

01.02.22 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado
con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de
fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera supe-
rior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en ca-
ra superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espe-
sor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 2.420,78
Suma la partida........................................................... 2.497,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 149,82
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.646,89

01.02.23 ud  Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de entrada/salida
DN800-2xDN1000, unión soldada, con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exte-
rior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de
material plástico a DN600, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de cerra-
miento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso
solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 3.991,78
Suma la partida........................................................... 4.068,07
Costes indirectos........................................ 6,00% 244,08
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.312,15
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01.02.24 ud  Arqueta de alivio "C1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de pare-
des de 0,30m, y relleno interior para formación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno.

Total mano de obra ................................................... 58,74
Total resto de obra y materiales............................... 4.138,44

Suma la partida........................................................... 4.197,18
Costes indirectos........................................ 6,00% 251,83
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.449,01

01.02.25 ud  Arqueta de volteo "D1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con
cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de pa-
redes de 0,30m, y relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno.

Total mano de obra ................................................... 29,37
Total resto de obra y materiales............................... 1.394,28

Suma la partida........................................................... 1.423,65
Costes indirectos........................................ 6,00% 85,42
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.509,07

01.02.26 ud  Arqueta de cruce "D4" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con
cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 1,50x1,50x1,50 m, espesor de pa-
redes de 0,25m. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluye tube-
ría de acero inox. AISI 304 de diámetro 450x3,2mm en formación de cruce. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno.

Total mano de obra ................................................... 29,37
Total resto de obra y materiales............................... 2.848,93

Suma la partida........................................................... 2.878,30
Costes indirectos........................................ 6,00% 172,70
TOTAL PARTIDA......................................................... 3.051,00

01.02.27 m.  Inspección de conduccionesvisual por video cámara. Incluye informe de resultados

Total mano de obra ................................................... 0,09
Total maquinaria......................................................... 0,88

Suma la partida........................................................... 0,97
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,03
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01.03.01 ud  Arqueta de entrada "SM1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,25x3,75x3,85, espesor de
paredes de 0,30 m, y relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de 2 tapas de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye suminis-
tro y colocación de pates de polipropileno y junta de construcción de PVC, tipo A-24 de
Isocron o similar en arranque de muros.

Total resto de obra y materiales............................... 8.224,16

Suma la partida........................................................... 8.224,16
Costes indirectos........................................ 6,00% 493,45
TOTAL PARTIDA......................................................... 8.717,61

01.03.02 ud  Suministro e instalación completa de Compuerta Mural de dimensiones exteriores
1.400x1.400 mm, para una sección de paso de 1200 mm, con husillo no ascendente,
modelo BIDAPRO, DAGA o similar. Carga de agua máx: 6 m. Accionamiento: Eléctrico a
través de servomotor trifásico de 400 V, con volante de emergencia y protección IPE68.
Servicio: Entrada y salida a cámara. Estanqueidad: A cuatro (4) lados, con junta EPDM.
Materiales para marco, tajadera, deslizaderas, columna, extensión, soportes guía y hu-
sillo: acero inoxidable AISI-316. Anclaje con tornillería inox. A4.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total maquinaria......................................................... 88,00
Total resto de obra y materiales............................... 5.565,00
Suma la partida........................................................... 5.852,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 351,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 6.203,97

01.03.03 ud  Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y cable de 50m.

Total mano de obra ................................................... 12,76
Total resto de obra y materiales............................... 67,00

Suma la partida........................................................... 79,76
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,79
TOTAL PARTIDA......................................................... 84,55

01.03.04 ud  Suministro e inslación completa de 3 rejas para desbaste de sólidos de paso 20 mm,
de dimensiones 1.250x2.000mm, de las siguientes caracterísitcas: Marco de perfil rec-
tangular 100x50x3mm, pletinas de 50x10mm y paso 20 mm, guía perfil "U"
118x60x5mm con ángulos para atornillar a pared de 2m de longitud, 2 vigas "U" de co-
rrederas de 5 mm, 2 argollas para de atado de cadena y 2 vigas "U"118x60x5mm solda-
das de 3,75 m de longitud con placas de anclaje en extremos. Materiales para todos los
elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox. A4.

Total mano de obra ................................................... 319,68
Total maquinaria......................................................... 176,00
Total resto de obra y materiales............................... 12.560,00
Suma la partida........................................................... 13.055,68
Costes indirectos........................................ 6,00% 783,34
TOTAL PARTIDA......................................................... 13.839,02
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01.03.05 ud  Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones 3.750x1.000
mm, de 3 mm de espesor, con tirantes de tubos cuadrados de 50x50x1,50 mm. Materia-
les para todos los elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de
anclaje inox. A4.

Total mano de obra ................................................... 52,80
Total maquinaria......................................................... 44,00
Total resto de obra y materiales............................... 1.115,00
Suma la partida........................................................... 1.211,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 72,71
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.284,51

01.04.01.01 m2  Fresado de 3 cm de espesor de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion
completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

Total mano de obra ................................................... 0,20
Total maquinaria......................................................... 1,40

Suma la partida........................................................... 1,60
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,70

01.04.01.02 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granula-
res, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total mano de obra ................................................... 0,01
Total maquinaria......................................................... 0,09
Total resto de obra y materiales............................... 0,24
Suma la partida........................................................... 0,34
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,36

01.04.01.03 m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B4 ADH, con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total mano de obra ................................................... 0,02
Total maquinaria......................................................... 0,09
Total resto de obra y materiales............................... 0,14
Suma la partida........................................................... 0,25
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,27

01.04.01.04 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de na-
turaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y compactación, incluso filler de cemento y Betún asfáltico B 50/70.

Total mano de obra ................................................... 0,83
Total maquinaria......................................................... 9,62
Total resto de obra y materiales............................... 37,86
Suma la partida........................................................... 48,31
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,90
TOTAL PARTIDA......................................................... 51,21
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01.04.01.05 ud  Elevación de tapas de registro de pozos existentes de 5 a 10 cm, mediante aros metali-
cos del diámetro del marco existente, incluso elementos auxiliares, completamente ter-
minado.

Total mano de obra ................................................... 44,04
Total resto de obra y materiales............................... 22,43

Suma la partida........................................................... 66,47
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,99
TOTAL PARTIDA......................................................... 70,46

01.04.01.06 m   Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior, 25 cm. de altura y 100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, junteada, llagueado y limpieza.

Total resto de obra y materiales............................... 17,94

Suma la partida........................................................... 17,94
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,08
TOTAL PARTIDA......................................................... 19,02

01.04.01.07 m2  Pavimento de terrazo  acabado rugoso, pastilla, botonera, o a determinar por la direc-
ción de obra, en losas de 40x40 cm, en color, árido sílice, colocado en aceras, peldaños
y rellanos, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre lechada de cemento, incluso for-
mación de vados y rectificación de tapas a rasante definitiva.

Total resto de obra y materiales............................... 23,22

Suma la partida........................................................... 23,22
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,39
TOTAL PARTIDA......................................................... 24,61

01.04.01.08 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 4,00
Total maquinaria......................................................... 4,30
Total resto de obra y materiales............................... 54,00
Suma la partida........................................................... 62,30
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,74
TOTAL PARTIDA......................................................... 66,04

01.04.02.01 m   Reposición de tubería de fundición dúctil existente de hasta 300 mm de diámetro inte-
rior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios
auxiliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y posterior relleno
de la zanja con Z.A., colocada  s/NTE-IFA-11.

Total mano de obra ................................................... 5,94
Total maquinaria......................................................... 3,41
Total resto de obra y materiales............................... 80,53
Suma la partida........................................................... 89,88
Costes indirectos........................................ 6,00% 5,39
TOTAL PARTIDA......................................................... 95,27
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01.04.02.02 m   Reposición de canalización de telecomunicaciones existente en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para hasta 8 tritubos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón  HM-20/B/20/I de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con ZA, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.M., ejecuta-
do según normas de compañia gestora.

Total mano de obra ................................................... 11,82
Total maquinaria......................................................... 0,36
Total resto de obra y materiales............................... 69,31
Suma la partida........................................................... 81,49
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,89
TOTAL PARTIDA......................................................... 86,38

01.04.02.03 m   Reposición de línea de alimentación para alumbrado público existente con conductores
de cobre 4(1x25) mm2. y aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipoten-
cial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con ZA, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total mano de obra ................................................... 11,20
Total resto de obra y materiales............................... 27,93

Suma la partida........................................................... 39,13
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,35
TOTAL PARTIDA......................................................... 41,48

01.04.02.04 m   Reposición de línea eléctrica existente en baja tensión, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada
por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm.
de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de
pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

Total mano de obra ................................................... 4,03
Total resto de obra y materiales............................... 45,61

Suma la partida........................................................... 49,64
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,98
TOTAL PARTIDA......................................................... 52,62
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01.04.02.05 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
315 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

Total mano de obra ................................................... 5,50
Total resto de obra y materiales............................... 129,05

Suma la partida........................................................... 134,55
Costes indirectos........................................ 6,00% 8,07
TOTAL PARTIDA......................................................... 142,62

01.04.02.06 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
500 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

Total resto de obra y materiales............................... 180,75

Suma la partida........................................................... 180,75
Costes indirectos........................................ 6,00% 10,85
TOTAL PARTIDA......................................................... 191,60

01.04.03.01 m2  Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, flechas y cebreados, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Total mano de obra ................................................... 2,72
Total maquinaria......................................................... 3,44
Total resto de obra y materiales............................... 1,11
Suma la partida........................................................... 7,27
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,71

01.04.03.02 m   Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.

Total mano de obra ................................................... 0,22
Total maquinaria......................................................... 0,32
Total resto de obra y materiales............................... 0,14
Suma la partida........................................................... 0,68
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,72

02.01.01 m.  Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Total mano de obra ................................................... 0,25
Total maquinaria......................................................... 1,24

Suma la partida........................................................... 1,49
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,58
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02.01.02 ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del
mismo en las zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas, tocones y
el resto de productos resultantes, incluso relleno de tierra compactada del hueco resul-
tante.

Total mano de obra ................................................... 42,62
Total maquinaria......................................................... 53,40

Suma la partida........................................................... 96,02
Costes indirectos........................................ 6,00% 5,76
TOTAL PARTIDA......................................................... 101,78

02.01.03 ud  Cata para la identificación de posibles servicios o cimientos existentes. Incluido corte,
demolición del pavimento, excavación hasta 1,50 m de profunidad y transporte de resi-
duos a vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 14,34
Total maquinaria......................................................... 32,99

Suma la partida........................................................... 47,33
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,84
TOTAL PARTIDA......................................................... 50,17

02.01.04 ud  Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación
Total maquinaria......................................................... 4.245,00

Suma la partida........................................................... 4.245,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 254,70
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.499,70

02.01.05 m   Doble murete guía para ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor y 70 cm de altura,
con hormigón HA-25/B/20/I y armado con acero B 500 S, incluso excavación y transporte
de tierras a vertedero autorizado, ejecución por bataches, encofrado, armado, hormigo-
nado y desencofrado.

Total resto de obra y materiales............................... 85,62

Suma la partida........................................................... 85,62
Costes indirectos........................................ 6,00% 5,14
TOTAL PARTIDA......................................................... 90,76

02.01.06 m2  Ejecución de pantalla de hormigón armado HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforresis-
tente, de 80 cm de espesor y hasta 14 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, incluso
plataforma de trabajo, excavación con cuchara bivalva y transporte de material sobrante
a vertedero autorizado. Incluido el hormigón con un 20% de exceso por irregularidades
del terreno. Incluso p.p. de trépano y preperforación si fuera necesario en costras calcá-
reas. No incluye acero.

Total mano de obra ................................................... 11,99
Total maquinaria......................................................... 36,59
Total resto de obra y materiales............................... 71,65
Suma la partida........................................................... 120,23
Costes indirectos........................................ 6,00% 7,21
TOTAL PARTIDA......................................................... 127,44
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02.01.07 kg  Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alambre
de atar y separadores, terminado.

Total mano de obra ................................................... 0,13
Total maquinaria......................................................... 0,08
Total resto de obra y materiales............................... 0,78
Suma la partida........................................................... 0,99
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,05

02.01.08 m   Demolición de muretes guía de hormigón armado para ejecución de pantallas, com-
puestos por 2 muros de 25 cm de espesor y 100 cm de altura, de hormigón armado,
con medios mecánicos o manuales, incluso corte de armaduras, carga y transporte a
vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 2,17
Total maquinaria......................................................... 6,91

Suma la partida........................................................... 9,08
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA......................................................... 9,62

02.01.09 m   Demolición de coronación de pantalla de hormigón armado, de 80 cm de espesor y 70
cm de altura, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y tranporte a vertedero
autorizado

Total mano de obra ................................................... 3,25
Total maquinaria......................................................... 7,34

Suma la partida........................................................... 10,59
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA......................................................... 11,23

02.01.10 ud  Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes,
i/desplazamiento de personal especializado.

Total maquinaria......................................................... 2.444,00

Suma la partida........................................................... 2.444,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 146,64
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.590,64

02.01.11 ud  Cabeza de anclaje formada por placa y cuñas, tesado posterior al fraguado del cemento
inyectado. Incluso desmontaje y puesta en servicio.

Total mano de obra ................................................... 5,44
Total maquinaria......................................................... 50,60
Total resto de obra y materiales............................... 102,00
Suma la partida........................................................... 158,04
Costes indirectos........................................ 6,00% 9,48
TOTAL PARTIDA......................................................... 167,52
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02.01.12 m   Perforacion para anclaje provisional al terreno de 300KN., con una longitud media de 15
m., con equipo de perforación, suministro y colocacion de cable confeccionado por 4
cordones de acero de diametro 0,6" de acero Y1860 S7, inyección de lechada con ce-
mento SR para un bulbo 7.50 m de longitud.  Realizado por personal especializado,
i/medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 6,57
Total maquinaria......................................................... 10,62
Total resto de obra y materiales............................... 53,10
Suma la partida........................................................... 70,29
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,22
TOTAL PARTIDA......................................................... 74,51

02.01.13 m3  Excavación en vaciados en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

Total mano de obra ................................................... 0,86
Total maquinaria......................................................... 4,11

Suma la partida........................................................... 4,97
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,27

02.01.14 m3  Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y pozos, con electrobomba sumergi-
ble para un caudal máximo de 100 m3/h y altura manométrica total hasta 15 m

Total mano de obra ................................................... 0,51
Total maquinaria......................................................... 0,16

Suma la partida........................................................... 0,67
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,71

02.01.15 m2  Repicado de paramentos verticales de pantallas para regularización de superficies de
hormigón, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte a vertedero
autorizado.

Total mano de obra ................................................... 1,07
Total maquinaria......................................................... 4,19

Suma la partida........................................................... 5,26
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,58

02.01.16 ud  Conexión entre muro pantalla y losa de cimentación mediante barras de acero corruga-
do B-500S de diámetro 20 mm y longitud 220 cm, colocadas a posteriori con resina de
inyección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y agua, inyección de resi-
na desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con movimiento giratorio para evitar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

Total mano de obra ................................................... 4,32
Total maquinaria......................................................... 2,18
Total resto de obra y materiales............................... 10,02
Suma la partida........................................................... 16,52
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,99
TOTAL PARTIDA......................................................... 17,51

PROINTER INGENIERÍA Página 17



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

02.01.17 ud  Conexión entre muro pantalla y muros interiores mediante barras de acero corrugado
B-500S de diámetro 16 mm y longitud 200 cm, colocadas a posteriori con resina de in-
yección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y agua, inyección de resi-
na desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con movimiento giratorio para evitar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

Total mano de obra ................................................... 4,32
Total maquinaria......................................................... 2,18
Total resto de obra y materiales............................... 6,31
Suma la partida........................................................... 12,81
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,77
TOTAL PARTIDA......................................................... 13,58

02.01.18 m2  Encofrado plano en cimentaciones y soleras de estructuras de hormigón armado, inclu-
so desencofrado y limpieza, totalmente terminado.

Total mano de obra ................................................... 14,07
Total resto de obra y materiales............................... 1,96

Suma la partida........................................................... 16,03
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA......................................................... 16,99

02.01.19 m2  Encofrado plano con cara vista en alzados de muros de estructuras de hormigón arma-
do, con paneles metálicos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y lim-
pieza, totalmente terminado.

Total mano de obra ................................................... 15,18
Total resto de obra y materiales............................... 3,20

Suma la partida........................................................... 18,38
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA......................................................... 19,48

02.01.20 m2  Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para
luces inferiores a 7,00 metros. Incluido cimbrado.

Total mano de obra ................................................... 24,43
Total resto de obra y materiales............................... 3,56

Suma la partida........................................................... 27,99
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 29,67

02.01.21 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20 con cemento sulforresistente, puesto en obra, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 2,73
Total maquinaria......................................................... 1,87
Total resto de obra y materiales............................... 48,45
Suma la partida........................................................... 53,05
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,18
TOTAL PARTIDA......................................................... 56,23
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02.01.22 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en cimentaciones, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 1,99
Total maquinaria......................................................... 2,55
Total resto de obra y materiales............................... 71,04
Suma la partida........................................................... 75,58
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,53
TOTAL PARTIDA......................................................... 80,11

02.01.23 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en alzados de muros, inclu-
so  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 10,57
Total maquinaria......................................................... 9,01
Total resto de obra y materiales............................... 71,04
Suma la partida........................................................... 90,62
Costes indirectos........................................ 6,00% 5,44
TOTAL PARTIDA......................................................... 96,06

02.01.24 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en losas, incluso  prepara-
ción de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 8,29
Total maquinaria......................................................... 4,65
Total resto de obra y materiales............................... 71,04
Suma la partida........................................................... 83,98
Costes indirectos........................................ 6,00% 5,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 89,02

02.01.25 m2  Revestimiento interior de paramentos, de 6 mm de espesor, con componente de mez-
cla polvo-liquido MC RIM de Isocron o similar

Total mano de obra ................................................... 10,95
Total resto de obra y materiales............................... 21,05

Suma la partida........................................................... 32,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,92
TOTAL PARTIDA......................................................... 33,92

02.01.26 m2  Revestimiento interior de solera, compuesto por imprimación tipo NAFUFILL HB/ HS o
similar y enlucido y fratasado mecánico con componente MC RIM H de Isocron o similar,
de 10 mm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 6,57
Total resto de obra y materiales............................... 33,42

Suma la partida........................................................... 39,99
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,40
TOTAL PARTIDA......................................................... 42,39

02.01.27 m   Suministro e instalación de junta de construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o similar.

Total mano de obra ................................................... 1,09
Total resto de obra y materiales............................... 4,07

Suma la partida........................................................... 5,16
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,47
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02.01.28 m   Suministro y aplicación de cordón de unión en juntas de construcción con masilla de
poliuretano hidroexpansiva, tipo Sika Swell P tipo Híbrido 2010H o similar, incluso me-
dios auxiliares. Totalmente terminada.

Total mano de obra ................................................... 2,13
Total resto de obra y materiales............................... 10,50

Suma la partida........................................................... 12,63
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA......................................................... 13,39

02.01.29 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada,
acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95
Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124

Total mano de obra ................................................... 21,88
Total resto de obra y materiales............................... 64,00

Suma la partida........................................................... 85,88
Costes indirectos........................................ 6,00% 5,15
TOTAL PARTIDA......................................................... 91,03

02.01.30 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400 (Gru-
po 4), modelo DDK2ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar, de dimen-
siones interiores (hueco libre) 1500x750 mm, dividida en 4 partes. Marco de fundición
dúctil con perfil en "T" y orificios de anclaje para el sellado, tapa con articulación integra-
da y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y de asistencia en la apertura. Fabri-
cada conforme a la norma EN124.

Total mano de obra ................................................... 43,76
Total resto de obra y materiales............................... 890,00

Suma la partida........................................................... 933,76
Costes indirectos........................................ 6,00% 56,03
TOTAL PARTIDA......................................................... 989,79

02.01.31 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400 (Gru-
po 4), modelo DDK1ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar, de dimen-
siones interiores (hueco libre) 750x750 mm, dividida en 2 partes. Marco de fundición
dúctil con perfil en "T" y orificios de anclaje para el sellado, tapa con articulación integra-
da y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y de asistencia en la apertura. Fabri-
cada conforme a la norma EN124.

Total mano de obra ................................................... 32,83
Total resto de obra y materiales............................... 490,00

Suma la partida........................................................... 522,83
Costes indirectos........................................ 6,00% 31,37
TOTAL PARTIDA......................................................... 554,20

02.01.32 ud  Suministro y colocación de pates de polipropileno. Totalmente colocados

Total mano de obra ................................................... 3,30
Total resto de obra y materiales............................... 3,00

Suma la partida........................................................... 6,30
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,68
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02.02.01.01 ud  Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante
para aguas residuales y pluviales, capaz de elevar 256,00 m3/h a 7,05 m.c.a. modelo
XFP200G-CB1.1-PE90/6-D05*10 de la marca ABS, o similar, con motor Premium Effi-
ciency IE3 de 9 KW en el eje a 982 rpm, a 400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H. Incluso ca-
ble eléctrico de conexión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas y pruebas de
verificación y funcionamiento.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total maquinaria......................................................... 44,00
Total resto de obra y materiales............................... 6.553,50
Suma la partida........................................................... 6.797,30
Costes indirectos........................................ 6,00% 407,84
TOTAL PARTIDA......................................................... 7.205,14

02.02.01.02 ud  Suministro e instalación completa de conexión de descarga para acoplamiento automá-
tico de las bombas, con salida acodada a tubería DN200, espárragos de anclaje y so-
portes superiores de tubo guía AFP 1 Y AFP 2.

Total mano de obra ................................................... 39,96
Total resto de obra y materiales............................... 1.094,00

Suma la partida........................................................... 1.133,96
Costes indirectos........................................ 6,00% 68,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.202,00

02.02.01.03 ud   Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 2 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque estrella-triángu-
lo. Acabado completo con sensor ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y manual
- Sinóptico general y motorización gráfica y dinámica con display LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC242
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra gestión
de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad, 3 contactores libres de potencial, cuadro base APC,
controlador ABS PC242, o similar, más sensor de nivel hidrostático ranco 0-6 mca, sali-
da 4-20 mA MD126
Totalmente instalado y funcionando.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total resto de obra y materiales............................... 4.230,00

Suma la partida........................................................... 4.429,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 265,79
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.695,59

02.02.01.04 ud  Protección contra sobretensiones fina (tipo 3) para circuito de control a 24 VDC.

Total mano de obra ................................................... 21,88
Total resto de obra y materiales............................... 180,00

Suma la partida........................................................... 201,88
Costes indirectos........................................ 6,00% 12,11
TOTAL PARTIDA......................................................... 213,99
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02.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI-316 en tuberías y piezas especiales, incluso suministro, prepara-
ción, montaje y pruebas.

Total mano de obra ................................................... 0,56
Total resto de obra y materiales............................... 6,50

Suma la partida........................................................... 7,06
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,48

02.02.01.06 ud  Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento por personal especializado de todos
los equipos electromecánicos, así como de los cuadros eléctricos instalados.

Total mano de obra ................................................... 799,20

Suma la partida........................................................... 799,20
Costes indirectos........................................ 6,00% 47,95
TOTAL PARTIDA......................................................... 847,15

02.02.02.01 ud  Suministro e instalación completa de Aireador sumergible por efecto venturi de aspira-
ción atmosférica, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja gruesa,
con transferencia de oxígeno, modelo TJ XFP150E-CB1.1-PE90/4-D05*10 de la marca
ABS o similar, con motor Premium Efficency IE3 (factor de servicio 1.3) antideflagrante (II
2G k EEx d IIB T4) de 9 KW en el eje a 7 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz. El aireador dis-
pone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado, protección
de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y sistema de refri-
geración por Libre circulación del medio. Los materiales del aireador son: alojamiento
del motor en 18,1 eje en 1.4021 (AISI 420), tornillería en acero inox. 1.4401 (AISI 316), y
eyectores en Acero inox. 1.4301 (AISI 304).
Incluye doble junta mecánica SiC/SiC-SiC-C, 10 (S1BN8-F) de cable por bomba, tipo es-
pecial sumergible y con un conector adaptado al motor.
Incluye conexión de descarga para acomplamiento automático de las bombas, con sali-
da acodada a tubería DN150, carrete para regulación de altura DN150, espárragos de
anclaje y soportes superiores de tubo guía AFP1 Y AFP2.
Incluye suministro e instalación de pipe retainer de acero inox AISI 316. AFP/AS, long.
7m, con extremo embridado
Incluye suministro e instalación de Eyector turbo JET DN150 EN AISI 304
Incluye tornillería inox. A4 ENB. DN150 PN-10
Incluye suministro e instalación de cable eléctrico de conexión de hasta 50m de longi-
tud, conexiones eléctricas y pruebas de verificación y funcionamiento.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO

Total mano de obra ................................................... 399,60
Total maquinaria......................................................... 88,00
Total resto de obra y materiales............................... 7.438,50
Suma la partida........................................................... 7.926,10
Costes indirectos........................................ 6,00% 475,57
TOTAL PARTIDA......................................................... 8.401,67
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02.02.02.02 ud  Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 4 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque directo. Acaba-
do básico con sensor de nivel ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y manual
- Sinóptico general y motorización gráfica y dinámica con display LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC441
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra gestión
de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad X/4-20mA
Totalmente instalado y funcionando.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total resto de obra y materiales............................... 6.220,00

Suma la partida........................................................... 6.419,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 385,19
TOTAL PARTIDA......................................................... 6.804,99

02.02.02.03 ud  Suministro e instalación completa de autómata para control de equipos electromecán-
cios, tipo SIGMATIC S-7 de siemens o similar, compuesto por CTU, módulos de expan-
sión, fuente de alimentación, accesorios varios, pantalla interfaz, software de programa-
ción, etc. Totalmente instalado.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total resto de obra y materiales............................... 15.000,00

Suma la partida........................................................... 15.199,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 911,99
TOTAL PARTIDA......................................................... 16.111,79

02.02.02.04 ud  Suministro e instalación completa de sistema de control de hasta 2 bombas ABS
PC242 o similar. Interfaz de usuario por pantalla gráfica a color y teclas de membrana.
Multitud de funciones avanzadas

Total mano de obra ................................................... 109,40
Total resto de obra y materiales............................... 800,00

Suma la partida........................................................... 909,40
Costes indirectos........................................ 6,00% 54,56
TOTAL PARTIDA......................................................... 963,96

02.02.02.05 ud  Suministro e instalación completa de sensor de nivel 0-10 mca para agua residual mo-
delo ABS MD126 o similar, salida 4-20mA a 2 hilos (aliment. en lazo de señal). Robusto:
cuerpo de acero inox, elemento sensor cerámico, sello viton y cable apantallado PE
15m.

Total mano de obra ................................................... 87,52
Total resto de obra y materiales............................... 595,00

Suma la partida........................................................... 682,52
Costes indirectos........................................ 6,00% 40,95
TOTAL PARTIDA......................................................... 723,47
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02.02.03.01 ud  Suministro e instalación completa de compuerta mural estanca a 4 lados, bastidor y ta-
blero en AISI316, junta de estanquidad en EPDM, husillo en AISI 303, deslizaderas en
polietileno de alta densidad, con accionamiento eléctrico todo-nada AUMA SG7.02,
380V, 50Hz, con finales de carrera y limitadores de par, indicador mecánico y volante de
emergencia integrado, 6 metros de eje de extensión en AISI316, 2 soportes a pared en
AISI316 y pedestal en AISI316. Anclaje con tornillería inox. A4. Completamente instalada
y probada.

Total mano de obra ................................................... 119,88
Total maquinaria......................................................... 88,00
Total resto de obra y materiales............................... 3.350,00
Suma la partida........................................................... 3.557,88
Costes indirectos........................................ 6,00% 213,47
TOTAL PARTIDA......................................................... 3.771,35

02.02.03.02 ud  Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones
4.000x1.200mm, de 3mm de espesor, plegada y anclada a muro con angulos 50.4 mm,
de 50 cm de longitud, espaciados cada 50cm. Materiales para todos los elementos:
acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox. A4.

Total mano de obra ................................................... 52,80
Total maquinaria......................................................... 44,00
Total resto de obra y materiales............................... 1.250,00
Suma la partida........................................................... 1.346,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 80,81
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.427,61

02.03.01 m2  Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Total resto de obra y materiales............................... 28,00

Suma la partida........................................................... 28,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 29,68

02.03.02 m2  Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de ro-
dadura de 6 cm de espesor, con áridos de naturaleza porfídica con desgaste de los Án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de ce-
mento, Incluye riego de imprimación C60BF5 IMP y betún asfáltico B50/70.

Total resto de obra y materiales............................... 7,59

Suma la partida........................................................... 7,59
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA......................................................... 8,05

02.03.05 ud  Reposición y ampliación de centro de transformación existente (CT Ballester) en calle
Tarragona. Incluye desmontaje de centro de transformación existente de 400KVA, insta-
lación de nuevo cuadro de baja tensión en CT, instalación de 630KVA, instalación de
nuevos trafos en CT e instalación de 260 ml de nueva línea. Incluido conexión y entron-
que. Instalación completa según directrices y valoración realizada por IBERDROLA, in-
cluida en Anejo nº 3.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................................................... 19.496,70
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02.03.06 m   Anillo de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con 2 cables conductores de
3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamien-
to en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/B/20/I, montaje
de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de
hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndo-
los completamente, y relleno con hormigón HM-20/B/20/I hasta la altura donde se inicia
el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total mano de obra ................................................... 4,03
Total resto de obra y materiales............................... 68,73

Suma la partida........................................................... 72,76
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,37
TOTAL PARTIDA......................................................... 77,13

02.03.07 ud  Suministro e instalación de hornacina prefabricada tipo hormigón monoblock, de di-
mensiones exteriores 150x150x210cm, y dimensiones interiores 140x140x192cm, con
rejillas de ventilación y puerta de acceso de acero galvanizado de dimensiones
180x80cm, para instalación de cuadros eléctricos. Incluida solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor. Totalmente terminada

Total mano de obra ................................................... 11,02
Total maquinaria......................................................... 132,00
Total resto de obra y materiales............................... 593,50
Suma la partida........................................................... 736,52
Costes indirectos........................................ 6,00% 44,19
TOTAL PARTIDA......................................................... 780,71

02.03.08 ud  Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 60x60x60 cm.  Colocada sobre capa
de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

Total mano de obra ................................................... 8,19
Total resto de obra y materiales............................... 70,27

Suma la partida........................................................... 78,46
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,71
TOTAL PARTIDA......................................................... 83,17

02.03.09 m.  Conductor de cobre Cu 3x10 mm2+TT, nivel de aislamiento 0,6/1 kV XPLE según norma
UNE 21123-2 instalado en tubo de PVC, incluidas piezas y accesorios para su anclaje a
muro.

Total mano de obra ................................................... 2,24
Total resto de obra y materiales............................... 3,90

Suma la partida........................................................... 6,14
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,51
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02.03.10 PA  Partida alzada de abono integro en concepto de Proyecto y Legalización de las instala-
ciones de baja tensión enla Dirección General de Industrial

Total resto de obra y materiales............................... 2.830,19

Suma la partida........................................................... 2.830,19
Costes indirectos........................................ 6,00% 169,81
TOTAL PARTIDA......................................................... 3.000,00

03.01.01 m.  Tubería corrugada de PVC  circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitu-
dinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, termi-
nado.

Total mano de obra ................................................... 1,59
Total maquinaria......................................................... 0,21
Total resto de obra y materiales............................... 4,25
Suma la partida........................................................... 6,05
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,41

03.01.02 m3  Relleno con material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasifi-
cado < 25 mm., incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.

Total mano de obra ................................................... 2,84
Total maquinaria......................................................... 7,76
Total resto de obra y materiales............................... 11,62
Suma la partida........................................................... 22,22
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,33
TOTAL PARTIDA......................................................... 23,55

03.02.01 m2  Impermeabilización exterior de cubierta, de 2 mm de espesor, con mezcla de compo-
nente polvo-liquido tipo ZENTRIFIX F-92 de Isocron o similar.

Total mano de obra ................................................... 2,19
Total resto de obra y materiales............................... 13,98

Suma la partida........................................................... 16,17
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,97
TOTAL PARTIDA......................................................... 17,14

03.02.02 m2  Suministro y colocación de fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, marcado
CE.

Total mano de obra ................................................... 0,22
Total resto de obra y materiales............................... 1,43

Suma la partida........................................................... 1,65
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,75
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03.02.03 m   Bordillo de hormigón bicapa gris, de dimensiones 10X20X40 cm, colocado sobre ci-
miento de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 20x20cm, rejuntado y limpieza, inclu-
so la excavación previa y el relleno posterior.

Total resto de obra y materiales............................... 10,36

Suma la partida........................................................... 10,36
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA......................................................... 10,98

03.02.04 m2  Acera de ancho variable pavimentada con adoquín prefabricado de hormigón bicapa en
colores suaves tostados ( otoñal ), a elegir por la Dirección Facultativa, rustico de Roda
o similar, de forma rectangular de las siguientes medidas: 20x10x8 cm, colocado  sobre
cama de gravín de 6 mm de río, rasanteada,  de 4/5 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo,i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme exis-
tente, no incluido en el precio.

Total maquinaria......................................................... 0,59
Total resto de obra y materiales............................... 29,06

Suma la partida........................................................... 29,65
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,78
TOTAL PARTIDA......................................................... 31,43

03.02.05 m2  Pavimento de loseta hidráulica de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, de co-
lor a elegir por la Dirección Facultativa. Incluye ejecución de solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor y mortero de colocación 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Total resto de obra y materiales............................... 42,59

Suma la partida........................................................... 42,59
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,56
TOTAL PARTIDA......................................................... 45,15

03.02.06 m2  Suministro y puesta en obra de Lechada Bituminosa color LB-4 de 1,5 cm de espesor
(Slurry), extendida en dos capas: Primera capa compuesta por LB-4 2,5 Kg/m2 color y
segunda capa y acabado superficial compuesta por LB-4 1Kg/m2 color para formación
de carrl bici o área peatonal. Incluso limpieza previa de la superficie a tratar con sopla-
dora para garantizar la adherencia de revestimiento.

Total mano de obra ................................................... 2,68
Total maquinaria......................................................... 0,31
Total resto de obra y materiales............................... 8,40
Suma la partida........................................................... 11,39
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 12,07
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03.02.07 m2  Pavimento formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre
10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga
de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor se-
gún norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y compactado.

Total mano de obra ................................................... 1,06
Total maquinaria......................................................... 2,83
Total resto de obra y materiales............................... 4,63
Suma la partida........................................................... 8,52
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......................................................... 9,03

03.03.01 ud  Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los ele-
mentos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-
rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexio-
nado y cableado.

Total mano de obra ................................................... 111,90
Total resto de obra y materiales............................... 1.991,58

Suma la partida........................................................... 2.103,48
Costes indirectos........................................ 6,00% 126,21
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.229,69

03.03.02 m   Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 110mm. de diametro, doble ca-
pa,  para canalizacion de alumbrado público, embebidos en cimiento de hormigón del
bordillo.

Total mano de obra ................................................... 0,28
Total resto de obra y materiales............................... 1,87

Suma la partida........................................................... 2,15
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA......................................................... 2,28

03.03.03 ud  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total mano de obra ................................................... 16,38
Total maquinaria......................................................... 3,86
Total resto de obra y materiales............................... 40,90
Suma la partida........................................................... 61,14
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,67
TOTAL PARTIDA......................................................... 64,81

03.03.04 ud  Cimentación para báculo alumbrado, de dimensiones 50x50x50 cm., en hormigón
HM-20/B/20/I, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

Total resto de obra y materiales............................... 55,04

Suma la partida........................................................... 55,04
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,30
TOTAL PARTIDA......................................................... 58,34

PROINTER INGENIERÍA Página 28



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

03.03.05 ud  Desmontaje y nuevo montaje de columna de proyectores de alumbrado existente.

Total mano de obra ................................................... 14,34
Total maquinaria......................................................... 39,41

Suma la partida........................................................... 53,75
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,23
TOTAL PARTIDA......................................................... 56,98

03.03.06 ud  Puesta a tierra para columnas metalicas, compuesta por electrodo normal de acero gal-
vanizado cobreado de 2 metros, cable cubierto de doble capa de 16 mm2, completa-
mente instalada.

Total mano de obra ................................................... 3,39
Total resto de obra y materiales............................... 7,88

Suma la partida........................................................... 11,27
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 11,95

03.03.07 ud  Columna de 4 m. de altura mod. "ANNA" de Socelec o similar, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero pintado según normativa
existente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
con puntera para acoplamiento de luminaria, completamente instalada y nivelada.

Total mano de obra ................................................... 11,29
Total maquinaria......................................................... 15,76
Total resto de obra y materiales............................... 504,86
Suma la partida........................................................... 531,91
Costes indirectos........................................ 6,00% 31,91
TOTAL PARTIDA......................................................... 563,82

03.03.08 ud  Luminaria peatonal modelo "KIO" de Socelec o similar, de 100 W VSAP, completamente
instalada, incluso equipo de reducción de consumo.

Total mano de obra ................................................... 9,03
Total resto de obra y materiales............................... 461,00

Suma la partida........................................................... 470,03
Costes indirectos........................................ 6,00% 28,20
TOTAL PARTIDA......................................................... 498,23

03.03.09 ud  Suministro e instalacion de conductor de cobre, denominacion UNE RVFV-0,6/1 KV., tipo
Sintenax, Plastigron o similar, aislamiento 1000 V., incluso p.p.de accesorios, piezas ni-
led de conexión, transporte e instalación de 4x6 mm2. de sección y conductor de protec-
ción de 1x16mm2 de sección aislamiento 750V y color amarillo-verde.

Total mano de obra ................................................... 0,11
Total resto de obra y materiales............................... 5,60

Suma la partida........................................................... 5,71
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,05
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03.03.10 m.  Instalación de conductor de tierra aislado de cobre de 16 mm2 amarillo verde con sol-
dadura aluminotérmica.

Total mano de obra ................................................... 1,69
Total resto de obra y materiales............................... 1,55

Suma la partida........................................................... 3,24
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,43

03.04.01 m3  Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida
con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

Total mano de obra ................................................... 4,24
Total resto de obra y materiales............................... 12,00

Suma la partida........................................................... 16,24
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,97
TOTAL PARTIDA......................................................... 17,21

03.04.02 m.  Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión
nominal de 10 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el inte-
rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.

Total mano de obra ................................................... 1,42
Total resto de obra y materiales............................... 5,98

Suma la partida........................................................... 7,40
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,84

03.04.03 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20/I+ Qc, resistente a sulfatos, vertido en zanjas para pro-
tección de canalizaciones bajo aceras o calzada, puesto en obra, totalmente acabada.

Total mano de obra ................................................... 5,44
Total resto de obra y materiales............................... 61,50

Suma la partida........................................................... 66,94
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 70,96

03.04.04 m.  Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministra-
da en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Total mano de obra ................................................... 0,77
Total maquinaria......................................................... 0,16
Total resto de obra y materiales............................... 4,35
Suma la partida........................................................... 5,28
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,60
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03.04.05 m.  Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de
unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de
zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

Total mano de obra ................................................... 0,85
Total resto de obra y materiales............................... 0,75

Suma la partida........................................................... 1,60
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,70

03.04.06 ud  Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 mi-
nutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para
puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección anti-
descarga, incluso fijación, instalado.

Total mano de obra ................................................... 33,19
Total resto de obra y materiales............................... 115,60

Suma la partida........................................................... 148,79
Costes indirectos........................................ 6,00% 8,93
TOTAL PARTIDA......................................................... 157,72

03.04.07 ud  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-
cluir dado de anclaje, completamente instalada.

Total mano de obra ................................................... 11,20
Total resto de obra y materiales............................... 205,27

Suma la partida........................................................... 216,47
Costes indirectos........................................ 6,00% 12,99
TOTAL PARTIDA......................................................... 229,46

03.04.08 ud  Plantas arbustivas de las especies "Anthyllis cystisoides, Helichrysum italicum, Convul-
vus althaeoides" de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  aportación de tierra vegetal, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

Total mano de obra ................................................... 1,29
Total resto de obra y materiales............................... 0,62

Suma la partida........................................................... 1,91
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......................................................... 2,02

03.05.01 ud  Suministro y colocación de papelera modelo "LIPS" de Urbes 21 o Similar, de madera,
fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas. Totalmente co-
locada.

Total resto de obra y materiales............................... 340,42

Suma la partida........................................................... 340,42
Costes indirectos........................................ 6,00% 20,43
TOTAL PARTIDA......................................................... 360,85
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03.05.02 ud  Suministro y colocación de banco de modelo "BRISA" de Urbes 21 o Similar. Incluso an-
claje a suelo, totalmente colocado.

Total resto de obra y materiales............................... 430,42

Suma la partida........................................................... 430,42
Costes indirectos........................................ 6,00% 25,83
TOTAL PARTIDA......................................................... 456,25

03.05.03 ud  Suministro e instalación completa de columpio triple de 2m de metal con asiento de be-
be adicional, modelo KSW90020-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante.

Total mano de obra ................................................... 43,12
Total resto de obra y materiales............................... 2.430,00

Suma la partida........................................................... 2.473,12
Costes indirectos........................................ 6,00% 148,39
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.621,51

03.05.04 ud  Suministro e instalación completa de juego tipo combi 2 puente rojo T. plas, modelo
MPP200301 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

Total mano de obra ................................................... 172,48
Total resto de obra y materiales............................... 9.800,00

Suma la partida........................................................... 9.972,48
Costes indirectos........................................ 6,00% 598,35
TOTAL PARTIDA......................................................... 10.570,83

03.05.05 ud  Suministro e instalación completa de juego, tipo balancín triple, modelo KPL117 de jue-
gos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

Total mano de obra ................................................... 43,12
Total resto de obra y materiales............................... 1.840,00

Suma la partida........................................................... 1.883,12
Costes indirectos........................................ 6,00% 112,99
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.996,11

03.05.06 ud  Suministro e instalación completa de juego, tipo columpio combi 2.50m de metal, mo-
delo KSW90041-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicacio-
nes del fabricante.

Total mano de obra ................................................... 86,24
Total resto de obra y materiales............................... 2.894,00

Suma la partida........................................................... 2.980,24
Costes indirectos........................................ 6,00% 178,81
TOTAL PARTIDA......................................................... 3.159,05
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03.05.07 ud  Suministro e instalación completa de juego, tipo supernova Negro y Amarillo, modelo
GXY916006 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

Total mano de obra ................................................... 107,80
Total resto de obra y materiales............................... 4.060,00

Suma la partida........................................................... 4.167,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 250,07
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.417,87

03.05.08 ud  Suministro e instalación completa de juego saludable, rueda de estiramientos y torsión
corporal, modelo KPX220-3617 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según
indicaciones del fabricante.

Total mano de obra ................................................... 86,24
Total resto de obra y materiales............................... 1.728,00

Suma la partida........................................................... 1.814,24
Costes indirectos........................................ 6,00% 108,85
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.923,09

03.05.09 ud  Suministro e instalación completa de juego saludable, bicicleta elíptica, modelo KPX125
de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

Total mano de obra ................................................... 86,24
Total resto de obra y materiales............................... 2.254,00

Suma la partida........................................................... 2.340,24
Costes indirectos........................................ 6,00% 140,41
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.480,65

03.05.10 ud  Suministro e instalación completa de juego saludable, corredor aereo, modelo
KPX120-3617, de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del
fabricante.

Total mano de obra ................................................... 86,24
Total resto de obra y materiales............................... 1.972,00

Suma la partida........................................................... 2.058,24
Costes indirectos........................................ 6,00% 123,49
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.181,73

03.05.11 ud  Suministro e instalación completa cartel indicativo de área de juegos de dimensiones
60x40cm, modelo Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.

Total mano de obra ................................................... 21,56
Total resto de obra y materiales............................... 135,57

Suma la partida........................................................... 157,13
Costes indirectos........................................ 6,00% 9,43
TOTAL PARTIDA......................................................... 166,56
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03.05.12 m   Suministro e instalación completa de valla metálica de colores, modelo Kompan o simi-
lar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

Total mano de obra ................................................... 10,79
Total resto de obra y materiales............................... 50,00

Suma la partida........................................................... 60,79
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,65
TOTAL PARTIDA......................................................... 64,44

03.05.13 m2  Pavimentación completa de área de juegos con caucho contínuo en colores básicos. In-
cluye 0.80m2/m2 de EPD colores básicos 10 mm, 0.20m2/m2 de EPD colores especia-
les 10 mm,0.70m2/m2 SBR para HIC de 1m de 20mm de espesor y 0.30m2/m2 SBR
para HIC de 1.20m de 30mm de espesor. Según diseño de planos. Totalmente termina-
do.

Total mano de obra ................................................... 1,08
Total resto de obra y materiales............................... 59,80

Suma la partida........................................................... 60,88
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,65
TOTAL PARTIDA......................................................... 64,53

03.05.14 m2  Suministro, extendido y rastrillado de capa de piedra de canto rodado (Ojo de perdiz) de
30 cm de espesor

Total mano de obra ................................................... 1,08
Total resto de obra y materiales............................... 16,00

Suma la partida........................................................... 17,08
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 18,10

03.05.15 ud  Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 6.00x4.00x3.00m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y acabada con lasur color cas-
taño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas espe-
ciales para su anclaje. Totalmente instalada.

Total mano de obra ................................................... 107,80
Total resto de obra y materiales............................... 4.146,15

Suma la partida........................................................... 4.253,95
Costes indirectos........................................ 6,00% 255,24
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.509,19

03.05.16 ud  Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 5.00x4.00x2.50m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y acabada con lasur color cas-
taño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas espe-
ciales para su anclaje. Totalmente instalada.

Total mano de obra ................................................... 107,80
Total resto de obra y materiales............................... 3.611,15

Suma la partida........................................................... 3.718,95
Costes indirectos........................................ 6,00% 223,14
TOTAL PARTIDA......................................................... 3.942,09
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04.01         Partida justificada en "Anejo 9. Gestión de Residuos"

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................................................... 18.934,04

05.01         Partida justificada en "Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud"

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................................................... 26.023,90

Murcia, diciembre de 2014

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
Autor del Proyecto 

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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CAPÍTULO 01 CONDUCCIONES, POZOS Y ARQUETAS DE ENTRADA                       

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS                           

01.01.01     m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                            

Corte de pav imento con máquina cortadora, incluso premarcaje y  limpieza posterior. 5.502,00 1,05 5.777,10

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor
, incluso carga y  transporte de material a vertedero autorizado.

3.615,62 3,29 11.895,39

01.01.03     ud  CATA DE INSPECCIÓN EN CALZADA PARA DETECCIÓN DE SERVICIOS       

Cata de inspección en calzada para detección de serv icios,  con medios mecánicos y
manuales, con reposición de firme incluido.

10,00 102,01 1.020,10

01.01.04     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           

Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado.

7.307,14 3,02 22.067,56

01.01.05     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS C/AGOTAM.AGUA                             

Excavación de tierras en vaciados, con agotamiento de agua, incluso carga y transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

1.469,00 5,60 8.226,40

01.01.06     m2  ENTIBACIÓN ZANJA <5m.PANEL ACERO                                

Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante paneles de
acero y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

8.645,80 5,02 43.401,92

01.01.07     m2  ENTIBACIÓN ZANJA <5m.C/TABLESTACA                               

Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante tablestacas
de hinca de chapa de acero, correas y  codales extensibles metálicos, incluso p.p. de
medios auxiliares.

352,00 6,64 2.337,28

01.01.08     m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     

Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(25), con 50%  de caras de fracturas,
puesta en obra, ex tendida y  compactada al 95 %  del P.M. en base y al 100 %  en co-
ronación, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

5.103,87 15,67 79.977,64

01.01.09     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

7,00 17,61 123,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................. 174.826,66
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SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIONES Y POZOS                                            

01.02.01     m.  TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 1200x9.53mm                         

Suministro y  colocación de tubería de acero al carbono de diámetro 1200 mm. y espe-
sor 9.53 mm. Colocado en zanja, sobre capa de grav ín o arena de 20 cm. de espesor
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm.
por encima de la generatriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

6,00 386,33 2.317,98

01.02.02     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corruga-
da e interior lisa, color teja y  rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diá-
metro nominal de 1000 mm e interior de 970 mm y   con unión por junta elástica. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de grav ín o arena de 20 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

422,00 214,72 90.611,84

01.02.03     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corruga-
da e interior lisa, color teja y  rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diá-
metro nominal de 800 mm e interior de 775 mm y con unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de gravín o arena de 20 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

504,00 161,54 81.416,16

01.02.04     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corruga-
da e interior lisa, color teja y  rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diá-
metro nominal de 630 mm e interior de 590 mm y  con unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la ge-
neratriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

213,00 111,80 23.813,40

01.02.05     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corruga-
da e interior lisa, color teja y  rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diá-
metro nominal de 500 mm e interior de 452 mm y  con unión por junta elástica. Coloca-
do en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la ge-
neratriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

525,00 75,29 39.527,25

01.02.06     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 315mm                      

Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y ri-
gidez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 315 mm. y  de unión por
junta elástica. Colocado en zanja y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de
60x60 cm. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

254,00 44,66 11.343,64
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01.02.07     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 200mm                      

Acometida de saneamiento con colector enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y  rigidez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 200 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, y  protegido con prisma de hormigón
HM-20/B/20/I de 50x50 cm. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

560,00 23,32 13.059,20

01.02.08     ud  CODO PVC 315mm, 45º EN IMBORNALES CONTÍNUOS                     

Instalación de codo de PVC liso 315 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales
y  entronques con tuberías.

20,00 37,78 755,60

01.02.09     ud  CODO PVC 200mm, 45º EN IMBORNALES                               

Instalación de codo de PVC liso 200 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales
y  entronques con tuberías.

93,00 28,83 2.681,19

01.02.10     ud  ACOMETIDA  A TUBERÍA MEDIANTE CLIP ELASTOMÉRICO                 

Entronque mediante clip elastomérico de acometida de PVC lisa, de diámetro 200/315
mm, a conducción principal corrugada, de diámetro 400/1200 mm. Incluido corte de tu-
bería e instalación completa de 2 clips elastoméricos.

113,00 82,15 9.282,95

01.02.11     ud  IMBORNAL SIFÓNICO FUNDICIÓN D-400                               

Imbornal sifónico prefabricado con rejilla articulada antirrobo y caja de imbornal de fundi-
ción dúctil, clase D-400, de dimensiones mínimas de rejilla 565x305mm y caja de im-
bornal de 70mm de altura, modelo Delta de Benito o similar. Incluido excavación, trans-
porte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral de caja de imbornal con hor-
migón en masa HM-30/F/20/Qb de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

93,00 252,08 23.443,44

01.02.12     m   IMBORNAL LONGITUDINAL SIFÓNICO EJECUTADO "IN SITU" D-400        

Imbornal longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 45x50/60 cm. de medidas inte-
riores, con solera y  paredes de 20 cm. de espesor. Incluye rejilla de dimesiones
490x980 mm, modelo RO199RN tipo FBD o similar y marco formado por perfil "L" de
80x40x8 mm. Totalmente terminado.

157,00 273,78 42.983,46

01.02.13     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.00M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colectores de hasta DN630, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con do-
ble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y  tapa de cerramiento de fundi-
ción dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior
e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en
cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de es-
pesor.

12,00 1.892,78 22.713,36

01.02.14     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.50M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,50m, para colectores de hasta DN630, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con do-
ble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y  tapa de cerramiento de fundi-
ción dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior
e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en
cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de es-
pesor.

3,00 2.275,60 6.826,80
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01.02.15     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLECT DN800, H=2.50M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=2.50m, para colectores de hasta DN800, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  tapa
de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm.
Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimen-
siones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de
acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpie-
za HL150 de 10 cm de espesor.

2,00 1.767,65 3.535,30

01.02.16     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLECT DN800, H=3.00M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN800, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  tapa
de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm.
Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimen-
siones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de
acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpie-
za HL150 de 10 cm de espesor.

2,00 2.038,45 4.076,90

01.02.17     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN1000, H=3.00M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN1000, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  tapa
de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm.
Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimen-
siones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de
acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpie-
za HL150 de 10 cm de espesor.

2,00 2.076,61 4.153,22

01.02.18     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN800, H=3.50M. 

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN800, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  tapa
de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm.
Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimen-
siones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de
acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpie-
za HL150 de 10 cm de espesor.

6,00 2.188,97 13.133,82

01.02.19     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN1000, H=3.50M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN1000, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y paso total 1200/1000mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600
mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de di-
mensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo
de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

4,00 2.227,13 8.908,52
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01.02.20     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL DN800-1000, H=3.50M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colector de entrada/salida
DN800-1000, con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y  lisa interior, de
rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a
DN600, base PEAD de alta rigidez y  paso total 1200/1000-800mm, equipado con junta
de estanqueidad, cerco y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado
EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado
HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectiva-
mente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, eje-
cutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

1,00 2.208,05 2.208,05

01.02.21     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN630-800, H=2.00M.      

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nomi-
nal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipa-
do con doble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y  tapa de cerramiento
de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera
superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

1,00 2.378,71 2.378,71

01.02.22     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN630-800, H=3.00M.      

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nomi-
nal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipa-
do con doble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y  tapa de cerramiento
de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera
superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

1,00 2.646,89 2.646,89

01.02.23     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN800-2x1000, H=3.50M.   

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de entrada/salida
DN800-2xDN1000, unión soldada, con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex-
terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de
material plástico a DN600, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  tapa de cerra-
miento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso
solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

1,00 4.312,15 4.312,15

01.02.24     ud  ARQUETA DE ALIVIO "C1"                                          

Arqueta de aliv io "C1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con
cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de pa-
redes de 0,30m, y  relleno interior para formación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo mar-
co más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso
excavación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye
suministro y  colocación de pates de polipropileno.

1,00 4.449,01 4.449,01
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01.02.25     ud  ARQUETA DE VOLTEO "D1"                                          

Arqueta de volteo "D1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de
paredes de 0,30m, y relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y  colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo mar-
co más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso
excavación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye
suministro y colocación de pates de polipropileno.

1,00 1.509,07 1.509,07

01.02.26     ud  ARQUETA DE CRUCE "D4"                                           

Arqueta de cruce "D4" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con
cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 1,50x1,50x1,50 m, espesor de pa-
redes de 0,25m. Incluye suministro y  colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo mar-
co más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluye
tubería de acero inox. AISI 304 de diámetro 450x3,2mm en formación de cruce. Inclu-
so excavación, transporte de sobrantes a vertedero y  relleno perimetral con ZA. Inclu-
ye suministro y  colocación de pates de polipropileno.

1,00 3.051,00 3.051,00

01.02.27     m.  INSPECCIÓN VISUAL POR VIDEO CÁMARA                              

Inspección de conduccionesvisual por v ideo cámara. Incluye informe de resultados 1.664,00 1,03 1.713,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIONES Y POZOS ..................................................................... 426.852,83

SUBCAPÍTULO 01.03 ARQUETA DE ENTRADA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                   

01.03.01     ud  ARQUETA DE ENTRADA                                              

Arqueta de entrada "SM1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,25x3,75x3,85, espesor de
paredes de 0,30 m, y  relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y  colocación de 2 tapas de cerramiento de fundi-
ción dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo
marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. In-
cluso excavación, transporte de sobrantes a vertedero y  relleno perimetral con ZA. In-
cluye suministro y  colocación de pates de polipropileno y junta de construcción de
PVC, tipo A-24 de Isocron o similar en arranque de muros.

1,00 8.717,61 8.717,61

01.03.02     ud  COMPUERTA MURAL 1.400x1.400, ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, AISI 316L 

Suministro e instalación completa de Compuerta Mural de dimensiones ex teriores
1.400x1.400 mm, para una sección de paso de 1200 mm, con husillo no ascendente,
modelo BIDAPRO, DAGA o similar. Carga de agua máx: 6 m. Accionamiento: Eléc-
trico a través de servomotor trifásico de 400 V, con volante de emergencia y  protección
IPE68. Serv icio: Entrada y  salida a cámara. Estanqueidad: A cuatro (4) lados, con
junta EPDM. Materiales para marco, tajadera, deslizaderas, columna, extensión, so-
portes guía y  husillo: acero inoxidable AISI-316. Anclaje con tornillería inox. A4.

1,00 6.203,97 6.203,97

01.03.03     ud  INTERRUPTOR DE NIVEL "TIPO PERA"                                

Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y cable de 50m.

1,00 84,55 84,55
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01.03.04     ud  REJA DE DESBASTE, AISI 316                                      

Suministro e inslación completa de 3 rejas para desbaste de sólidos de paso 20 mm,
de dimensiones 1.250x2.000mm, de las siguientes caracterísitcas: Marco de perfil rec-
tangular 100x50x3mm, pletinas de 50x10mm y paso 20 mm, guía perfil "U"
118x60x5mm con ángulos para atornillar a pared de 2m de longitud, 2 v igas "U" de co-
rrederas de 5 mm, 2 argollas para de atado de cadena y  2 v igas "U"118x60x5mm sol-
dadas de 3,75 m de longitud con placas de anclaje en ex tremos. Materiales para todos
los elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox.
A4.

1,00 13.839,02 13.839,02

01.03.05     ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES, AISI 316                      

Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones 3.750x1.000
mm, de 3 mm de espesor, con tirantes de tubos cuadrados de 50x50x1,50 mm. Mate-
riales para todos los elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería
de anclaje inox. A4.

1,00 1.284,51 1.284,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ARQUETA DE ENTRADA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS .............. 30.129,66

SUBCAPÍTULO 01.04 REPOSICIONES                                                    

APARTADO 01.04.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

01.04.01.01  m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                              

Fresado de 3 cm de espesor de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion
completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

2.187,00 1,70 3.717,90

01.04.01.02  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granu-
lares, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

3.435,30 0,36 1.236,71

01.04.01.03  m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B4 ADH, con una dotación
de 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

3.355,20 0,27 905,90

01.04.01.04  t   M.B.C. TIPO AC22 surf S, DESG.ÁNGELES<25 A. PORFÍDICOS          

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de
naturaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, ex-
tendido y compactación, incluso filler de cemento y  Betún asfáltico B 50/70.

998,20 51,21 51.117,82

01.04.01.05  ud  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS EXISTENTES DE 5-10 CM   

Elevación de tapas de registro de pozos existentes de 5 a 10 cm, mediante aros metali-
cos del diámetro del marco ex istente, incluso elementos auxiliares, completamente ter-
minado.

10,00 70,46 704,60

01.04.01.06  m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO C-3 14/17x28X100             

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y  17 cm. de bases superior
e inferior, 25 cm. de altura y 100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, junteada, llagueado y limpieza.

50,00 19,02 951,00
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01.04.01.07  m2  PAVIMENTO TERRAZO RUGOSO 40x40                                  

Pav imento de terrazo  acabado rugoso, pastilla, botonera, o a determinar por la direc-
ción de obra, en losas de 40x40 cm, en color, árido sílice, colocado en aceras, pelda-
ños y rellanos, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre lechada de cemento, inclu-
so formación de vados y  rectificación de tapas a rasante definitiva.

50,00 24,61 1.230,50

01.04.01.08  m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           

Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asien-
to, regleado y  nivelado, terminado.

22,10 66,04 1.459,48

TOTAL APARTADO 01.04.01 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................ 61.323,91

APARTADO 01.04.02 SERVICIOS AFECTADOS                                             

01.04.02.01  m   REPOSICIÓN CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO FD DN<=300                 

Reposición de tubería de fundición dúctil ex istente de hasta 300 mm de diámetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por enci-
ma de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios au-
x iliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y posterior relleno de
la zanja con Z.A., colocada  s/NTE-IFA-11.

50,00 95,27 4.763,50

01.04.02.02  m   REPOSICIÓN CANALIZ. TELECOM. 8 TRITUBOS DE PVC 110 CALZADA      

Reposición de canalización de telecomunicaciones ex istente en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para hasta 8 tritubos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón  HM-20/B/20/I de central de 8 cm. de recubrimiento superior e in-
ferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relle-
no de la capa superior con ZA, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.M.,
ejecutado según normas de compañia gestora.

40,00 86,38 3.455,20

01.04.02.03  m   REPOSICIÓN LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu. C/EXC.                

Reposición de línea de alimentación para alumbrado público existente con conductores
de cobre 4(1x25) mm2. y aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipo-
tencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-
do en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60
cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con ZA, retirada y  transporte a verte-
dero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

75,00 41,48 3.111,00

01.04.02.04  m   LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                

Reposición de línea eléctrica existente en baja tensión, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., forma-
da por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones míni-
mas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplásti-
co de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno
con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin
reposición de pavimento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con par-
te proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transpor-
te, montaje y  conexionado.

80,00 52,62 4.209,60
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01.04.02.05  m   REPOSICIÓN COLECTOR SANEAM/PLUVIALES HM/PVC DN<=315             

Reposición de tubería de HM/PVC ex istente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
315 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxilia-
res. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la
zanja con Z.A. y  reposición de firme asfáltico.

60,00 142,62 8.557,20

01.04.02.06  m   REPOSICIÓN COLECTOR SANEAM/PLUVIALES HM/PVC 315<DN<=500         

Reposición de tubería de HM/PVC ex istente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
500 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxilia-
res. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la
zanja con Z.A. y  reposición de firme asfáltico.

50,00 191,60 9.580,00

TOTAL APARTADO 01.04.02 SERVICIOS AFECTADOS........................................................................... 33.676,50

APARTADO 01.04.03 SEÑALIZACIÓN                                                    

01.04.03.01  m2  PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLOS                                    

Pintura reflex iva blanca acrílica en símbolos, flechas y  cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

1.420,00 7,71 10.948,20

01.04.03.02  m   M.VIAL CONTINUA (ACRÍLICA B) 15 cm                              

Marca v ial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.

2.924,00 0,72 2.105,28

TOTAL APARTADO 01.04.03 SEÑALIZACIÓN........................................................................................... 13.053,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REPOSICIONES ........................................................................................ 108.053,89

TOTAL CAPÍTULO 01 CONDUCCIONES, POZOS Y ARQUETAS DE ENTRADA.......................... 739.863,04
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CAPÍTULO 02 TANQUE DE TORMENTAS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL                                                      

02.01.01     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

65,00 1,58 102,70

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor
, incluso carga y  transporte de material a vertedero autorizado.

150,00 3,29 493,50

02.01.02     ud  TALADO Y DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                    

Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del
mismo en las zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas, tocones
y  el resto de productos resultantes, incluso relleno de tierra compactada del hueco re-
sultante.

5,00 101,78 508,90

02.01.03     ud  CATA DE IDENTIFICACIÓN                                          

Cata para la identificación de posibles servicios o cimientos existentes. Incluido corte,
demolición del pav imento, excavación hasta 1,50 m de profunidad y  transporte de resi-
duos a vertedero autorizado.

5,00 50,17 250,85

02.01.04     ud  DESPLAZ+MONT+DESM. DE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE PANTALLA         

Desplazamiento, montaje y  desmontaje en la obra del equipo de perforación 1,00 4.499,70 4.499,70

02.01.05     m   DOBLE MURETE GUÍA PARA EJECUCIÓN DE PANTALLAS                   

Doble murete guía para ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor y 70 cm de altura,
con hormigón HA-25/B/20/I y  armado con acero B 500 S, incluso excavación y trans-
porte de tierras a vertedero autorizado, ejecución por bataches, encofrado, armado, hor-
migonado y desencofrado.

140,80 90,76 12.779,01

02.01.06     m2  EJECUCIÓN DE PANTALLA DE 80CM DE ESPESOR                        

Ejecución de pantalla de hormigón armado HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforre-
sistente, de 80 cm de espesor y hasta 14 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, in-
cluso plataforma de trabajo, excavación con cuchara bivalva y  transporte de material
sobrante a vertedero autorizado. Incluido el hormigón con un 20%  de exceso por irre-
gularidades del terreno. Incluso p.p. de trépano y  preperforación si fuera necesario en
costras calcáreas. No incluye acero.

1.971,20 127,44 251.209,73

02.01.07     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alam-
bre de atar y  separadores, terminado.

354.328,05 1,05 372.044,45

02.01.08     m   DEMOLICIÓN MURETE GUÍA                                          

Demolición de muretes guía de hormigón armado para ejecución de pantallas, com-
puestos por 2 muros de 25 cm de espesor y 100 cm de altura, de hormigón armado,
con medios mecánicos o manuales, incluso corte de armaduras, carga y transporte a
vertedero autorizado.

140,80 9,62 1.354,50

02.01.09     m   DEMOLICIÓN DE CORONACIÓN DE PANTALLA                            

Demolición de coronación de pantalla de hormigón armado, de 80 cm de espesor y 70
cm de altura, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y  tranporte a vertedero
autorizado

140,80 11,23 1.581,18
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02.01.10     ud  TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES                         

Transporte, montaje y  desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes,
i/desplazamiento de personal especializado.

1,00 2.590,64 2.590,64

02.01.11     ud  CABEZA DE ANCLAJE                                               

Cabeza de anclaje formada por placa y cuñas, tesado posterior al fraguado del cemento
inyectado. Incluso desmontaje y puesta en servicio.

35,00 167,52 5.863,20

02.01.12     m   PERFORACIÓN Y ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 300KN           

Perforacion para anclaje prov isional al terreno de 300KN., con una longitud media de
15 m., con equipo de perforación, suministro y  colocacion de cable confeccionado por 4
cordones de acero de diametro 0,6" de acero Y1860 S7, inyección de lechada con ce-
mento SR para un bulbo 7.50 m de longitud.  Realizado por personal especializado,
i/medios auxiliares.

525,00 74,51 39.117,75

02.01.13     m3  EXC. EN VACIADOS EN TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en vaciados en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

9.507,74 5,27 50.105,79

02.01.14     m3  AGOTAMIENTO DE AGUA EN EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, ZANJAS Y
POZO

Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y  pozos, con electrobomba sumergi-
ble para un caudal máx imo de 100 m3/h y altura manométrica total hasta 15 m

5.592,79 0,71 3.970,88

02.01.15     m2  REPICADO DE PARAMENTOS VERTICALES                               

Repicado de paramentos verticales de pantallas para regularización de superficies de
hormigón, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte a vertedero
autorizado.

1.032,00 5,58 5.758,56

02.01.16     ud  CONEX. MURO PANT.-LOSA CIM. PERF. Y ANCL. ARMAD. R20mm C/RESINA 

Conexión entre muro pantalla y  losa de cimentación mediante barras de acero corruga-
do B-500S de diámetro 20 mm y longitud 220 cm, colocadas a posteriori con resina de
inyección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y  agua, inyección de re-
sina desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con mov imiento giratorio para ev itar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

2.752,00 17,51 48.187,52

02.01.17     ud  CONEX. MURO PANT-MURO INT. PERF. Y ANCL. ARMAD. R16mm C/RESINA  

Conexión entre muro pantalla y muros interiores mediante barras de acero corrugado
B-500S de diámetro 16 mm y longitud 200 cm, colocadas a posteriori con resina de in-
yección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y  agua, inyección de re-
sina desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con mov imiento giratorio para ev itar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

640,00 13,58 8.691,20

02.01.18     m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras de estructuras de hormigón armado, inclu-
so desencofrado y  limpieza, totalmente terminado.

258,33 16,99 4.389,03
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02.01.19     m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS                  

Encofrado plano con cara v ista en alzados de muros de estructuras de hormigón arma-
do, con paneles metálicos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y lim-
pieza, totalmente terminado.

1.937,40 19,48 37.740,55

02.01.20     m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y  elementos de sustentación para
luces inferiores a 7,00 metros. Incluido cimbrado.

1.175,00 29,67 34.862,25

02.01.21     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 con cemento sulforresistente, puesto en obra, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, terminado.

111,86 56,23 6.289,89

02.01.22     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES               

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en cimentaciones, incluso
preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

1.677,84 80,11 134.411,76

02.01.23     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN ALZADOS DE MUROS            

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en alzados de muros, in-
cluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

411,35 96,06 39.514,28

02.01.24     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, LOSAS                          

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en losas, incluso  prepara-
ción de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

576,93 89,02 51.358,31

02.01.25     m2  REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS                            

Revestimiento interior de paramentos, de 6 mm de espesor, con componente de mez-
cla polvo-liquido MC RIM de Isocron o similar

825,60 33,92 28.004,35

02.01.26     m2  REVESTIMIENTO DE SOLERA                                         

Revestimiento interior de solera, compuesto por imprimación tipo NAFUFILL HB/ HS
o similar y  enlucido y fratasado mecánico con componente MC RIM H de Isocron o
similar, de 10 mm de espesor.

1.118,56 42,39 47.415,76

02.01.27     m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD LOSA                                      

Suministro e instalación de junta de construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o simi-
lar.

384,20 5,47 2.101,57

02.01.28     m   SELLADO DE JUNTA CON MASILLA HIDROEXPANSIVA                     

Suministro y aplicación de cordón de unión en juntas de construcción con masilla de
poliuretano hidroexpansiva, tipo Sika Swell P tipo Híbrido 2010H o similar, incluso me-
dios aux iliares. Totalmente terminada.

371,20 13,39 4.970,37

02.01.29     ud  CERCO/TAPA FD/40TN CON JUNTA INSON. D=60                        

Suministro y colocación de marco y  tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada,
acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95
Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124

8,00 91,03 728,24
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02.01.30     ud  MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FD D-400 DIM. 1500x750mm            

Suministro y  colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400
(Grupo 4), modelo DDK2ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar,
de dimensiones interiores (hueco libre) 1500x750 mm, div idida en 4 partes. Marco de
fundición dúctil con perfil en "T" y  orificios de anclaje para el sellado, tapa con articula-
ción integrada y  bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y de asistencia en la
apertura. Fabricada conforme a la norma EN124.

10,00 989,79 9.897,90

02.01.31     ud  MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FD D-400 DIM. 750x750mm             

Suministro y  colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400
(Grupo 4), modelo DDK1ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar,
de dimensiones interiores (hueco libre) 750x750 mm, div idida en 2 partes. Marco de
fundición dúctil con perfil en "T" y  orificios de anclaje para el sellado, tapa con articula-
ción integrada y  bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y de asistencia en la
apertura. Fabricada conforme a la norma EN124.

7,00 554,20 3.879,40

02.01.32     ud  PATES DE POLIPROPILENO                                          

Suministro y  colocación de pates de polipropileno. Totalmente colocados 160,00 6,68 1.068,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL ............................................................................................... 1.215.742,52

SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        

APARTADO 02.02.01 BOMBAS                                                          

02.02.01.01  ud  BOMBA SUMERGIBLE 9 KW                                           

Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante para
aguas residuales y pluv iales, capaz de elevar 256,00 m3/h a 7,05 m.c.a. modelo
XFP200G-CB1.1-PE90/6-D05*10 de la marca ABS, o similar, con motor Premium Ef-
ficiency  IE3 de 9 KW en el eje a 982 rpm, a 400 V y  50 Hz. Aislamiento clase H. In-
cluso cable eléctrico de conex ión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas y
pruebas de verificación y  funcionamiento.

2,00 7.205,14 14.410,28

02.02.01.02  ud  CONEXIÓN DE DESCARGA (PEDESTAL) CON SALIDA DE DN200             

Suministro e instalación completa de conexión de descarga para acoplamiento automáti-
co de las bombas, con salida acodada a tubería DN200, espárragos de anclaje y so-
portes superiores de tubo guía AFP 1 Y AFP 2.

2,00 1.202,00 2.404,00

01.03.03     ud  INTERRUPTOR DE NIVEL "TIPO PERA"                                

Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y cable de 50m.

2,00 84,55 169,10
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02.02.01.03  ud  CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC BOMBAS                       

 Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 2 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque estrella-trián-
gulo. Acabado completo con sensor ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y  sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y  manual
- Sinóptico general y motorización gráfica y dinámica con display  LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y  de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC242
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra ges-
tión de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad, 3 contactores libres de potencial, cuadro base APC,
controlador ABS PC242, o similar, más sensor de nivel hidrostático ranco 0-6 mca,
salida 4-20 mA MD126
Totalmente instalado y  funcionando.

1,00 4.695,59 4.695,59

02.02.01.04  ud  PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES FINA (TIPO 3)                  

Protección contra sobretensiones fina (tipo 3) para circuito de control a 24 VDC. 1,00 213,99 213,99

02.02.01.05  kg  ACERO INOXIDABLE AISI-316                                       

Acero inox idable AISI-316 en tuberías y piezas especiales, incluso suministro, prepa-
ración, montaje y pruebas.

2.000,00 7,48 14.960,00

02.02.01.06  ud  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                    

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento por personal especializado de todos los
equipos electromecánicos, así como de los cuadros eléctricos instalados.

1,00 847,15 847,15

TOTAL APARTADO 02.02.01 BOMBAS....................................................................................................... 37.700,11

APARTADO 02.02.02 EQUIPOS DE LIMPIEZA                                             
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02.02.02.01  ud  AIREADOR SUMERGIBLE DE ASPIRACIÓN ATMOSFÉRICA                   

Suministro e instalación completa de Aireador sumergible por efecto venturi de aspira-
ción atmosférica, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja gruesa,
con transferencia de oxígeno, modelo TJ XFP150E-CB1.1-PE90/4-D05*10 de la marca
ABS o similar, con motor Premium Efficency IE3 (factor de servicio 1.3) antideflagrante
(II 2G k EEx d IIB T4) de 9 KW en el eje a 7 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz. El airea-
dor dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado, pro-
tección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y  sistema
de refrigeración por Libre circulación del medio. Los materiales del aireador son: aloja-
miento del motor en 18,1 eje en 1.4021 (AISI 420), tornillería en acero inox. 1.4401 (AI-
SI 316), y eyectores en Acero inox. 1.4301 (AISI 304).
Incluye doble junta mecánica SiC/SiC-SiC-C, 10 (S1BN8-F) de cable por bomba, tipo
especial sumergible y  con un conector adaptado al motor.
Incluye conex ión de descarga para acomplamiento automático de las bombas, con sali-
da acodada a tubería DN150, carrete para regulación de altura DN150, espárragos de
anclaje y  soportes superiores de tubo guía AFP1 Y AFP2.
Incluye suministro e instalación de pipe retainer de acero inox  AISI 316. AFP/AS,
long. 7m, con ex tremo embridado
Incluye suministro e instalación de Eyector turbo JET DN150 EN AISI 304
Incluye tornillería inox . A4 ENB. DN150 PN-10
Incluye suministro e instalación de cable eléctrico de conex ión de hasta 50m de longi-
tud, conexiones eléctricas y  pruebas de verificación y  funcionamiento.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO

8,00 8.401,67 67.213,36

01.03.03     ud  INTERRUPTOR DE NIVEL "TIPO PERA"                                

Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y  cable de 50m.

16,00 84,55 1.352,80

02.02.02.02  ud  CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC EQUIPO LIMPIEZA              

Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 4 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque directo. Aca-
bado básico con sensor de nivel ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y  manual
- Sinóptico general y  motorización gráfica y  dinámica con display LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y  de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y  fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC441
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móv il...Integra ges-
tión de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad X/4-20mA
Totalmente instalado y funcionando.

2,00 6.804,99 13.609,98

02.02.02.03  ud  AUTÓMATA DE CONTROL DE EQUIPOS                                  

Suministro e instalación completa de autómata para control de equipos electromecán-
cios, tipo SIGMATIC S-7 de siemens o similar, compuesto por CTU, módulos de ex-
pansión, fuente de alimentación, accesorios varios, pantalla interfaz, software de progra-
mación, etc. Totalmente instalado.

1,00 16.111,79 16.111,79

02.02.01.05  kg  ACERO INOXIDABLE AISI-316                                       

Acero inox idable AISI-316 en tuberías y  piezas especiales, incluso suministro, prepa-
ración, montaje y  pruebas.

528,00 7,48 3.949,44
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02.02.01.04  ud  PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES FINA (TIPO 3)                  

Protección contra sobretensiones fina (tipo 3) para circuito de control a 24 VDC. 2,00 213,99 427,98

02.02.02.04  ud  SISTEMA DE CONTROL HASTA 2 BOMBAS ABS PC242                     

Suministro e instalación completa de sistema de control de hasta 2 bombas ABS
PC242 o similar. Interfaz de usuario por pantalla gráfica a color y  teclas de membrana.
Multitud de funciones avanzadas

8,00 963,96 7.711,68

02.02.02.05  ud  SENSOR DE NIVEL 0-10MCA PARA AGUA RESIDUAL                      

Suministro e instalación completa de sensor de nivel 0-10 mca para agua residual mo-
delo ABS MD126 o similar, salida 4-20mA a 2 hilos (aliment. en lazo de señal). Ro-
busto: cuerpo de acero inox , elemento sensor cerámico, sello v iton y cable apantallado
PE 15m.

8,00 723,47 5.787,76

02.02.01.06  ud  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                    

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento por personal especializado de todos los
equipos electromecánicos, así como de los cuadros eléctricos instalados.

1,00 847,15 847,15

TOTAL APARTADO 02.02.02 EQUIPOS DE LIMPIEZA.............................................................................. 117.011,94

APARTADO 02.02.03 COMPUERTAS MOTORIZADAS Y PANTALLAS DEFLECTORAS                  

02.02.03.01  ud  COMPUERTA MURAL 300X300, ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, AISI 316      

Suministro e instalación completa de compuerta mural estanca a 4 lados, bastidor y ta-
blero en AISI316, junta de estanquidad en EPDM, husillo en AISI 303, deslizaderas en
polietileno de alta densidad, con accionamiento eléctrico todo-nada AUMA SG7.02,
380V, 50Hz, con finales de carrera y limitadores de par, indicador mecánico y  volante
de emergencia integrado, 6 metros de eje de ex tensión en AISI316, 2 soportes a pared
en AISI316 y pedestal en AISI316. Anclaje con tornillería inox . A4. Completamente
instalada y  probada.

7,00 3.771,35 26.399,45

02.02.03.02  ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES, AISI 316                      

Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones
4.000x1.200mm, de 3mm de espesor, plegada y  anclada a muro con angulos 50.4
mm, de 50 cm de longitud, espaciados cada 50cm. Materiales para todos los elemen-
tos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y  tornillería de anclaje inox. A4.

3,00 1.427,61 4.282,83

TOTAL APARTADO 02.02.03 COMPUERTAS MOTORIZADAS Y PANTALLAS DEFLECTORAS............ 30.682,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS............................................................ 185.394,33

PROINTER INGENIERÍA Página 16



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

01.01.01     m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                            

Corte de pav imento con máquina cortadora, incluso premarcaje y  limpieza posterior. 150,00 1,05 157,50

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor
, incluso carga y  transporte de material a vertedero autorizado.

37,50 3,29 123,38

01.01.03     ud  CATA DE INSPECCIÓN EN CALZADA PARA DETECCIÓN DE SERVICIOS       

Cata de inspección en calzada para detección de serv icios,  con medios mecánicos y
manuales, con reposición de firme incluido.

4,00 102,01 408,04

01.04.01.06  m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO C-3 14/17x28X100             

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y  17 cm. de bases superior
e inferior, 25 cm. de altura y 100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, junteada, llagueado y limpieza.

44,00 19,02 836,88

02.03.01     m2  PAV.TERRAZO PÉTREO 40x40x4                                      

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

100,00 29,68 2.968,00

02.03.02     m2  REPOSICIÓN DE FIRME                                             

Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de
rodadura de 6 cm de espesor, con áridos de naturaleza porfídica con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación, incluso filler de
cemento, Incluye riego de imprimación C60BF5 IMP y betún asfáltico B50/70.

37,50 8,05 301,88

02.03.05     ud  TRANSFORMADOR 630KVA                                            

Reposición y  ampliación de centro de transformación ex istente (CT Ballester) en calle
Tarragona. Incluye desmontaje de centro de transformación ex istente de 400KVA, ins-
talación de nuevo cuadro de baja tensión en CT, instalación de 630KVA, instalación de
nuevos trafos en CT e instalación de 260 ml de nueva línea. Incluido conexión y en-
tronque. Instalación completa según directrices y valoración realizada por IBERDRO-
LA, incluida en Anejo nº 3.

1,00 19.496,70 19.496,70

02.03.06     m   ANILLO SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                             

Anillo de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con 2 cables conductores de
3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aisla-
miento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de pro-
fundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/B/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, re-
lleno con una capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-20/B/20/I
hasta la altura donde se inicia el firme y  el pavimento, sin reposición de pav imento; in-
cluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

130,00 77,13 10.026,90
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02.03.07     ud  HORNACINA PREF. DE HORM. MONOBLOCK DE HORMIGÓN 150 x150 x 210
cm

Suministro e instalación de hornacina prefabricada tipo hormigón monoblock, de dimen-
siones exteriores 150x150x210cm, y  dimensiones interiores 140x140x192cm, con reji-
llas de ventilación y puerta de acceso de acero galvanizado de dimensiones
180x80cm, para instalación de cuadros eléctricos. Incluida solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor. Totalmente terminada

1,00 780,71 780,71

02.03.08     ud  ARQUETA PREF. PP 60x60x60 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 60x60x60 cm.  Colocada sobre capa
de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior.

2,00 83,17 166,34

02.03.09     m.  CONDUCTOR 3x10mm2+TT Cu                                         

Conductor de cobre Cu 3x10 mm2+TT, nivel de aislamiento 0,6/1 kV XPLE según nor-
ma UNE 21123-2 instalado en tubo de PVC, incluidas piezas y accesorios para su an-
claje a muro.

500,00 6,51 3.255,00

02.03.10     PA  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES BT                                   

Partida alzada de abono integro en concepto de Proyecto y  Legalización de las instala-
ciones de baja tensión enla Dirección General de Industrial

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA...................................................................... 41.521,33

TOTAL CAPÍTULO 02 TANQUE DE TORMENTAS ........................................................................... 1.442.658,18
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CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO                            

SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE                                                         

01.01.04     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           

Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado.

77,60 3,02 234,35

03.01.01     m.  DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm                                     

Tubería corrugada de PVC  circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitu-
dinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, termi-
nado.

144,00 6,41 923,04

03.01.02     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO                                 

Relleno con material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasifi-
cado < 25 mm., incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.

70,35 23,55 1.656,74

01.02.06     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 315mm                      

Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y ri-
gidez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 315 mm. y  de unión por
junta elástica. Colocado en zanja y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de
60x60 cm. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

10,00 44,66 446,60

01.01.08     m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     

Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(25), con 50%  de caras de fracturas,
puesta en obra, ex tendida y  compactada al 95 %  del P.M. en base y al 100 %  en co-
ronación, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

3,18 15,67 49,83

01.02.13     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.00M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colectores de hasta DN630, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con do-
ble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y  tapa de cerramiento de fundi-
ción dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior
e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en
cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de es-
pesor.

1,00 1.892,78 1.892,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE.................................................................................................... 5.203,34
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SUBCAPÍTULO 03.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

01.01.01     m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                            

Corte de pav imento con máquina cortadora, incluso premarcaje y  limpieza posterior. 26,00 1,05 27,30

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor
, incluso carga y  transporte de material a vertedero autorizado.

150,00 3,29 493,50

01.04.01.08  m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           

Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asien-
to, regleado y  nivelado, terminado.

291,01 66,04 19.218,30

03.02.01     m2  IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR                                     

Impermeabilización ex terior de cubierta, de 2 mm de espesor, con mezcla de compo-
nente polvo-liquido tipo ZENTRIFIX F-92 de Isocron o similar.

1.159,40 17,14 19.872,12

03.02.02     m2  FIELTRO GEOTEXTIL                                               

Suministro y  colocación de fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, marcado
CE.

2.550,68 1,75 4.463,69

03.01.02     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO                                 

Relleno con material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasifi-
cado < 25 mm., incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.

289,85 23,55 6.825,97

01.04.01.06  m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO C-3 14/17x28X100             

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y  17 cm. de bases superior
e inferior, 25 cm. de altura y 100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, junteada, llagueado y limpieza.

62,00 19,02 1.179,24

03.02.03     m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO JARDINERO 10X20X40           

Bordillo de hormigón bicapa gris, de dimensiones 10X20X40 cm, colocado sobre ci-
miento de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 20x20cm, rejuntado y  limpieza, in-
cluso la excavación prev ia y el relleno posterior.

390,00 10,98 4.282,20

03.02.04     m2  PAVIMENTO ADOQUINADO 20x10CM Y 8 CM DE ESPESOR                  

Acera de ancho variable pavimentada con adoquín prefabricado de hormigón bicapa en
colores suaves tostados ( otoñal ), a elegir por la Dirección Facultativa, rustico de Roda
o similar, de forma rectangular de las siguientes medidas: 20x10x8 cm, colocado  so-
bre  cama de grav ín de 6 mm de río, rasanteada,  de 4/5 cm. de espesor, dejando en-
tre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo,i/recebado de juntas, barrido y  compactación,  a colocar sobre base fir-
me existente, no incluido en el precio.

550,00 31,43 17.286,50

03.02.05     m2  PAVIMENTO LOSETA BOTÓN 20x20CM                                  

Pav imento de loseta hidráulica de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, de co-
lor a elegir por la Dirección Facultativa. Incluye ejecución de solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor y  mortero de colocación 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

21,00 45,15 948,15
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03.02.06     m2  SLURRY COLOR 3,5 kg./m2 EN DOS CAPAS                            

Suministro y  puesta en obra de Lechada Bituminosa color LB-4 de 1,5 cm de espesor
(Slurry ), extendida en dos capas: Primera capa compuesta por LB-4 2,5 Kg/m2 color
y  segunda capa y  acabado superficial compuesta por LB-4 1Kg/m2 color para forma-
ción de carrl bici o área peatonal. Incluso limpieza prev ia de la superficie a tratar con
sopladora para garantizar la adherencia de revestimiento.

122,00 12,07 1.472,54

03.02.07     m2  PAVIMENTO ARENA DE MINA                                         

Pav imento formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre
10 y  40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de mi-
ga de 10 cm. de espesor y  una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espe-
sor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y  compactado.

123,00 9,03 1.110,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................... 77.180,20

SUBCAPÍTULO 03.03 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

03.03.01     ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS                        

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los ele-
mentos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-
rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conex io-
nado y  cableado.

1,00 2.229,69 2.229,69

03.03.02     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DN 110 mm.              

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 110mm. de diametro, doble ca-
pa,  para canalizacion de alumbrado público, embebidos en cimiento de hormigón del
bordillo.

105,00 2,28 239,40

03.03.03     ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

10,00 64,81 648,10

03.03.04     ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO                                            

Cimentación para báculo alumbrado, de dimensiones 50x50x50 cm., en hormigón
HM-20/B/20/I, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm.
de diámetro.

10,00 58,34 583,40

03.03.05     ud  DESMONTAJE Y MONT. DE BÁCULO DE ALUMBRADO EXISTENTE             

Desmontaje y  nuevo montaje de columna de proyectores de alumbrado ex istente. 4,00 56,98 227,92

03.03.06     ud  PUESTA A TIERRA PARA COLUMNAS METÁLICAS Y CENTROS DE MANDO     

Puesta a tierra para columnas metalicas, compuesta por electrodo normal de acero gal-
vanizado cobreado de 2 metros, cable cubierto de doble capa de 16 mm2, completa-
mente instalada.

10,00 11,95 119,50
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03.03.07     ud  COLUMNA DE 4 M MODELO "ANNA" DE SOCELEC O SIMILAR, PINTADA      

Columna de 4 m. de altura mod. "ANNA" de Socelec o similar, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero pintado según normativa
existente, provista de caja de conex ión  y   protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
con puntera para acoplamiento de luminaria, completamente instalada y  nivelada.

10,00 563,82 5.638,20

03.03.08     ud  LUMINARIA PEATONAL MODELO "KIO" DE SOCELEC O SIMILAR, DE 100W   

Luminaria peatonal modelo "KIO" de Socelec o similar, de 100 W VSAP, completa-
mente instalada, incluso equipo de reducción de consumo.

10,00 498,23 4.982,30

03.03.09     ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓIN CONDUCTOR RVFV 0,6/1 kV. 4X6 mm2 Cu.  

Suministro e instalacion de conductor de cobre, denominacion UNE RVFV-0,6/1 KV.,
tipo Sintenax, Plastigron o similar, aislamiento 1000 V., incluso p.p.de accesorios, pie-
zas niled de conex ión, transporte e instalación de 4x6 mm2. de sección y  conductor de
protección de 1x16mm2 de sección aislamiento 750V y color amarillo-verde.

105,00 6,05 635,25

03.03.10     m.  CONDUCTOR DE TIERRA AISLADO DE 16mm2 Cu. AMARILLO VERDE         

Instalación de conductor de tierra aislado de cobre de 16 mm2 amarillo verde con sol-
dadura aluminotérmica.

105,00 3,43 360,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................ 15.663,91

SUBCAPÍTULO 03.04 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

03.04.01     m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FERTIL.                                

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriqueci-
da con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

405,00 17,21 6.970,05

01.01.04     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           

Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado.

8,55 3,02 25,82

03.04.02     m.  TUBERÍA PVC PN10 D=110mm                                        

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión
nominal de 10 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el inte-
rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.

95,00 7,84 744,80

03.04.03     m3  HORMIGÓN HM-20 PROTECCION CANALIZACIONES                        

Hormigón en masa HM-20/P/20/I+ Qc, resistente a sulfatos, vertido en zanjas para
protección de canalizaciones bajo aceras o calzada, puesto en obra, totalmente acaba-
da.

4,28 70,96 303,71

03.04.04     m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suminis-
trada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

95,00 5,60 532,00
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03.04.05     m.  TUB.PEBD ENTER C/GOT.INTEGR c/100cm D=17                        

Riego subterráneo por goteo para praderas y  macizos a una profundidad aprox imada de
unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y  autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de
zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conex ión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

202,50 1,70 344,25

03.03.03     ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

6,00 64,81 388,86

03.04.06     ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minu-
tos, 3 inicios de riegos por programa transformador ex terior 220/24 V., toma para pues-
ta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescar-
ga, incluso fijación, instalado.

1,00 157,72 157,72

03.04.07     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elásti-
co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

1,00 229,46 229,46

03.04.08     ud  PLANTAS ARBUSTIVAS 0,3-0,4                                      

Plantas arbustivas de las especies "Anthy llis cystisoides, Helichrysum italicum, Con-
vulvus althaeoides" de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  aportación de tierra vege-
tal, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

101,25 2,02 204,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 JARDINERÍA Y RIEGO.............................................................................. 9.901,20
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SUBCAPÍTULO 03.05 MOBILIARIO URBANO                                               

03.05.01     ud  PAPELERA MODELO LIPS                                            

Suministro y  colocación de papelera modelo "LIPS" de Urbes 21 o Similar, de made-
ra, fijada al suelo con tornillería inox idable en áreas urbanas pav imentadas. Totalmente
colocada.

5,00 360,85 1.804,25

03.05.02     ud  BANCO DE MADERA MODELO BRISA                                    

Suministro y  colocación de banco de modelo "BRISA" de Urbes 21 o Similar. Incluso
anclaje a suelo, totalmente colocado.

6,00 456,25 2.737,50

03.05.03     ud  COLUMPIO TRIPLE                                                 

Suministro e instalación completa de columpio triple de 2m de metal con asiento de be-
be adicional, modelo KSW90020-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante.

1,00 2.621,51 2.621,51

03.05.04     ud  COMBI 2 PUENTE ROJO T.PLAS                                      

Suministro e instalación completa de juego tipo combi 2 puente rojo T. plas, modelo
MPP200301 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

1,00 10.570,83 10.570,83

03.05.05     ud  BALANCÍN TRIPLE                                                 

Suministro e instalación completa de juego, tipo balancín triple, modelo KPL117 de jue-
gos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1,00 1.996,11 1.996,11

03.05.06     ud  COLUMPIO COMBI 2,5M METAL                                       

Suministro e instalación completa de juego, tipo columpio combi 2.50m de metal, mode-
lo KSW90041-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones
del fabricante.

1,00 3.159,05 3.159,05

03.05.07     ud  SUPERNOVA NEGRO Y AMARILLO                                      

Suministro e instalación completa de juego, tipo supernova Negro y Amarillo, modelo
GXY916006 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

1,00 4.417,87 4.417,87

03.05.08     ud  RUEDA DE ESTIRAMIENTO Y TORSION CORPORAL                        

Suministro e instalación completa de juego saludable, rueda de estiramientos y  torsión
corporal, modelo KPX220-3617 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según
indicaciones del fabricante.

1,00 1.923,09 1.923,09

03.05.09     ud  BICICLETA ELÍPTICA                                              

Suministro e instalación completa de juego saludable, bicicleta elíptica, modelo KPX125
de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1,00 2.480,65 2.480,65

03.05.10     ud  CORREDOR AÉREO                                                  

Suministro e instalación completa de juego saludable, corredor aereo, modelo
KPX120-3617, de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del
fabricante.

1,00 2.181,73 2.181,73
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03.05.11     ud  CARTEL INDICATIVO ÁREA DE JUEGOS 60x40cm                        

Suministro e instalación completa cartel indicativo de área de juegos de dimensiones
60x40cm, modelo Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.

2,00 166,56 333,12

03.05.12     m   VALLA METÁLICA DE COLORES                                       

Suministro e instalación completa de valla metálica de colores, modelo Kompan o simi-
lar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

60,00 64,44 3.866,40

03.05.13     m2  PAVIMENTO DE CAUCHO CONTÍNUO                                    

Pav imentación completa de área de juegos con caucho contínuo en colores básicos.
Incluye 0.80m2/m2 de EPD colores básicos 10 mm, 0.20m2/m2 de EPD colores es-
peciales 10 mm,0.70m2/m2 SBR para HIC de 1m de 20mm de espesor y  0.30m2/m2
SBR para HIC de 1.20m de 30mm de espesor. Según diseño de planos. Totalmente
terminado.

168,00 64,53 10.841,04

03.05.14     m2  PAVIMENTO DE PIEDRA DE CANTO RODADO                             

Suministro, ex tendido y  rastrillado de capa de piedra de canto rodado (Ojo de perdiz)
de 30 cm de espesor

89,00 18,10 1.610,90

03.05.15     ud  PERGOLA DIMENSIONES 6.00x4.00x3.00 m MADERA LAMINADA            

Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 6.00x4.00x3.00m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y acabada con lasur color cas-
taño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas espe-
ciales para su anclaje. Totalmente instalada.

1,00 4.509,19 4.509,19

03.05.16     ud  PERGOLA DIMENSIONES 5.00x4.00x2.50 m MADERA LAMINADA            

Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 5.00x4.00x2.50m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y acabada con lasur color cas-
taño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas espe-
ciales para su anclaje. Totalmente instalada.

1,00 3.942,09 3.942,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 MOBILIARIO URBANO.............................................................................. 58.995,33

TOTAL CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO...................................... 166.943,98
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01            GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida justificada en "Anejo 9. Gestión de Residuos" 1,00 18.934,04 18.934,04

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 18.934,04
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01            SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida justificada en "Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud" 1,00 26.023,90 26.023,90

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................ 26.023,90

2.394.423,14TOTAL....................................................................................................................................................
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 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Resumen Importe

1 CONDUCCIONES, POZOS Y ARQUETAS DE ENTRADA......... ........ 739.863,04

2 TANQUE DE TORMENTAS...................................................................... 1.442.658,18

3 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.............. ................. 166.943,98

4 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................... 18.934,04

5 SEGURIDAD Y SALUD................................. ............................................. 26.023,90

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.394.423,14

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.394.423,14
311.275,01% Gastos generales.........................................13,00

6,00 % Beneficio industrial......................................                                                                                         143.665,39 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA)   2.849.363,54

21,00 % I.V.A.............................................................. 598.366,34

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.447.729,88

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Murcia, diciembre de 2014

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
Autor del Proyecto 

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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