



RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y GASTO

En relación con el **expediente** (refª 2018.97 SE-CO) de **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA** del tipo de los de **SERVICIOS** iniciado de acuerdo con Resolución de fecha 25/07/18 y cuyo objeto es **“PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN CENTROS DEL IMAS”**

Vista la Propuesta de Resolución de fecha 26/07/18, formulada por el Servicio Económico-Contable y de Contratación respecto a la aprobación del expediente, pliego de cláusulas administrativas particulares, gasto y procedimiento.

Vista la fiscalización previa favorable de la Intervención Delegada.

Y en uso de las atribuciones que vienen conferidas por la ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social, en concordancia con el art. 9.1.e) del Decreto nº 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban sus Estatutos, y demás Disposiciones vigentes en esta materia de contratación administrativa, en mi **calidad** de **ÓRGANO** de **CONTRATACIÓN**. Así como en virtud de la competencia delegada mediante Orden de 2 de mayo de 2012, de la Presidencia de este Instituto (B.O.R.M. de 17/05/2012).

RESUELVO:

Aprobar el **Pliego de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES** que ha de servir de base y regir el contrato.

Aprobar el **EXPEDIENTE** de contratación de tramitación **ORDINARIA**, así como todas las indicadas **actuaciones obrantes** en el mismo.

APROBAR y **AUTORIZAR** el correspondiente **GASTO** máximo en que se presupuesta el importe de la contratación, por cuantía de **CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (129.401,64 €)**, conforme al siguiente desglose:

Lote	Partida Presupuestaria	Proyecto	Importe Contrato	%IVA	IVA	Total Contrato
	2019.510100.311B.21301	34642	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510201.313B.21301	34643	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510202.313F.21301	34645	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510203.313F.21301	34645	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510205.313F.21301	34645	2.892,56	21%	607,44	3.500,00
	2019.510206.313F.21301	34645	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510207.313F.21301	34645	3.305,80	21%	694,22	4.000,02
	2019.510208.313H.21301	34646	2.892,56	21%	607,44	3.500,00
	2019.510208.313H.21301	34646	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510211.313F.21301	34645	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510302.313G.21301	34652	2.479,34	21%	520,66	3.000,00
	2019.510303.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510304.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510305.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510308.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510309.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510310.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510311.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510312.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510313.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510314.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510315.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00





Lote	Partida Presupuestaria	Proyecto	Importe Contrato	%IVA	IVA	Total Contrato
	2019.510316.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510317.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510318.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510319.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510320.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510321.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510322.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510323.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510324.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2019.510327.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510328.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2019.510400.313O.21301	37639	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510400.313O.21301	39379	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510400.314C.21301	34653	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510401.313N.21301	36023	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510402.313N.21301	36024	495,90	21%	104,14	600,04
	2019.510403.313N.21301	36025	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510100.311B.21301	34642	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510201.313B.21301	34643	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2020.510202.313F.21301	34645	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2020.510203.313F.21301	34645	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2020.510205.313F.21301	34645	2.892,56	21%	607,44	3.500,00
	2020.510206.313F.21301	34645	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2020.510207.313F.21301	34645	3.305,80	21%	694,22	4.000,02
	2020.510208.313H.21301	34646	2.892,56	21%	607,44	3.500,00
	2020.510208.313H.21301	34646	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510211.313F.21301	34645	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510302.313G.21301	34652	2.479,34	21%	520,66	3.000,00
	2020.510303.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2020.510304.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510305.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2020.510308.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510309.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510310.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510311.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510312.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510313.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510314.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510315.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510316.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510317.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510318.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510319.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510320.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510321.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510322.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510323.313G.21301	34652	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510324.313G.21301	34652	413,22	21%	86,78	500,00
	2020.510327.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04





Lote	Partida Presupuestaria	Proyecto	Importe Contrato	%IVA	IVA	Total Contrato
	2020.510328.313G.21301	34652	3.719,04	21%	781,00	4.500,04
	2020.510400.313O.21301	37639	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510400.313O.21301	39379	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510400.314C.21301	34653	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510401.313N.21301	36023	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510402.313N.21301	36024	495,90	21%	104,14	600,04
	2020.510403.313N.21301	36025	495,90	21%	104,14	600,04
TOTAL	78		106.943,36		22.458,28	129.401,64

El código de la nomenclatura del C.P.V. es 90920000-2: Servicios de higienización de instalaciones.

Que su **ADJUDICACIÓN** se lleve a cabo por procedimiento **ABIERTO**, a cuyo efecto se publique en el **Diario Oficial de la Unión Europea** y en el **perfil del Contratante**, de conformidad con lo establecido en la cláusula 1ª,6) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Documento firmado electrónicamente al margen
LA DIRECTORA GERENTE DEL IMAS,
Fdo.: Verónica López García

30/07/2018 11:32:48

Firmante: LOPEZ GARCIA, VERONICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) e8b8cd0c-aa04-968c-462087694345

