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Region de Murcia SECRETARIA GENERAL

Consejeria de Educacién y Cultura Servicio de Contratacién

S.G/C.AI7/2020

Con fecha de 23 de septiembre de 2020, se ha formalizado el contrato entre la
Consejeria de Educacion y Cultura y la empresa INGENIERIA NATURAL, AGUA Y
MEDIO AMBIENTE, S.L, cuya trascripcion literal es la siguiente:

“REUNIDOS:

De una parte la llma. Sra. Diia. Juana Mulero Cénovas, en calidad de Secretaria
General de la Consejeria de Educacion y Cultura de la Comunidad Autonoma de la
Region de Murcia, actuando en nombre y representacion de esta Consejeria, en uso de
las atribuciones que le han sido delegadas por Orden de 11 de septiembre 2019 (BORM
n® 211 de 12-09-2019).

De otra parte D. Jesus Miguel Artero Garcia, con D.N.lL.: ***8955** en
representacion de la mercantil INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L, con C.L.LF.: B73290645 y domicilio en Murcia, Calle Plano San
Francisco, 4, Portal Bajo, C.P 30.004, segln escritura de poder otorgada ante el Notario
de Murcia, D. Miguel Angel Moreno Escribano el dia 3 de febrero de 2020 y n° 253 de
su protocolo.
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Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente contrato.

[sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cddigo seguro de verificacion (CSV) CARM-af612716-0185-2e7b-158a-0050569b34e7

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO: Por Orden de esta Consejeria de fecha 14 de febrero de 2020 se
aprobd el Proyecto de Obras y mediante Orden de fecha 17 de febrero de 2020 se
acordo el inicio de la tramitacion del expediente de contratacion.

3] Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Auténoma de Murcia, segdn articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

] Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direcci
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SEGUNDO: EI documento contable sobre consignacion presupuestaria aplicable
y el informe juridico, respecto al Pliego de Clausulas Administrativas, constan en el
expediente tramitado y fueron emitidos en sus fechas.

TERCERO: El informe de fiscalizacion previa de la aprobacion del gasto por la
Intervencion Delegada fue emitido en fecha 24 de febrero de 2020.

CUARTO: La aprobacion del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
del procedimiento contractual asi como del gasto, por importe de 87.891,36.-€ maés el
correspondiente IVA del 21%, lo que supone un total de 106.348,55.-€, fueron
adoptados por Orden de la Consejeria de Educacion y Cultura de 24 de febrero de 2020.

QUINTO: EI informe de fiscalizacion previa del compromiso del gasto por la
Intervencion Delegada fue emitido en fecha 12 de septiembre de 2020. La adjudicacién
del contrato, por importe de 69.943,95.-€ mas el correspondiente VA del 21%, lo que
supone un total de 84.632,18.-€ fue aprobada por Orden de la Consejeria de Educacién
y Cultura de fecha 14 de septiembre de 2020.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: El presente documento tiene por objeto formalizar la contratacion de
las OBRAS DE VALLADO, PISTA POLIDEPORTIVA Y EVACUACION DE
AGUAS EN EL CEIP “ANITA ARNAO” DE MULA (MURCIA), segun Proyecto
de Obras redactado por la arquitecta técnica Diia. Ana Rosa Moreno Robles.

SEGUNDA: El adjudicatario, la empresa INGENIERIA NATURAL, AGUA Y
MEDIO AMBIENTE, S.L, se compromete a la ejecucion de la obra con estricta
sujecion a los planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas, cuadros de precios y demas
documentos que figuran en Proyecto aprobado por la Administracion, al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares asi como a los términos de la oferta presentada,
dejando constancia de su conformidad con la firma del presente contrato.

A este documento se une, como Anexo, un ejemplar de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y del Proyecto.

En el supuesto de que el contratista hubiera presentado certificado expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, manifiesta, mediante su firma
en este documento, bajo su responsabilidad, que las circunstancias reflejadas en el
referido certificado no han experimentado variacion.
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TERCERA.- El precio del contrato es de 69.943,95.-€ mas el correspondiente
IVA del 21%, lo que supone un total de 84.632,18.-€, que se obliga a pagar esta
Consejeria a través de la Tesoreria Regional de la Comunidad Autonoma, previa
presentacion de certificaciones mensuales, con cargo a la partida 15.04.00.422K.650.00,
Proyecto 46563 del presupuesto para el afio 2020.

Se podra proceder al abono a cuenta por materiales acopiados, instalaciones y
equipos, estando a lo dispuesto en los articulos 198.3 y 240.2 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE (en adelante LCSP) y 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre y clausulas 54 y 55 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado.

CUARTA: Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida
a favor de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia, Consejeria de Educacion y
Cultura, una garantia definitiva por importe total de 4.394,57.-€, segin acredita
mediante exhibicion de la correspondiente carta de pago expedida por la Caja de
Depdsitos de fecha 10 de agosto de 2020, y n° de registro CARM/2020/1000001222.

QUINTA: El plazo de ejecucion del contrato serd de DOS MESES a contar
desde el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo con
resultado viable.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 237 de la LCSP, en el plazo
méaximo de un mes desde la formalizacion del contrato se procedera a la comprobacion
del replanteo, en presencia del adjudicatario o su representante, de conformidad y con
los efectos prevenidos en los articulos 139, 140 y 141 RGLCAP.

No podran iniciarse las obras sin que haya sido levantada acta de comprobacién
del replanteo viable. Cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e
impidan su iniciacion, se suspendera la iniciacion de las obras hasta que se dicte
resolucion ordenando su inicio, una vez subsanadas las causas que motivaron las
reservas fundadas.

El plazo de garantia es de VEINTICUATRO MESES a contar desde la recepcion
de las obras.
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SEXTA: Visto el plazo de ejecucion de la presente contratacion y de conformidad
con la Orden de la Consejeria de Educacion y Cultura de 17 de febrero de 2020, los
precios del presente contrato no podran ser revisados.

SEPTIMA: Las penalidades por incumplimiento del plazo por parte del
adjudicatario, en caso de que la Administracion no opte por la resolucién del contrato,
seran las previstas en el articulo 193 LCSP, mientras que si la demora se produce por
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39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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motivos no imputables al adjudicatario se actuara de conformidad con lo previsto en el
articulo 195.2 de la misma norma.

OCTAVA: De conformidad con el apartado quinto de la Disposicion Adicional
Vigésima Primera de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para el ejercicio 2019, el presente
contrato podré ser objeto de modificacion, para posibilitar el objetivo de estabilidad
presupuestaria, siguiendo el procedimiento previsto con caracter general en el articulo
191 de la LCSP.

El contrato de referencia podra modificarse en las siguientes condiciones:

Aumentar el plazo de ejecucion de la obra hasta un maximo del tiempo
correspondiente al 5% del precio del contrato, con el limite del 50% del plazo
de ejecucion previsto inicialmente.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

NOVENA: De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el adjudicatario esta obligado a suministrar a la Consejeria
de Educacion y Cultura, previo requerimiento y en el plazo de 15 dias, toda la
informacion que ésta precise para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad
activa y acceso a la informacion pablica, derivadas de los articulos 4 de la Ley 19/2003,
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, y
7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia Participacion Ciudadana de
la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia. La Consejeria de Educacion y
Cultura podra imponer multas en caso de incumplimiento de esta obligacion, de
conformidad con lo dispuesto en la citada normativa.

DECIMA: Son causas de resolucion de este contrato las previstas en los articulos
211 y 245 LCSP, debiendo llevarse a cabo mediante procedimiento en el que se
garantice la audiencia del contratista, y con los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la misma norma.

UNDECIMA: EI presente contrato es de naturaleza Administrativa, rigiéndose
por lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre; por el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre, en cuanto no se opongan a la LCSP. Supletoriamente por las
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restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, por las normas de derecho
privado.

DUODECIMA: EIl adjudicatario, renuncia a cualquier fuero o privilegio, que
pudiera corresponderle en razon del acto que se formaliza, sometiéndose a la
jurisdiccion de los Organos Jurisdiccionales de la Comunidad Auténoma de Murcia,
renunciando a su propio fuero, si fuere distinto del anterior.

Para I_a debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato en fecha al
margen indicado.

LA CONSEJERA DE EDUCACION Y EL CONTRATISTA
CULTURA

P.D. LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.- D. Jesus Miguel Artero Garcia.

Fdo.- Juana Mulero Canovas.

(documento firmado electrénicamente)”

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACION,

nidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

Fdo.- Alicia Pérez Grau.

(documento electronicamente)
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