



**SG/CA/02/2018 (antes SG/CA/17/2017)- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
CEIP (6+12 UDS) “PRINCIPE FELIPE” DE JUMILLA (MURCIA).**

:

	EMPRESA	PROPOSICIÓN ECONÓMICA	Reducción plazo ejecución	Control de calidad	Plazo de garantía adicional
1	UTE, PRAMORAM, S.L.- E.U.G DEL ALTIPLANO, S.L.	2.676.516,19 €	5 meses	3%	1 año
2	PEFERSAN, S.A.	2.650.241,18 €	5 meses	3%	1 año
3	OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L.	2.596.695,55 €	5 meses	3 %	1 año
4	ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.	2.536.724,44 €	5 meses	3%	1 año
5	U.T.E, SERVIMAR 2008, S.L.U.- CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA, S.L.-	2.483.609,02 €	5 meses	3%	1 año
6	U.T.E. TENADA NUEVA, S.L.- CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS, S.L.	2.478.895,15 €	5 meses	3%	1 año
7	U.T.E, AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.- CONSTRUCCIONES LA VID, S.A.	2.383.530,50 €	5 meses	3%	1 año
8	JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2.379.835,73 €	5 meses	3%	1 año
9	ARQUITANIA BUSINESS, S.L.	2.222.000,00 €	5 meses	3%	1 año
10	GRULOP 21, S.L.	1.805.161,18 €	5 meses	3%	1 año